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TÍTULO: PROYECTO DE UNA EXPLOTACIÓN CUNÍCOLA, CON APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA 
SOLAR, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BAILÉN (JAÉN). 
1. ANTECEDENTES DE LA FINCA 
La finca donde se va a ubicar la explotación está situada en el término municipal de Bailén, 
provincia de Jaén, en el paraje conocido como “Huerta los Merlos”, a una altitud de 332 m y 
cuyas coordenadas UTM son: 
X:433656     Y:4218696 
La superficie total de la finca es de 1,4894 Has. 
 
2. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 
El proyecto está dirigido al diseño y manejo de una explotación de conejo para un número 
aproximado de 500 hembras productivas, 100 hembras de reposición, 55 machos y 400 jaulas 
de engorde con objetivo de venderlos para carne. 
 
3. BASE ANIMAL Y SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
La especie animal que se va a utilizar es el conejo, Oryctolaguscuniculus, encuadrada dentro de 
la familia Leporidae, género Oryctolagus. La raza usada es un cruce de las dos razas medianas 
más difundidas como son la Californiana y la Neozelandesa Blanca. 
El sistema de producción elegido es el semiintensivo, con manejo en bandas el cual consiste en 
racionalizar el manejo obviando la necesidad de cubrir todos los días y se basa en concentrar 
todas las cubriciones en uno o dos días fijos de la semana, de modo que el resto de tareas de 
manejo y sucesos reproductivos tendrán también lugar en días fijos, con la particularidad de 
que no es necesario programar tareas en fin de semana. 
Para ayudarnos en el manejo usaremos el programa informático CUNITEC, ya que la viabilidad 
y éxito de nuestra explotación pasa por un exhaustivo control y planificación de tareas. 
 
4. NORMATIVA 
Será de aplicación la legislación vigente tanto para el aspecto constructivo como en el diseño 
de los alojamientos e infraestructuras necesarias para la especie en concreto. 
Para el proceso constructivo se procederá a aplicar los documentos necesarios en cada caso, el 
Código Técnico de Edificación, así como sus documentos básicos. 
En lo relativo a las exigencias del sistema de producción de conejos, se atenderá a las 
exigencias zootécnico-sanitarias impuestas por el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por 
el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones cunícolas. 
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El presente proyecto tiene como finalidad principal, la ejecución y puesta en 
marcha de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén, provincia de Jaén. 
 
Dicho proyecto contiene la documentación necesaria para llevar a cabo la 
realización de las obras e instalaciones proyectadas, así como también el manejo de 
la explotación. 
 
El proyecto consta de los siguientes documentos: 
Documento Nº 1: Memoria y anejos 
Documento Nº 2: Planos 
 
 
Documento Nº 3: Pliego de condiciones 
Documento Nº 4: Mediciones 
Documento Nº 5: Presupuesto 
En todos los documentos anteriores se realiza un estudio del manejo de la 
 
explotación ganadera, diseño y construcción de las obras necesarias para llevar a 
cabo la actividad señalada, presupuesto de las mismas y evaluación económica y 
financiera del proyecto que se obtendría si se pusiera en marcha. 
 
En la redacción y cálculos realizados se han considerado las disposiciones 
y reglamentos contenidos en la legislación vigente. 
 
Para la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las condiciones 
fijadas por  el  Promotor, siempre que  la  rentabilidad económica que  se  
obtenga de  la operación se estime adecuada. 
 
De la misma manera este documento servirá a las distintas administraciones 
y organismos competentes, para la adjudicación de las licencias necesarias para 
llevar a cabo la ejecución del presente proyecto técnico.
  
1.2.- Orden de encargo 
 
 
Debido al aumento de la demanda de productos cunícolas, se ha propuesto 
realizar este proyecto técnico. 
 
Por cumplimiento del reglamento de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Almería, se redacta este documento con la finalidad de la obtención 
del título de Ingeniero Técnico Agrícola, en la especialidad de Explotaciones 
Agropecuarias. 
 
1.3.- Análisis de los factores limitativos de la explotación 
 
 






Los datos han climáticos han sido tomados   de una estación climatológica 
situada en  la  localidad de  Linares y  perteneciente al  Instituto Nacional de 
Meteorología, años (2006-2010) 
 
 






Media anual de las máximas                                                      22,4 
 
Media anual de las mínimas                                                         13 
 
Media anual                                                                                 16,9 
 
Máxima absoluta                                                                         40,4 
 
Mínima absoluta                                                                           -4 
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Tabla 2 Distribución de las precipitaciones anuales 
 
 




Media anual                                                         62,5 
Media máximas                                                      85,9 
 
Media de mínimas                                                    34,3 
 
 
1.3.2.- Dotación de servicios urbanísticos 
 
 
La explotación se sitúa en una finca a una distancia de unos 2 km al núcleo 
urbano por lo que la dotación de servicios urbanísticos, los tendremos que realizar 
conectando las redes de suministro y alcantarillado a  las de una nave que se 
encuentra a unos 500 m de la proyectada. 
 
1.3.2.1.- Dotación de agua 
 
 
Como hemos dicho anteriormente ha sido necesaria la conexión de los 
servicios a una toma general que abastece a una nave cercana, por lo que ha sido 
necesaria la proyección de una red de suministro, con una tubería de PVC de 32 mm 
de diámetro y una longitud de 500 metros.
  
1.3.2.2.- Dotación de electricidad 
 
 
El suministro de energía eléctrica se realizará desde el mismo punto, a través 
de una línea de baja tensión que abastece a la mencionada nave. El enganche se 
realizará mediante una derivación de uno de los postes más cercanos. 
 
1.3.2.3.- Acometida de alcantarillado 
 
 
El saneamiento de nuestras instalaciones será derivado a la red de 
alcantarillado a la cuál evacúan las instalaciones ya mencionadas. Esta evacuación 
se realizará con una tubería de 110 mm que comunica con el pozo de registro, el 
cual evacúa directamente a la red de alcantarillado. 
 
1.3.3.- Estudio geotécnico 
 
 
Para garantizar la  realización de las infraestructuras acorde con el suelo 
donde se ubica la industria es necesario realizar un estudio geotécnico. Este estudio 
tiene por objeto determinar las características geotécnicas del subsuelo de la zona a 
fin de establecer los parámetros de cálculo y condiciones constructivas que debe 
reunir la obra, así  como conseguir un diseño adecuado y un buen comportamiento 
de las cimentaciones a realizar. 
 
Para conseguir dichos objetivos, los trabajos se abordaron de acuerdo con la 
siguiente metodología. 
 
Reconocimiento de la naturaleza y estructura del terreno mediante dos 
calicatas, para determinar la compacidad y consistencia del terreno. 
 
Identificación, clasificación y determinación de las propiedades de los suelos, 
detectados mediante ensayos de laboratorio sobre muestras tomadas. 
 
Análisis de los resultados obtenidos y estudio de los parámetros y 
condicionantes geotécnicos, a tener en cuenta en el proyecto y ejecución de las 
obras. 
 
Los resultados generales obtenidos tras este estudio son los siguientes: 
Angulo de rozamiento interno: 28º
  
Resistencia característica; 2 kp/cm2 
 
 
1.4.- Características generales de la explotación 
 
 
1.4.1.- Especie elegida 
 
 
La especie elegida para la explotación ha sido el conejo, Oryctolagus cuniculus, 
 
raza Californiana.  
 
 
1.4.2.- Sistema de explotación 
 
En el caso de nuestra explotación usaremos un ciclo productivo 
SEMIINTENSIVO de 42 días (6 semanas). 
 
 
1.4.3.- Manejo productivo 
 
Trabajaremos con un manejo en bandas semanal con un ciclo de 6 semanas. 
Para obtener 101 partos cada semana y en función de una fertilidad (P/IA.) del 
76% deberíamos inseminar 133 conejas semanalmente. 
Si cada semana inseminamos 133 hembras y el ciclo productivo es de seis 
semanas, la teoría nos indica una necesidad de 133 H. x 6 grupos = 798 hembras 
presentes de las cuales 606 hembras son productivas. En la práctica sabemos que la 
cabaña total de reproductoras puede ajustarse. 
Con un total de 711 hembras presentes, de las cuales 606 hembras serán las 
productivas, se puede planificar el manejo en banda semanal con un ciclo de 42 días. 
Trabajaremos con una sobreocupación del 117%. Por cada 100 hembras presentes 
habrá en granja 17 hembras más sin contar la reposición que debemos calcular una 












1.4.4.- Construcciones necesarias 
 
 
Para el manejo de la explotación ha sido necesario diseñar unas instalaciones que se 
describen a continuación: 
 
-Zona de maternidad de 820 m2. 
 
-Zona de engorde de 547 m2. 
 
-Zona de cuarentena de 43 m2. 
 
-Zona de oficina, aseo y vestuarios con un total de 44 m2.  
 
- Estercolero de 92 m2. 
 
- Zona de contenedores temporales de cadáveres. 
 
- 2 silos para alimentación. 
 
 
1.4.5.- Normativa consultada 
 
 Normas subsidiarias de ordenación urbana del Excmo. Ayuntamiento de 
Bailén (Jaén). 
 Prevención de riesgos laborales. Ley 31/95 de 8 de Noviembre. BOE 
10/11/1995. 
 Reglamento de los servicios de prevención. Real Decreto 39/97 de 17 de 
Enero. BOE 31/01/1997. 
 Documento básico de seguridad en caso de incendio del CTE. Real Decreto 
314/2006 de 17 de Marzo, del Ministerio de Vivienda BOE 18/03/2006. 
 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. (BOE 17/02/2004) 
 Ley GICA 7/2007.del 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 Instrucción de hormigón estructural EHE-98. Real Decreto 2661/1998 del 11 
de diciembre y publicada en (BOE 13/01/1999) 
 Documento básico SE: Seguridad Estructural del nuevo CTE. Real Decreto 
314/2006 de 17 de Marzo del Ministerio de Vivienda. (BOE 28/03/2006). 
 Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. (BOE 224- 
18/09/2002) 
 Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria, del nuevo Código Técnico de Edificación, Real Decreto 314/2006 de 
17 de Marzo del Ministerio de Vivienda. 
 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de los 
cementos RC-88. Real Decreto 1312/1988. BOE 04; 24/11/1988. 
  Recepción de los cementos RC-03. Instrucción para la recepción de 
cementos. Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre del Ministerio de la 





 Documento Básico HS: Salubridad, CTE. Real Decreto 314/2006 de 17 de 
Marzo del Ministerio de Vivienda. BOE 28/03/2006. 
 Norma de construcción sismo resistente: parte general y edificación (NCSR-
02). Real Decreto 997/2002 de 11 de Octubre del Ministerio de Obras 
públicas, Transporte y Medio Ambiente. BOE 09/02/1997. 
 
 
1.4.6.- Evaluación social 
 
 
La realización de este proyecto conlleva la creación de puestos de trabajo de 
personal especializado de la comarca, con lo que será positivo para la sociedad del 
término de Bailén. 
 
1.4.7.- Evaluación económica 
 
 
El estudio económico realizado para el proyecto contenido en uno de los 
anejos refleja que este es viable económicamente de una forma muy limitada y 
ajustada. 
 
1.4.8.- Evaluación ambiental 
 
 
Después de realizar el correspondiente estudio del impacto ambiental del 
proyecto se ha comprobado que los impactos producidos son leves y se pueden 
subsanar con facilidad, por lo que el proyecto puede llevarse a cabo sin problemas, 
siempre y cuando no se incumpla lo redactado en el presente proyecto.
  
2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
2.1.- Sistema estructural 
 
 
La parte estructural ha sido calculada con el programa CYPECAD en su 
versión 2010, los pórticos han sido diseñados con el Generador de pórticos de la 
propiedad de CYPECAD. Todos los cálculos que se han realizado tienen como base 
la normativa vigente. 
 
CTE. Texto modificado por RD 1371/2007, DE 19 DE Octubre BOE 23/10/2008, 
junto con los pertenecientes documentos básicos: 
 
DB SE Seguridad Estructural. 
 
 
DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
DB SE- C Cimientos 
DB SE-A Acero. 
 
 





NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente. Real Decreto 997/2002 de 
 
27 de septiembre. 
 
 
2.1.1.- Preparación del terreno y movimiento de tierras 
 
 
Es la primera acción que se va a realizar en el proyecto. En primer lugar se 
hará una limpieza y desbroce del terreno, para proceder a la apertura de zanjas y 
pozos,  la tierra que se saque de los mismos se podrá utilizar parte de ella en el 
relleno de de cimientos una vez estos estén completamente armados y secos, el 
resto debe ser transportado al centro de reciclaje de materiales de construcción. 
 
A posteriori se realizará el replanteo de la nave sobre el terreno, así como de 





La  cimentación ha  sido  calculada para  que  sea  capaz de  asegurar una 
correcta transmisión de las cargas que soporta la estructura al terreno. El cálculo ha 
sido realizado por el programa CYPECAD 2010. Todos los listados de construcción 
pueden consultarse en el anejo  Construcciones, y en sus correspondientes planos. 
 
De  acuerdo  a  la  situación  del  suelo,  que  no  es  desfavorable  para  la 
edificación, Se ha decidido utilizar un hormigón de limpieza HA-25 que se pondrá 
una base de 10 cm, en todas las cimentaciones. 
 
Para los emparrillados se ha utilizado barras corrugadas de acero B500S. Las 
placas de anclaje serán de acero de tipo S275. 
 
 
En la cimentación de las naves de maternidad y engorde junto con la de 
almacén se ha proyectado unas zapatas aisladas cuadradas de hormigón armado, 
arriostradas en su plano por vigas de atado de hormigón armado. Las zapatas 
empleadas estarán elaboradas con hormigón armado compuesto básicamente por 
hormigón HA-25. Se pueden apreciar con más detalle en los planos correspondientes 
a la cimentación. 
 
Una vez vertido el hormigón de limpieza en todas las cimentaciones, se 
procederá a introducir las armaduras de las zapatas y de las vigas de atado, así 
como también de las zapatas corridas de las otras instalaciones. En las zapatas se 
colocarán los pernos de anclaje. Al verter el hormigón este debe ser vibrado para 
eliminar las posibles burbujas de aire. 
 
2.1.3.- Placas de anclaje 
 
 
Las placas de anclaje encargadas de distribuir las cargas de los pilares sobre 
la cimentación serán de acero tipo S275.
  
 
2.2.- Sistema envolvente 
 
 
2.2.1.- Cerramientos laterales 
 
 
A continuación se describen los distintos cerramientos que hemos utilizado en 
almacén, nave y estercolero. 
  Estos cerramientos se han hecho con muros de hormigón prefabricados de 5 
metros de largo por 1 de alto, se colocarán con la ayuda de plumas mecánicas. Se 
ha decidido cerrar estas dos instalaciones con estos tipos de muro por la rapidez a 






Todas las instalaciones llevarán el mismo tipo de cubierta la cuál ira unida 
directamente mediante anclajes a las correas, la cubierta será de chapa Nervada 
formada por panel de 50 mm. de espesor total conformado con doble chapa de 




Las uniones entre los paneles se cubren con un tapajuntas, lo que garantiza 
una total estanqueidad, (siempre que se realice el montaje adecuado) y protege las 
fijaciones de la corrosión. 
 
 
2.2.3.- Falsos techos 
 
 
Se realizarán falsos techos en la zona de oficinas, estará suspendido a una 
altura de 3 metros sobre el suelo, su montaje se realizará sobre soporte de aluminio, 









2.2.4.- Soleras y pavimentos 
 
 
Una vez ejecutado todos los elementos de saneamiento, tanto de pluviales 
como de residuales, se ejecutará el pavimento interior del almacén. 
 
El tipo de pavimento utilizado para el almacén será capaz de soportar solicitaciones 
mecánicas mayores, debido al  posible paso de vehículos de  alto tonelaje. Se 
dispondrán de juntas de retracción, para evitar fisuraciones de hormigón compuestas 
por material elásticos, (sellantes de juntas), de fácil introducción en las juntas y 
adherente al hormigón. 
 
Además se colocará alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera 
como muros y pilares, un será  de polietileno expandido formándose así una junta de 
contorno. 
 
La solera de hormigón armado estará compuesto de hormigón HA -25/p/35/iib 
formado por: compactado de base, capa de arena de 15 cm. de espesor, lamina de 
polietileno, solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor y p.p. de junta de 
contorno y dilatación; construida según NTE/rss-6. E acabado es fratasado, la solera 
incluye mallazo de redondos de 5 mm. 
 
La solera de las oficinas será de suelo antideslizante de gres, de baldosas de 
 
20x20 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de 
arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm. y rejuntado. Previamente a 
la colocación de la baldosa y con el mortero fresco se espolvoreará éste   con 
cemento. Humedecida previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de 
mortero a medida que se vaya extendiendo disponiéndose conjuntas de ancho no 
menor de 1 mm, posteriormente se extenderá la lechada de cemento y arena, la cual 
será de la misma tonalidad que la baldosa, para el relleno de juntas, de manera que 
estas queden totalmente rellenas, y una vez fraguadas se eliminarán los restos de 
lechada y se limpiará la superficie. No se pisará durante los 2 días siguientes. 
  






Estará formada por ladrillo   hueco doble de 7 cm y para su colocación se 
requerirá   primero humedecer el ladrillo por las zonas de unión. Se retirarán las 
rebanas a medida que se suba el tabicón procurando apretar las juntas. 
 
La unión se realizará con mortero de cemento. Se unirá el ladrillo en canto y 
testa. Las juntas entre ladrillos se dejarán de 1 cm de espesor. El ladrillo será 
cerámico y se enlucirá mastreará con mortero de cemento y arena de río M 15 













Todos los alicatados que se dispongan se realizarán con adhesivo. Se 
alicatarán con azulejos de dimensiones de 20x20 cm. 
 
Para colocar los azulejos será necesario dejar una superficie plana y lisa de 
cemento, no rebasando la humedad de 3% en ningún momento. Los taladros de 
agujeros para el paso de tuberías de fontanería y saneamiento serán de 1 cm de 
diámetro mayor al tubo. El alicatado se colocará antes que el suelo y se comenzará 
por el nivel donde vaya el alicatado del suelo. El alicatado se pegará a la pared 
amaestrada con adhesivo y después se realizará el rejuntado con cemento blanco 





Para el exterior la pintura será de color blanco plástica al agua mate. Para el 
interior se utilizará el mismo tipo de pintura, pero especial para interiores. 
 






El diseño de la red de abastecimiento de agua se ha realizado teniendo en 
cuenta las disposiciones constructivas prescritas en el Código Técnico de la 
Edificación. 
 
Las  tomas  principales  de  agua  son  los  aseos,  duchas  y  bebederos  del 
ganado, como dijimos anteriormente pincharemos en la canalización que lleva el 
agua hasta una nave próxima a la nuestra para abastecer nuestras instalaciones. 
 
El  consumo  general  de  las  instalaciones  es  controlado  por  un  contador 
general único. Las tuberías dependiendo del tramo irán empotradas en la tabiquería, 
o serán de montaje superficial sujetas a la pared mediante abrazaderas metálicas 
 como es el caso de las naves para el ganado. Las conducciones irán protegidas por 
una capa de pintura anticorrosiva.  
 
Las llaves de paso tendrán un diámetro que se determina a partir del tramo que  
se  instale,  sobresaliendo del  empotramiento de  la  tabiquería  de  tal  forma 
quesean fácilmente accesibles. 
 
En aquellos tramos en los que la red de agua coincida con la de agua fría se 
colocará siempre la primera sobre la segunda y a una distancia no menos de de 25 
cm, para que no se produzca intercambio térmico. 
 
El material elegido para la distribución de agua a través del edificio es cobre, 
cuyo comportamiento hidráulico le confiere menos pérdidas para el caudal 
preestablecido, además de una excelente resistencia y mayor durabilidad. Será 
necesario prever liras de dilatación, dado el elevado coeficiente de dilatación que 






Es el tramo que enlaza la red de distribución de la compañía suministradora 
con la instalación interior del inmueble. La acometida se realiza desde el vial de 
acceso al edificio, proporcionando la compañía  una presión y caudal suficientes. Su 
instalación la realiza la compañía suministradora. Atraviesa el cerramiento del 
inmueble a través de una perforación holgada e impermeabilizada. Dispone de una 
llave de toma y registro situada fuera de la nave, así como de una llave de paso 
junto al umbral de la nave. 
 
2.5.1.2.- Contador general 
 
 
Se colocará un solo contador para el suministro total de las instalaciones. El 
contador se  colocará después de  la  acometida. El  contador se  situará  lo  más 
próximo posible a la llave de paso, se alojará en un armario impermeabilizado, el 
departamento del contador estará normalizado por la empresa suministradora, que 
dispondrá de una ventana transparente para poder hacer las lecturas.
 .  
 
 
2.5.1.3.- Instalaciones interiores 
 
 
La  distribución y  diámetros de  las  instalaciones interiores en  la  nave  se 
encuentran en los correspondientes planos. Las instalaciones se dispondrán 
empotradas en la pared o serán de montaje superficial sujetas en la pared mediante 
abrazaderas metálicas dependiendo dl tramo por el que discurran, en el caso que 
vayan al descubierto irán protegidas con pintura. 
 
La red de distribución interna de agua de la nave se situará  a una distancia 
no menos de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. Todas las tuberías serán 
de cobre, porque es un material que resiste a la corrosión, es fácil de montar, y es 
poco deformable. Instalaremos en aquellos puntos que creamos oportuno llaves de 
paso para cortar el suministro a una zona determinada para que en el caso de que 




2.5.1.4.- Agua caliente 
 
 
La producción de agua caliente se realizará utilizando la energía solar. El 
fundamento de este método consiste en lo siguiente: un captador solar recoge la 
energía calorífica del solar y calienta un líquido calorífico que circula por unas 
conducciones hasta  llegar  a  un  depósito  que  contiene  el  agua  que  deseamos 
calentar. Como el líquido calorífico es calentado en el captador solar, al ser 
transportado hasta el interacumulador donde se encuentra el agua a calentar, éste 
mantendrá caliente el agua del depósito. 
 
Si en algún momento este sistema no pudiese ser autosuficiente, debido a las 
inclemencias meteorológicas, se dispondrá también de un sistema calentador de 
agua de gas butano, que se conectará a los conductores de agua caliente para el 
caso de tener que utilizarlo. 
 
La red de distribución de agua caliente será una derivación de la red de 
distribución de agua fría, partiendo del calentador hacia los aparatos de consumo. 
En todo su trazado estará empotrada en la tabiquería. En aquellos tramos en los que 
la red de agua caliente coincida con los de agua fría se colocará la primera sobre la 
 .  
 







En la instalación de saneamiento se va a diseñar y calcular la red de 
evacuación de aguas pluviales de las naves y del almacén, desde los aparatos 
sanitarios y puntos de recogida de aguas pluviales. 
 
Nuestra red ha de recoger y producir rápidamente y sin estancamiento ni 
fugas las aguas residuales, por eso, ha de tener pendiente en todos y cada uno de 
sus tramos y diámetro adecuado para que tenga velocidad suficiente para que no se 
decanten los sólidos que lleguen en suspensión. 
 
Para evitar la contaminación, la red ha de ser perfectamente estanca en todo 
su recorrido. El diseño debe permitir la conducción por gravedad, con la suficiente 
velocidad, como para conseguir mantener la conducción limpia. 
 
Ha de resistir  cargas externas y el aplastamiento que podría producir roturas. 
Debe tener resistencia a la abrasión, ya que las aguas negras soportan sólidos en 
suspensión. 
 
2.5.2.- Electricidad e iluminación 
 
 
La instalación eléctrica de la nave se ha dimensionado en base a la maquinaria y 
luminarias necesarias para el correcto funcionamiento de la granja cunícola, 
atendiendo a su vez a la normativa actual sobre iluminación en granjas cunícolas. 
De esta manera, se ha dimensionado un primer cuadro eléctrico para la nave 
principal y con sub-cuadro en el almacén y un cuadro secundario en la nave de 
estercolero. 
En el plano de esquema unifilar y en el de instalación eléctrica  así como también en 
el anejo de cálculos eléctricos puedo observarse la previsión de potencias para cada 









2.6.- Protección contra incendios 
 
 
De acuerdo con el DB.SI (Documento Básico de Seguridad contra Incendios) 
del CTE Código Técnico de Edificación) de marzo de 2006 y con el Reglamento de 
Seguridad  Contra  Incendios  en  los  Establecimientos  Industriales,  Real  Decreto 
2267/2004 de 3 de Diciembre del Ministerio de Ciencia y Tecnología. (BOE 17-12- 
 





Se colocarán extintores manuales de polvo seco de 9 kg de capacidad y 
eficacia 21A-113B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con 
presión incorporada; instalado según Normas DB.SI, del CTE/06 y R.D. 2276/2004. 
Estos aparatos estarán convenientemente distribuidos por la nave y colocados en 
lugares fácilmente accesibles, a una distancia máxima del suelo de 1,70 metros (ver 
plano de Contra Incendios). Los extintores se revisarán periódicamente para 
mantenerlos en todo momento en perfecto estado de funcionamiento. 
 
2.7.- Cumplimiento CTE 
 
 
En el siguiente cuadro resumen se especifican las justificaciones realizadas 
con  respecto  a  cada  una  de  las  exigencias  básicas  del  Código  Técnico  de 
























1. SE 1: Resistencia y estabilidad 
2. SE 2: Aptitud al servicio 
 









Acciones en la 























































3.4. Seguridad en 
caso de incendio 
(SI) 
3. SI 1: Propagación interior SI APLICA ANEJO XXI 
4. SI 2: Propagación Exterior SI APLICA ANEJO XXI 
5. SI 3: Evacuación SI APLICA ANEJO XXI 








7. SI 5: Intervención de bomberos SI APLICA ANEJO XXI 


































12. SU4 Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada SI APLICA ANEJO XX 
13. SU5 Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación NO NO APLICA ANEJO XX 
14. SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento SI NO APLICA ANEJO XX 
15. SU7 Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento NO NO APLICA ANEJO XX 
16. SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la 




17. HS1 Protección frente a la humedad NO APLICA ANEJO XIV 
18. HS2 Eliminación de residuos NO APLICA ANEJO XIV 
19. HS3 Calidad del aire interior NO APLICA ANEJO XIV 
20. HS4 Suministro de agua NO APLICA ANEJO XIV 
21. HS5 Evacuación de aguas residuales NO APLICA ANEJO XIV 
3.7 Protección 
frente el ruido (HR) 
 









3.8 Ahorro de 
energía 
23. HE1 Limitación de demanda energética NO  APLICA XV 
24. HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas NO APLICA XV 
25. HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación NO APLICA XV 
26. HE4 Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria NO APLICA XV 
27. HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 






A  continuación  se  expone  el  cuadro  resumen  del  Presupuesto  Total  de 
 




RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
EXPL. CUNÍCOLA 
CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                               EUROS % 
00 Estudio geotécnico........................................................................................................................................................344,80 0,06 
01 Cestión de residuos ...................................................................................................................................................2.053,85 0,36 
02 Demolición y trabajos previos……………………………………………………………………………………………..2.906,03 0,51 
03 Cimentación .............................................................................................................................................................60.032,32 6,87 
04 Estructura .................................................................................................................................................................34.327,77 0,94 
05 Cubierta....................................................................................................................................................................83.140,62 21,85 
06 Solera y pavimentos................................................................................................................................................42.535,95 20,22 
07 Albañilería ................................................................................................................................................................60.461,89 1,42 
08 Fontanería y sanitarios .......................................................................................................................................... ..4.590,73 3,24 
09 Saneamiento, depuración y vertido ..........................................................................................................................3.336,03 19,56 
10 Instalación energía solar .........................................................................................................................................82.279,62 7,63 
11 Cuadros generales de distribución eléctrica ...............................................................................................................155,36 0,09 
12 Iluminación…………………......................................................................................................................................17.668,99 0,30 
13 Circuitos eléctricos………………………....................................................................................................................60.712,28 0,02 
14 Carpintería Madera/vidrio/aluminio/cerrajería ...........................................................................................................18.983,00 0,62 
15 Pinturas……………...................................................................................................................................................11.477,81 6,22 
16 Instalación contra incendios .......................................................................................................................................5.332,07 4,28 
17 Material de manejo de la explotación  .....................................................................................................................38.704,00 0,05 
18 Tramitaciones ..............................................................................................................................................................2.850,00 1,48 
19 Seguridad y salud..........................................................................................................................................................4.725,00 1,02 
20 Limpieza y descargas…………………. ..........................................................................................................................810,00 3,22 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL…………………………………………………………………………………………………………………..  537.428,12 
13,00 % Gastos generales ............................          69.865,66 
6,00 % Beneficio industrial ..........................          32.245,69 
 
SUMA DE G.G. y B.I.                102.111,35 
21,00 % I.V.A..................................................................................               134.303,29 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 773.842,76 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 773.842,76 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS  
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PROYECTO EXPLOTACIÓN CUNÍCOLA CON APROVECHAMIENTO DE 
ENERGÍA SOLAR 
ALUMNO ANSELMO JESÚS DURANGO GARCÍA 
SITUACIÓN T.M BAILÉN 
CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA 
SUPERFICIE 1,4894 HA OBSERVACIONES 
SUMINISTRO DE AGUA Acometida de nave próxima 
que suministra el 
ayuntamiento de Bailén 
 
SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELECTRICA 
Toma de baja tensión 
cercana 
ALCANTARILLADO NO 
ALUMBRADO PÚBLICO NO 
CONDICIONES URBANÍSTICAS 
CALIFICACION DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 NORMA PROYECTO OBSERVACIONES 
NORMATIVA LA GRANJA NO 
DEBE SUPERAR 
20% DE LA SUP. DE 
LA FINCA 
0,1867HA (12,53%)  
ALTURA MAX 10 m 9,5 m 
USOS GANADERO GANADERO 
DISTANCIAS MÍNIMAS 
 NORMA PROYECTO OBSERVACIONES 
LINDEROS 15 m 20 m  
CAMINOS 25 m 32 m 
EDIFICACIONES 
RESIDENCIALES 
500 m 2395 m 
El alumno: 
 
Anselmo J. Durango 
García 
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1.- INTRODUCCIÓN.  
1.1.- Definición de mercado. 
El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones comerciales. Por 
una parte se trata de un lugar físico especializado en las actividades de vender y comprar productos y 
en algunos casos servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer 
diversos productos o servicios, en tanto que ahí concurren los compradores con el fin de adquirir dichos 
bienes o servicios. Aquí el mercado es un lugar físico. 
Por otra parte, el mercado también se refiere a las transacciones de un cierto tipo de bien o 
servicio, en cuanto a la relación existente entre la oferta y la demanda de dichos bienes o servicios. La 
concepción de ese mercado es entonces la evolución de un conjunto de movimientos a la alza y a la 
baja que se dan en torno a los intercambios de mercancías específicas o servicios y además en función 
del tiempo o lugar. Aparece así la delimitación de un mercado de productos, un mercado regional, o un 
mercado sectorial. Esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues se puede cuantificar, delimitar 
e inclusive influir en ella. 
En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, de un mercado 
regional, de un mercado nacional o del mercado mundial. 
De acuerdo con la oferta, los mercados pueden ser de mercancías o de servicios, y en función 
de la competencia, sólo se dan los mercados de competencia perfecta y de competencia imperfecta. El 
primero es fundamentalmente teórico, pues la relación entre los oferentes y los demandantes no se da 
en igualdad de circunstancias, especialmente en periodos de crisis, no obstante, entre ambos tipos de 
participantes regulan el libre juego de la oferta y la demanda hasta llegar a un equilibrio. El segundo, es 
indispensable para regular ciertas anomalías que, por sus propios intereses, podría distorsionar una de 
las partes y debe entonces intervenir el Estado para una sana regulación. 
De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, es preciso la realización de un estudio de 
mercado que permita saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre todo si las posibilidades de 
venta son reales y si los bienes o servicios podrán colocarse en las cantidades pensadas, de modo tal 
que se cumplan todos los propósitos. 
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1.2.- Objetivos del estudio de mercado. 
El principal objetivo del presente estudio de mercado, es analizar la situación de la producción 
de carne de conejo a los distintos niveles demográficos, así como también la tendencia que 
experimenta la venta de ésta. 
2.- TENDENCIAS DEL CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CUNÍCOLAS. 
Si bien el sector no dispone de estudios exhaustivos, podemos extraer alguna información de 
encuestas puntuales que se han realizado en los últimos años en diversos países, así como de la 
observación directa.  
En el año 2008, el INSTITUT CERDÁ elaboró un estudio para el MARM sobre la carne de 
conejo para obtener variables cualitativas y cuantitativas sobre los hábitos de consumo de la población 
y las tendencias de distribución para éste tipo de carne. 
Se llegaron a éstas conclusiones: 
 Algo más de la mitad de los entrevistados (55,4%) manifiestan consumir carne de 
conejo. Por sexo, las mujeres consumen más que los hombres. Por edad, los mayores 
de 46 años son los que más consumen alcanzando el porcentaje más alto (72,5%) en 
el caso de los mayores de 66 años. Por hábitat, las poblaciones más pequeñas, con 
menos de 10.000 habitantes son las que presentan el consumo más elevado y las más 
grandes, con más de 100.000 habitantes las que menos. El principal motivo para 
consumir este tipo de carne es el sabor. 
 Los entrevistados que no consumen carne de conejo lo justifican, también, en el sabor 
y en preferir otros tipos de carne. 
 En cuanto a la frecuencia de consumo, 6 de cada 10 consumidores de carne de conejo 
la toma como mínimo 2 veces al mes. Por sexo, los hombres la toman con más 
frecuencia que las mujeres. Por edad, los más mayores son los que lo consumen más 
a menudo. 
 La carne de conejo se consume a los largo de todo el año, no hay una estación 
específica donde se dispare su consumo. 
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 Las tiendas de barrio, carnicerías y/o pollerías son los establecimientos principales 
para adquirirlas, seguidos del supermercado y el mercado. 
 El aspecto de la pieza y el precio son los principales factores que influyen en la 
elección de este producto. Los formatos preferidos en que se adquiere son el conejo 
entero y el conejo entero troceado. Por edad, a medida que aumenta ésta, aumenta la 
preferencia por adquirir el conejo entero. 
 Casi 7 de cada 10 consumidores de carne de conejo la adquiere al corte, en 
establecimientos con mostrador y atención del carnicero. Los resultados son 
homogéneos por edad, aunque el mayor consumo de empaquetado lo encontramos 
entre los consumidores con edades entre 36 y 45 años. 
 La mayoría de consumidores de carne de conejo utiliza el hígado para preparar 
recetas. Según aumenta la edad, aumenta la utilización de esta parte parte del conejo. 
 Sólo un 1,5% del total de entrevistados compra productos elaborados con carne de 
conejo. 
 Respecto a la procedencia, algo más de la mitad de los consumidores de carne de 
conejo (52,3%) manifiesta que las piezas que adquiere proceden de su comunidad 
autónoma. Un 41,2% lo desconoce. 
 Los consumidores de carne de conejo se muestran especialmente de acuerdo con que 
es un alimento muy saludable, bajo en calorías, fácil de digerir y que tiene un bajo 
contenido en colesterol. 
 El precio medio al que los consumidores de carne de conejo pagan el kilo de este 
producto es de 5,16€. Por comunidad autónoma, el precio más caro lo pagan los 
navarros y el más barato los riojanos. En cuanto a la satisfacción con el precio, un 35% 
considera que es algo caro, pero la mayoría (45,3%) le otorga una puntuación de 5 
sobre 10. 
 7 de cada 10 entrevistados manifiesta que los sellos de calidad aportarían más 
garantías a la carne de conejo. 
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 La constante en las dinámicas de grupo realizadas es considerar la carne de conejo 
como un alimento esencialmente saludable. La mayoría de las propiedades que las 
participantes consideran más características de la carne de conejo se centran en sus 
aspectos beneficiosos. 
 La mayoría de las participantes no aprecian un cambio de calidad de la carne de 
conejo en los últimos años, consideran que la calidad es igual de buena porque no la 
asocian con tratamientos o sustancias químicas. Es decir, su consumo se considera 
natural, sin tratamientos ni alteraciones. Podemos afirmar que en cuanto seguridad 
alimentaria la carne de conejo cuenta con la confianza absoluta de los consumidores. 
 Los inconvenientes se centran en el tamaño del animal. En las dos reuniones 
realizadas las participantes comentan la cantidad de carne de una pieza es algo 
escasa. En relación a esto también comentan que las partes más sabrosas no dan 
para saborearlo como les gustaría. La opción es comprar más piezas, no hay 
inconvenientes que hagan disminuir el consumo.  
 
3.- ANALISIS DE LA OFERTA 
3.1.- Concepto de oferta 
La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la disposición del 
público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para que, en función de éstos, 
aquél los adquiera. Así, se habla de una oferta individual, una de mercado o una total. 
3.2.- Estudio de la oferta nacional 
Para cuantificar la cantidad de carne ofertada en el mercado se exponen a continuación los 
valores de producción cárnica tanto a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía así como también 
del total nacional.  
Veamos en la siguiente gráfica la evolución que han tenido las empresas dedicadas a la 
producción de carne de conejo a nivel nacional. 
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En la siguiente tabla, se puede observar como Andalucía y Extremadura han sido las únicas 
comunidades en las que ha ido aumentando el número de explotaciones año tras año. Todo lo 




En la siguiente tabla y gráfica 1 se puede ver cómo la producción de carne de conejo ha 
disminuido en los últimos siete años, algo normal ya que se han ido cerrando granjas a nivel nacional. 
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Cómo se puede ver en la siguiente tabla (tabla 1), España (19%) está en el tercer lugar del 
escalón en toneladas producidas en la Unión Europea, próxima a la producción de su inmediato 
predecesor que es Francia (27%)y muy alejada del mayor productor de carne de conejo a nivel europeo 
como es Italia (40%).   
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En exportaciones, España ha conseguido sacar 4000 Tm de carne de conejo al mercado 
exterior (Tabla 2), el 6% de su producción anual, por lo que prácticamente su totalidad se consume en 
suelo nacional. De estas 4000 Tm, el 96% se queda en terreno comunitario (Gráfica 2). Cabe 
mencionar el repunte de exportaciones producidas en el año 2010 respecto al 2009. Las importaciones 
de este tipo de carne en España son mínimas. 
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4.- ANALISIS DE LA DEMANDA. 
Para el análisis de la demanda se va a determinar la  cantidad de carne consumida a nivel 
nacional, por hogar y por persona al  cabo de un año. Así mismo para ver la situación actual de la 
carne de conejo se estudia su evolución a lo largo de varios años y se comparan con otros tipos de 
carnes y productos cárnicos. 
4.1.- Consumo per cápita 
El consumo por habitante a nivel nacional ha descendido significativamente en los últimos 12 años, 
pasando de 2,7 kg en 2001 a 1,3 kg en 2010 (-50%). Esto da lugar a un autoabastecimiento de un 
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4.2.- Consumo por hogares. 
Cataluña y Aragón son las CC.AA. en las que se consume mayor cantidad de carne de conejo por 
habitante como se puede ver en la Ilustración 1. Cabe destacar que Andalucía y Extremadura son las 




Ilustración 1. Consumo per cápita de carne de conejo por hogares a niveles autonómicos. Fuente: MARM. 
 
5.- OBSERVATORIO DE PRECIOS 
 
El precio de la carne de conejo al consumidor es estable a lo largo del año oscilando sobre los 6 € la 
pieza. Dónde se aprecia más oscilaciones es en el precio en origen, que puede ser debido al precio de 
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Gráfico 4. Evolución anual del precio del conejo (2007-2010). Fuente MARM. 
 
En la Ilustración 2 se puede observar la estructura de costes y precios. Llama la atención que la 
distribución es el que menos costes tiene y el que más beneficio obtiene. 
 
Ilustración 2. Estructura de costes y precios. Fuente MARM. 
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6.- ESTRATEGIAS PARA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS CUNÍCOLAS. 
Hemos visto anteriormente cuáles son los principales elementos que influyen en la percepción 
de la producción animal y sus productos por parte del cliente: 
La seguridad alimentaria, la salud y la calidad como principales motivaciones de compra; y el 
bienestar animal como un factor d poco peso por sí mismo pero que, cuando aparece, contribuye a 
reforzar la imagen de seguro, sano y de calidad en el producto terminado. 
El precio como factor que, todavía hoy, condicional a elección del consumidor en el momento 
de la compra. 
La falta de información sobre los métodos de producción en general.  
La potenciación de los productos cunícolas pasa por el diseño de una estrategia común entre 
productores, transformadores y distribuidores que tenga en cuenta todos estos elementos. De hecho, 
cada vez con mayor frecuencia se producen asociaciones entre ganaderos, industriales y distribución 
para definir de forma conjunta unas normas de producción, elaboración y comercialización de 
productos que satisfagan los requisitos y expectativas del consumidor final. 
Para que cumplan sus objetivos, estas asociaciones deben basar su relación en la 
transparencia, el manejo de información compartida y la búsqueda del beneficio mutuo y duradero. 
Esto debe ser así porque la obtención y comercialización de productos distintos a los convencionales, 
bien por su respeto al bienestar animal o al medio ambiente, bien por su calidad contrastada, exigen 
sistemas de producción, elaboración y comercialización distintos, casi hechos a la medida, y que 
exigen a todas las partes esfuerzos e inversiones que deben ser amortizados a medio plazo y no a 
corto, para evitar una carga excesiva sobre el PVP que lo haga inviable. 
Además, debe haber una coordinación entre productor, elaborador y distribuidor: cada uno 
debe recibir del anterior y aportar al siguiente todo lo necesario para conseguir, en definitiva, la 
transformación de una necesidad en un productor concreto con argumentos de venta concretos que 
merezcan la aprobación del cliente, y por tanto, su elección. 
 Detectar necesidades 
En una primera fase se deben recoger e interpretar correctamente las necesidades y 
expectativas del cliente en cuanto a la producción animal. Hemos visto cómo todo indica que la fórmula 
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que está demandando el consumidor europeo hoy día es “seguridad, salud y relación calidad-precio + 
bienestar animal”. 
 Ofrecer el producto. 
Tan importante como ofrecer un producto con características diferenciadoras, es saber 
comunicarlo al cliente. 
 
7.- CONCLUSIONES 
Realmente la situación de los productos cunícolas es un mercado estancado. 
La mayoría de las explotaciones de conejo tienen una capacidad productiva muy baja lo que 
provoca costes de producción altos. Asimismo, la pequeña dimensión del sector dificulta la aplicación 
de economías de escala que permita abaratar los gastos de alimentación, sanitarios, instalaciones, etc. 
Los crecientes requerimientos sanitarios, de control de calidad y bienestar animal han 
generado un aumento de los costes de transformación y transporte. Éstos se han visto afectados 
también por el alto precio del petróleo en los últimos años. 
En la configuración moderna, la venta detallista abosrbe el 20-21% de los costes totales. En 
éstos repercute el alto porcentaje de mermas que se producen en las tiendas, originadas, sobre todo, 
por el deterioro del producto, la caducidad y los robos. 
Los precios del conejo en origen (entre 1,74 y 1,78 €/kg. En vivo) apenas han permitido cubrir 
los costes de producción, generando pérdidas en las granjas con peores estructuras. 
La mejora de la situación que atraviesa el sector de carne de conejo requiere de la aplicación 
de medidas dirigidas, por una parte, a reducir los costes de alimentación de los animales, modernizar 
las estructuras y adecuar la capacidad productiva del sector y, por otra, a aumentar su consumo. 
No se aprovecha las cualidades nutritivas de la carne de conejo para llegar hasta el 
consumidor. Es una carne baja en grasas y alto contenido en proteínas. 
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1.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
1.1.- Objeto 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso 
de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas 
SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone 
que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio". 
Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se 
establecen en el artículo 11 de la Parte 1 de este CTE y son los siguientes: 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 
1 El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3 El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas 
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos 
y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las 
exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 
1.2.- Ámbito de aplicación  
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter 
general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, 
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establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”. (1) 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas 
con el requisito básico "Seguridad en caso de incendio". También deben cumplirse 
las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante 
la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.(2) 
Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de 
incendio relacionado con las instalaciones o los almacenamientos regulados por 
reglamentación específica, debido a que corresponde a dicha reglamentación 
establecer dichas exigencias. 
1.3.- Exigencia básica SI 1 - Propagación interior 
1.3.1.- Compartimentación en sectores de incendio 
 Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. Los 
edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies 
máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden 
duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción. 
 A continuación se exponen las condiciones que debe reunir la 
compartimentación en sectores con carácter general, y sin atender a todas las 
peculiaridades de usos específicos que se verán más adelante. 
 A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera 
que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los 
vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de 
incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de 
incendio debe satisfacer las condiciones que se establecen en el siguiente 
gráfico para el uso comercial, pública concurrencia y hospitalario. 
 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de 
incendio debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de 
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esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la 
Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego 
para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la 
resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los 
sectores de incendio. 
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 Consideramos la nave de  riesgo mínimo. 
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Al considerar los edificios como sectores de riesgo mínimo, la resistencia que 
deben cumplir, según dice la tabla anterior, no se admite. 
1.3.2.- Locales y zonas de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican 
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se 
establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las 
condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por 
reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos 
elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, 
etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. 
Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha 
reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de 
compartimentación establecidas en este DB. 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de 
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los edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura. 
 
Según la tabla anterior podemos considerar que el almacén donde tendremos 
almacenado el forraje y el grano tienen riesgo alto, ya que supera el volumen de 
400 m3 y forraje puede llegar a ser combustible si está muy seco. 
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1.4.- Sección SI 2 propagación exterior 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el 
edificio considerado como a otros edificios. 
1.4.1.- Medianerías y fachadas 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 
120.  
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a 
través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo 
especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde 
otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar 
separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, 
como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas 
fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d 
puede obtenerse por interpolación lineal. 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada 
del edificio considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la 
distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas. 
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Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada 
entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas 
más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo 
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja 
de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 
1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, 
la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente (véase 
figura 1.8). 
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La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de 
la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de 
las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una 
altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea 
accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la 
altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se 
encuentre su arranque 
1.4.2.- Cubiertas  
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la 
cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta 
tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de 
anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de 
anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento 
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. 
Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o 
el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 
 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores 
de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar 
cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la 
que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en 
proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al 
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1.5.- Sección SI 3. Evacuación de ocupantes. 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los 
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad. 
Esta sección se refiere a los siguientes establecimientos: 
Los establecimientos de uso Comercial o pública concurrencia de cualquier 
superficie y los de uso Docente, Hospitalario, Residencial Publico o Administrativo 
cuya superficie construida sea mayor que 1500 m2, si están integrados en un edificio 
cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo. 
La construcción descrita dentro del proyecto no está dentro de ninguno de 
estos, por ello no será necesario tener en cuenta esta sección. 
1.6.- Exigencia básica SI 4. Instalaciones de protección contra incendios 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 
posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de 
la alarma a los ocupantes. 
1.6.1.- Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección 
contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de 
aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la 
presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado 
de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto 
sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de 
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este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como 
para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la 












 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y 
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dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante 
señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 
m; 
  420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 
20 m; 
 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 
30 m. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas 
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
1.7.- Exigencia básica SI 5. Intervención de bomberos 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 
incendios. 
1.7.1.- Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios 
de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones 
siguientes: 
 anchura mínima libre 3,5 m; 
 altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 
 capacidad portante del vial 20 kN/m². 
En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza 
de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una 
anchura libre para circulación de 7,20 m. 
1.7.2.- Entorno de los edificios 
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Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m 
deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las 
siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los 
accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se 
encuentren aquellos: 
 anchura mínima libre: 5 m; 
 altura libre: la del edificio 
 separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio 
 edificios de hasta 15 m de altura de evacuación: 23 m  
 edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación:18 
m 
 edificios de más de 20 m de altura de evacuación: 10 m;  
 distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar 
hasta todas sus zonas: 30 m; 
 pendiente máxima: 10%; 
 resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm ϕ 
La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de 
registro de las canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando 
sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las 
especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, 
jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a 
una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales 
como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las 
escaleras, etc. 
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 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber 
acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a 
ella. El punto de conexión será visible desde el camión de bombeo. 
En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un 
espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de 
incendios. 
En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse 
las condiciones siguientes: 
 Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la 
forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área 
forestal así como un camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la 
citada franja; 
 La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de 
acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones 
expuestas en el apartado 1.1; 
 Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el 
párrafo anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma 
circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas 
en el primer párrafo de este apartado. 
1.7.3.- Accesibilidad por la fachada 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer 
de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de 
extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes: 
 Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura 
del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 
1,20 m; 
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 Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 
 No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de 
los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de 
evacuación no exceda de 9 m. 
1.8.- Exigencia básica SI 6. Resistencia al fuego de la estructura 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
1.8.1.- Resistencia al fuego de la estructura 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la 
duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante 
t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con 
hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de 
curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 
En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio 
en los que, por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea 
previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la 
resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por 
medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 
2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más 
desfavorable. 
En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la 
estructura tras el incendio. 
1.8.2.- Elementos estructurales principales 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal 
del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
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 alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada 
tiempo temperatura, o 
 soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego 
indicado en el anejo B. 
La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas 
en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no 
exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas 
cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los 
edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas 
inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede 
entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente 
a su cerramiento no exceda de 1 kN/m².  
Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo 
protegido que estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. 
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Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al 
fuego a los elementos estructurales.  
1.8.3.- Elementos estructurales secundarios 
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio 
no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de 
la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del 
edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras 
de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al 
fuego. 
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar 
la resistencia al fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe 
ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que 
sea protegida. 
Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos 
textiles, tales como carpas, serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 
conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de 
este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso 
no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
1.8.4.- Determinación de los efectos de las acciones durante el 
incendio 
Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que 
en el cálculo en situación persistente, si es probable que actúen en caso de 
incendio.  
Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben 
obtenerse del Documento Básico DB-SE. 
Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos 
según se indica en el Documento Básico DB-SE, apartado 4.2.2. 
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Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el 
cálculo de la resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción 
de incendio únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del 
elemento estructural. 
Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones 
de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a 
temperatura normal, como: 
 
1.8.5.- Determinación de la resistencia al fuego 
La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las 
formas siguientes: 
 comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las 
distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas 
resistencias al fuego; 
 obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos 
anejos. 
 mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 
de 18 de marzo. 
En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los 
apoyos y extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían 
con respecto a las que se producen a temperatura normal. 
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Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de 
esfuerzos o en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles 
constructivos apropiados. 
 Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo 
contrario, los valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación de 
incendio deben tomarse iguales a la unidad: 
M,fi= 1 
En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se 
considera el coeficiente de sobredimensionado μfi, definido como: 
 
Siendo: 
Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el 
instante inicial t=0, a temperatura normal. 
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2.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
2.1.- Objeto  
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplirlas exigencias básicas de seguridad de 
utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone 
el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización 
y accesibilidad”. 
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y 
accesibilidad", como las exigencias básicas se establecen en el artículo 12 de la 
Parte I de este CTE y son los siguientes: 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños 
inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en 
facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
mismos a las personas con discapacidad. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad. 
2.2.- Ámbito de aplicación  
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El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter 
general para el conjunto del CTE en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se 
refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico 
"Seguridad de utilización y accesibilidad". También deben cumplirse las exigencias 
básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación 
del DB correspondiente a cada uno de ellos. 
La protección frente a los riesgos específicos de: 
 las instalaciones de los edificios; 
 las actividades laborales; 
 las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en 
mantenimiento, reparaciones, etc.; 
 los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras 
del transporte, tales como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.; así como 
las condiciones de accesibilidad en estos últimos elementos, se regulan en su 
reglamentación específica. 
2.3.- Sección SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos 
serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se 
dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en 
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
2.3.1.- Resbaladicidad de los suelos 
1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o 
zonas de uso Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y 
Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo 
SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 
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2 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al 
deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1: 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo 
del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la 
escala C en probetas sin desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más 
desfavorables de resbaladicidad. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los 
suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá 
durante la vida útil del pavimento. 
2.3.2.- Discontinuidades en el pavimento 
 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo 
de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir 
las condiciones siguientes: 
 No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los 
elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de 
pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no 
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deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que 
exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación 
de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que 
exceda de 45º. 
 Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una 
pendiente que no exceda el 25%; 
 En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera 
de 1,5 cm de diámetro. 
 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una 
altura de 80 cm como mínimo. 
 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos 
consecutivos, excepto en los casos siguientes. 
 en zonas de uso restringido; 
 en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 
 en los accesos y en las salidas de los edificios; 
 en el acceso a un estrado o escenario. 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o 
los escalones no podrán disponerse en el mismo. 
2.3.3.- desniveles 
2.3.3.1.- Protección de los desniveles 
 Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los 
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, 
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la 
disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea 
incompatible con el uso previsto. 
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 En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel 
que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, 
como mínimo. 
2.3.4.- Rampas 
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos 
de este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a 
continuación, excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en 
aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas. Estás 
últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el 
apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 
2.3.4.1.- Pendiente 
Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 
 las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como 
máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la 
longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es 
curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable. 
 las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas 
para la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya 
pendiente será, como máximo, del 16%. 
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios 
accesibles será del 2%, como máximo. 
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2.4.- Sección SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento 
con elementos fijos o practicables del edificio. 
2.4.1.- Impacto 
2.4.1.1.- Impacto con elementos fijos 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en 
zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las 
puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. 
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 
sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que 
no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida 
entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea 
menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., 
disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su 
detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 
2.4.1.2.-  Impacto con elementos practicables 
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de 
ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los 
pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido 
de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 
2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura 
determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 
de la Sección SI 3 del DB SI. 
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Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes 
transparentes o translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y 
que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas 
y utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de 
conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y 
mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se 
excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya 
superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las 
motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 
Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con 
la Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 
2.4.2.- Atrapamiento 
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta 
corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, 
la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase 
figura 2.1). 
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Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de 
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones 
técnicas propias. 
2.5.- Sección SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada  
2.5.1.- 1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de 
proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en 
zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida 
a nivel del suelo. 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
2.5.2.- Alumbrado de emergencia 
2.5.2.1.- Dotación 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de 
fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativa de las salidas y la 
situación de los equipos y medios de protección existentes 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
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 Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro 
y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según 
definiciones en el Anejo A de DB SI; 
 Los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 
generales del edificio; 
 Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1; 
  Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
 Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de 
la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 
 Las señales de seguridad; 
2.5.3.- Posición y características de las luminarias 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán 
las siguientes condiciones: 
 Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
 Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 
seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 
  en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
 en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba 
iluminación directa; 
 en cualquier otro cambio de nivel; 
 en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 
2.5.4.- Características de la instalación 
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La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe 
entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en 
la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al 
menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 
60 s. 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a 
continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar 
el fallo: 
 En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia 
horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 
0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de 
la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas 
como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
 En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros 
de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como 
mínimo. 
 A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
 Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 
suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
 Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo 
del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
2.5.5.- Iluminación de las señales de seguridad 
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La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las 
señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los 
de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 
menos de 2 cd/m2  en todas las direcciones de visión importantes; 
 La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones 
importantes entre puntos adyacentes; 
 La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será 
menor que 5:1 ni mayor  que 15:1. 
 Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la 
iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
2.6.- Sección SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de 
alta ocupación 
Esta sección no es de aplicación a nuestro proyecto. 
2.7.- Sección SUA 6.Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
En nuestra explotación no existe ningún medio que pueda ser riesgo de 
ahogamiento. 
2.8.- Sección SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación 
rodada y de las personas. 
2.8.1.- Señalización 
Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 
  el sentido de la circulación y las salidas; 
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 la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; 
 las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y 
acceso; 
Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán 
señalizado además los gálibos y las alturas limitadas. 
Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar 
señalizadas y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 
En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de 
uso Aparcamiento se dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la 
presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos. 
2.9.- Sección SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del 
rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
2.9.1.- Procedimiento de verificación 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en 
los términos que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de 
impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la 
expresión:  
 
                                                                                  Pág. 32  
 Proyecto de una explotación de cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo III: Justificación del código técnico 
Siendo:  
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida 
según la figura 1.1; 
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del 
perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro 
considerado. 
Así pues, la superficie de captura de la nave es de 9106,2, de 1873,7 la nave 
para reposición y para los moruecos y de 1217,76 m2 para el lazareto. 
Ne (nave principal)=Ng*Ae*C1*10-6=1,5*9106,2*0,75*10-6=0,010 
Ne (reposición)= Ng*Ae*C1*10-6=1,5*1873,7*1*10-6=0,0028 
Ne (lazareto)= Ng*Ae*C1*10-6= 1,5*1217,76*1*10-6=0,0018 
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C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
0,011 
Na es igual para las 3 instalaciones, ya que los C2,C3,C4,C5 son iguales para 





En ninguna de las 3 naves Ne supera Na, por lo que no es necesaria la 
instalación de un sistema de protección contra el rayo. 
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2.10.- Exigencia básica SUA 9. Accesibilidad 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 
segura de los edificios a las personas con discapacidad. 
2.10.1.- Condiciones de accesibilidad 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se 
cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se 
establecen a continuación. 
2.10.1.1.- Condiciones funcionales 
 Accesibilidad en el exterior del edificio 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible. 
 Accesibilidad en las plantas del edificio 
Los edificios dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso 
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o 
previsión del mismo, rampa accesible), con las zonas de uso comunitario para 
usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento 
accesibles, etc., situados en la misma planta. 
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que 
comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al 
edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con 
todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de 
uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos 
accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con 
asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 
2.10.2.- Dotación de elementos accesibles 
2.10.2.1.- Plazas de aparcamiento accesibles 
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Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará 
con una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios 
de silla de ruedas. 
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2.10.2.2.- Servicios higiénicos accesibles 
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna 
disposición legal de obligado cumplimento, existirá al menos: 
 Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, 
pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. 
 En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una 
ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso 
de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al 
menos una cabina accesible. 
2.10.2.3.- Mecanismos 
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los 
interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán 
mecanismos accesibles. 
2.10.3.- Condiciones y características de la información y señalización 
para la accesibilidad 
2.10.3.1.- Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no 
discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican 
en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en 
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función de la zona en la que se encuentren. 
3.- SALUBRIDAD 
3.1.- Objeto 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las 
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La 
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface 
el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". Tanto el 
objetivo del requisito básico " Higiene, salud y protección del medio ambiente ", 
como las exigencias básicas se establecen el artículo 13 de la Parte I de este CTE y 
son los siguientes: 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 
1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio 
ambiente”, tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como 
el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en 
su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas 
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad. 
3.2.- Ámbito de aplicación 
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El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las 
que se compone el mismo, en sus respectivos apartados. 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas 
relacionadas con el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio 
ambiente". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos 
básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada 
uno de ellos. 
3.3.- Sección HS 1. Protección frente a la humedad 
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad 
en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua 
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso 
permitan su evacuación sin producción de daños. 
3.3.1.- Ámbito de aplicación 
Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el 
terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y 
cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 
Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las 
medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los 
solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las 
colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones 
se consideran cubiertas. 
La comprobación de la limitación de humedades de condensación 
superficiales  intersticiales debe realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 
Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía. 
3.3.2.- Procedimiento de verificación 
Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone 
a continuación. 
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Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 relativas 
a los elementos constructivos: 
 muros: 
  sus características deben corresponder con las especificadas en el 
apartado 2.1.2 según el grado de impermeabilidad exigido en al 
apartado 2.1.1; 
 las características de los puntos singulares del mismo deben 
corresponder con las especificadas en el apartado 2.1.3; 
 suelos: 
 
 sus características deben corresponder con las especificadas en el 
apartado 2.2.2 según el grado de impermeabilidad exigido en el 
apartado 2.2.1; 
 las características de los puntos singulares de los mismos deben 
corresponder con las especificadas en el apartado 2.2.3; 
 fachadas: 
 las características de las fachadas deben corresponder con las 
especificadas en el apartado 2.3.2 según el grado de 
impermeabilidad exigido en al apartado 2.3.1; 
 las características de los puntos singulares de las mismas deben 
corresponder con las especificadas en el apartado 2.3.3; 
 cubiertas: 
 las características de las cubiertas deben corresponder con las 
especificadas en el apartado 2.4.2; 
 las características de los componentes de las mismas deben 
corresponder con las especifcadas en el apartado 2.4.3; 
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 las características de los puntos singulares de las mismas deben 
corresponder con las especificadas en el apartado 2.4.4. 
 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 
relativas a los tubos de drenaje, a las canaletas de recogida del 
agua filtrada en los muros parcialmente estancos y a las bombas 
de achique. 
 Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de 
construcción del apartado 4. 
 Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 5. 
 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación 
del apartado 6. 
3.3.3.- Diseño 
3.3.3.1.- Muros 
 Grado de impermeabilidad  
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en 
contacto con el terreno frente a la penetración del agua del terreno y de las 
escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la presencia de agua y del 
coeficiente de permeabilidad del terreno. 
La presencia de agua se considera 
 baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se 
encuentra por encima del nivel freático 
 media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno 
se encuentra a la misma profundidad que el nivel freático o a 
menos de dos metros por debajo; 
 alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se  
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 encuentra a dos o más metros por debajo del nivel freático. 
Según la tabla anterior el grado de impermeabilidad es de 1 ya que la 
presencia de agua se considera baja. 
 Condiciones de las soluciones constructivas 
 Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de 
muro, del tipo de impermeabilización y del grado de impermeabilidad, se obtienen en 
la tabla 2.2. Las casillas sombreadas se refieren a soluciones que no se consideran 
aceptables y la casilla en blanco a una solución a la que no se le exige ninguna 
condición para los grados de impermeabilidad correspondientes. 
Según la tabla anterior, tenemos que tener en cuenta los datos de la primera 
fila (grado de impermeabilidad 1) junto con la segunda columna al tratarse de un 
muro flexorresistente. Según esto los valores son: 
 Imp. Interior: C1+I2+D1+D5 
C) Constitución del muro: 
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C1: Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo. 
I) Impermeabilización: 
I2: La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una 
pintura impermeabilizante o según lo establecido en I1. En muros pantalla 
construidos con excavación, la impermeabilización se consigue mediante la 
utilización de lodos bentoníticos. 
D) Drenaje y evacuación 
D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el 
terreno o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La 
capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica 
de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.  
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina 
debe protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las 
escorrentías. 
D5: Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes 
de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a 
la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización 
posterior. 
 Imp. Exterior I2+I3+D1+D5 
I) Impermeabilización: 
I3: Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un 
revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una 
hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico. 
 Parcialmente estanco V1: 
V) Ventilación de la cámara. 
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V1: Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación 
de la hoja interior y ventilarse el local al que se abren dichas aberturas con un caudal 
de, al menos, 0,7 l/s por cada m2 de superficie útil del mismo. 
Las aberturas de ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte 
inferior y la coronación de la hoja interior junto al techo, distribuidas regularmente y 
dispuestas al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, 
en cm2, y la superficie de la hoja interior, Ah, en m2, debe cumplir la siguiente 
condición: 
30 > ୗୱ
୅୦ > 10                                                                            (2.1) 
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor 
que 5 metros. 
 Condiciones de los puntos singulares 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte 
al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 Encuentros del muro con las fachadas 
Cuando el muro se impermeabilice por el interior, en los arranques de la 
fachada sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en 
todo su espesor a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior sobre una 
banda de refuerzo del mismo material que la barrera impermeable utilizada que debe 
prolongarse hacia abajo 20 cm, como mínimo, a lo largo del paramento del muro. 
Sobre la barrera impermeable debe disponerse una capa de mortero de regulación 
de 2 cm de espesor como mínimo. 
En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el 
impermeabilizante y la capa de mortero, debe disponerse una banda de terminación 
adherida del mismo material que la banda de refuerzo, y debe prolongarse 
verticalmente a lo largo del paramento del muro hasta 10 cm, como mínimo, por 
debajo del borde inferior de la banda de refuerzo (Véase la figura 2.1). 
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Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las 
fachadas sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por 
encima del nivel del suelo exterior y el remate superior del impermeabilizante debe 
realizarse según lo descrito en los siguientes apartados. 
 Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación así como las de continuidad o discontinuidad, correspondientes al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
 Encuentros del muro con las cubiertas enterradas 
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del 
muro debe soldarse o unirse al de la cubierta.  
 Encuentros del muro con las particiones interiores 
Cuando el muro se impermeabilice por el interior las particiones deben 
construirse una vez realizada la impermeabilización y entre el muro y cada partición 
debe disponerse una junta sellada con material elástico que, cuando vaya a estar en 
contacto con el material impermeabilizante, debe ser compatible con él. 
 Paso de conductos 
Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos 
exista una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles 
movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. 
                                                                                  Pág. 46  
 Proyecto de una explotación de cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo III: Justificación del código técnico 
 Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 
 Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe 
sellarse la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un 
mástico elástico resistente a la compresión. 
 Esquinas y rincones 
Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una 
banda o capa de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de 
una anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la arista. 
Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante 
del muro deben ir adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación. 
 Juntas 
 En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica 
impermeabilizados con lámina deben disponerse los siguientes elementos (Véase la 
figura 2.2): 
Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y 
compatible químicamente con la impermeabilización; 
Sellado de la junta con una masilla elástica; 
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Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 
25 cm como mínimo centrada en la junta; 
Una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una 
armadura de fibra de poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en 
la junta; 
El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta; 
Una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la 
junta, del mismo material que la de refuerzo y adherida a la lámina. 
3.3.3.2.- Suelos  
 Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en 
contacto con el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías 
se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de agua determinada de 
acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
El grado de impermeabilidad de nuestro terreno es de 1. 
 Condiciones de las soluciones constructivas 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de 
muro, del tipo de suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de 
impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.4. Las casillas sombreadas se refieren a 
soluciones que no se consideran aceptables y las casillas en blanco a soluciones a 
las que no se les exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad 
correspondientes. 
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Los valores a tener en cuenta según la tabla, y para cada una de las 
operaciones son: 
 Inyecciones: D1 
D) Drenaje y evacuación 
D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 
situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un 
encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
 Sin intervención: C2+C3+D1 
C) Constitución del suelo: 
C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de 
retracción moderada. 
C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 
aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada 
del mismo. 
D) Drenaje y evacuación 
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D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno 
situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un 
encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
 Condiciones de los puntos singulares 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte 
al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 Encuentros del suelo con los muros 
En los casos establecidos en la tabla 2.4 el encuentro debe realizarse de la 
forma detallada a continuación. 
 Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de 
muros pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida 
en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 
 Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe 
encastrarse y sellarse en el intradós del muro de la siguiente forma (Véase la figura 
2.3): 
 Debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 
3 cm de profundidad como máximo que dé cabida al suelo 
más 3 cm de anchura como mínimo; 
 Debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su 
borde superior que debe sellarse con un perfil expansivo. 
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Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un 
perfil expansivo situado en el interior de la junta (Véase la figura 2.3). 
 Encuentros entre suelos y particiones interiores 
Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe 
apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de 
la misma. 
3.3.3.3.- Fachadas  
 Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la 
penetración de las precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona 
pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al 
lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se determinan de la siguiente 
forma: 
 La zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4; en 
nuestro caso es la zona II 
 El grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en 
función de la altura de coronación del edificio sobre el terreno, de 
la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida de 
la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que está situado el 
edificio que será E0 cuando se trate de un terreno tipo I, II o III y E1 
en los demás casos, según la clasificación establecida en el DB 
SE: 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua 
en la dirección del viento de una extensión mínima de 5 km 
Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia. 
Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos 
aislados tales como árboles o construcciones pequeñas. En nuestro caso tenemos 
este tipo de terreno (tipo III) 
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Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de 
edificios en altura. 
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 GRADO DE IMPERMEABILIDAD  
Zona pluviométrica: II 
4 
Zona eólica: A 
Altura del edificio: < 15 m 
Grado de exposición al viento: V2 
 Condiciones de las soluciones constructivas 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la 
existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen 
en la tabla 2.7. En algunos casos estas condiciones son únicas y en otros se 
presentan conjuntos optativos de condiciones. 
Al tener revestimiento exterior y el grado de impermeabilidad es de 4, el valor 
utilizado podemos escoger entre los valores de la tabla anterior para el tipo de 
impermeabilidad que tenemos. Vamos a coger el R1+B1+C2. 
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
R1: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la 
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
 Revestimientos continuos de las siguientes características: 
 Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los 
acabados con una capa plástica delgada; 
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 Adherencia al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad; 
 Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro 
como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y 
la hoja principal; 
 Adaptación a los movimientos del soporte y 
comportamiento aceptable frente a la fisuración. 
 Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el 
exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el 
aislante y disposición de una armadura constituida por una 
malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
 Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes 
características: 
 De piezas menores de 300 mm de lado; 
 Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
 Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un 
enfoscado de mortero; 
 Adaptación a los movimientos del soporte. 
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
B1: Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. 
Se consideran como tal los siguientes elementos: 
 Cámara de aire sin ventilar; 
 Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
C) Composición de la hoja principal: 
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C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal 
una fábrica cogida con mortero de: 
 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando 
no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento 
exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 
 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
 Condiciones de los puntos singulares 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
 Juntas de dilatación 
Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que 
cada junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de 
dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre 
juntas de movimiento de fábricas sustentadas del DBSE-F Seguridad estructural: 
Fábrica. 
En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante 
sobre un relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de 
materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber 
los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeable y resistentes a los 
agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y 
la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En 
fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin 
enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben 
disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una 
banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en 
dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (Véase la figura 2.6). 
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El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal 
forma que la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su 
agrietamiento. 
 Arranque de la fachada desde la cimentación 
Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la 
fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el 
ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo 
efecto. 
Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un 
revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un 
zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 
30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del 
muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la 
unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solución que 
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produzca el mismo efecto (Véase la figura 2.7). 
 Encuentros de la fachada con los forjados 
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga 
revestimiento exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes 
(Véase la figura 2.8): 
 Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal 
y cada forjado por debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm 
que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal 
con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación 
prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón; 
 Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo 
del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm 
por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de 
la fábrica. 
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 Encuentros de la fachada con los pilares 
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de 
fachada con revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas 
a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas 
de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para 
conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier 
otra solución que produzca el mismo efecto (Véase la figura 2.9). 
 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles 
Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe 
disponerse un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en 
la misma. 
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Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo 
impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la 
cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté 
situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más 
alto del sistema de evacuación (Véase la figura 2.10). Cuando se disponga una 
lámina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor. 
Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 
 Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al 
exterior, separados 1,5 m como máximo (Véase la figura 2.10); 
 Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, 
separadas 1,5 m como máximo, a lo largo de las cuales se 
prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el 
fondo de la cámara. 
 Encuentro de la fachada con la carpintería 
Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías 
están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, debe 
disponerse precerco y debe colocarse una barrera impermeable en las jambas entre 
la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el 
interior del muro (Véase la figura 2.11). 
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Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado 
entre dos bordes paralelos. 
Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la 
fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el 
exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada 
inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar 
que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o 
adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. 
 
El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como 
mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada 
al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del 
vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El 
vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado 
del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba 
debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la figura 2.12). 
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La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no 
crear a través de ella un puente hacia la fachada. 
 Antepechos y remates superiores de las fachadas 
Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de 
lluvia que llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada 
inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el 
mismo efecto. 
Las albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben 
disponer de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el 
agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm 
y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que 
tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Deben disponerse juntas 
de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m 
cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal 
manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 
  Anclajes a la fachada 
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Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se 
realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada 
debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella 
mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que 
produzca el mismo efecto. 
 Aleros y cornisas 
Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente 
hacia el exterior para evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan 
más de 20 cm del plano de la fachada deben 
 Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una 
barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de 
ellos; 
 Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos 
de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan 
hacia arriba al menos 15 cm  
 Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para 
evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la 
parte inmediatamente inferior al mismo. 
En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no 
crear a través de ella un puente hacia la fachada. 
3.3.3.4.- Cubiertas 
 Grado de impermeabilidad 
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e 
independiente de factores climáticos. 
 Condiciones de los componentes 
                                                                                  Pág. 63  
 Proyecto de una explotación de cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo III: Justificación del código técnico 
 Sistema de formación de pendientes 
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad 
suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe 
ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de 
soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser 
compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho 
impermeabilizante a él. 
El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas 
no tengan capa de impermeabilización, debe tener una pendiente hacia los 
elementos de evacuación de agua mayor que la obtenida en la tabla 2.10 en función 
del tipo de tejado. 
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En nuestro caso se trata de de un galvanizado de perfiles de grecado o 
nervado medio por lo que la pendiente mínima es del 8 %.  
 Aislante térmico 
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad 
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones 
mecánicas. 
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de 
impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario 
debe disponerse una capa separadora entre ellos. 
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de 
impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe 
tener unas características adecuadas para esta situación. 
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 Capa de impermeabilización 
Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y 
fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la 
misma. 
Se pueden usar los materiales especificados a continuación u otro material 
que produzca el mismo efecto. 
 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado 
Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse 
sistemas fijados mecánicamente. 
Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o 
fijados mecánicamente. 
Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de 
protección pesada. 
 Tejado 
Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, 
placas, etc. El solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente 
del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la 
situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para 
garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura 
máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la 
ubicación del edificio. 
 Condiciones de los puntos singulares 
 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón 
El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material 
compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un 
ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior. 
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El sumidero o el canalón deben estar provistos de un elemento de protección 
para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este 
elemento debe estar enrasado con la capa de protección y en cubiertas no 
transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección. 
 Alero 
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza 
como máximo del soporte que conforma el alero. 
Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a 
través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el 
borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que 
tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier 
otra solución que produzca el mismo efecto. 
 Borde lateral 
En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen 
lateralmente más de 5 cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso 
el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen 
5 cm. 
 Cumbreras y limatesas 
En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben 
solapar 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 
Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la 
cumbrera y la limatesa deben fijarse. 
Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un 
cambio de dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe 
impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores. 
 Canalones 
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Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% 
como mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm 
como mínimo sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la 
fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 
Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben 
disponerse: 
 Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los 
elementos de protección por debajo de las piezas del tejado 
de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 
10 cm de anchura como mínimo (Véase la figura 2.17); 
 Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los 
elementos de protección por encima de las piezas del 
tejado de tal forma que cubran una banda a partir del 
encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (Véase la 
figura 2.17); 
 Elementos de protección prefabricados o realizados in situ 
de tal forma que cubran una banda del paramento vertical 
por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate 
se realice de forma similar a la descrita para cubiertas 
planas (Véase la figura 2.17). 
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3.3.4.-  Dimensionado 
3.3.4.1.- Tubos de drenaje 
Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos 
de drenaje deben ser los que se indican en la tabla 3.1. 
Grado de impermeabilidad de los muros y suelos es de 1. Por lo que los tubos 
de drenaje deben tener una pendiente mínima del 3 ‰ y una pendiente máxima del 
14 ‰, los drenes bajo el suelo deben tener una diámetro mínimo nominal de 125 
mm y los drenes del perímetro del muro deben ser de 150 mm de diámetro nominal. 
La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal debe ser como 
mínimo la obtenida de la tabla 3.2 
La superficie mínima de los orificios en cm2/m es de 10. 
3.3.5.- Productos de construcción 
 Control de recepción en obra de productos 
En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de 
control para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para 
comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados 
anteriores. 
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Debe comprobarse que los productos recibidos: 
 Corresponden a los especificados en el pliego de 
condiciones del proyecto; 
 Disponen de la documentación exigida; 
 Están caracterizados por las propiedades exigidas; 
 Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego 
de condiciones o lo determine el director de la ejecución de 
la obra con el visto bueno del director de obra, con la 
frecuencia establecida. 
3.3.6.- Construcción 
En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas 
que deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada 
unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su 
conformidad con lo indicado en dicho proyecto. 
3.3.6.1.- Ejecución 
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se 
ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la 
buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de 
la ejecución de la obra. 
 Muros 
 Condiciones de los pasatubos 
Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber 
los movimientos previstos. 
 Condiciones de las láminas impermeabilizantes 
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Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de 
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación. 
Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto 
materiales incompatibles químicamente. 
En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero 
en las fábricas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer 
riesgo de punzonamiento. 
Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse 
imprimaciones previas y cuando se utilice una lámina impermeabilizante no adherida 
deben sellarse los solapos. 
Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas 
de refuerzo en los cambios de dirección. 
 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización 
 Revestimientos sintéticos de resinas 
Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y 
deben rellenarse éstas con mortero pobre. 
Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales 
compatibles con la resina. 
Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del 
muro. 
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No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC 
o mayor que 35ºC. Salvo que en las especificaciones de aplicación se fijen otros 
límites. 
El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de 
tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 
mínimo μm. 
Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 μm debe 
aplicarse una imprimación en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de 
resina a lo largo de toda la fisura, en un ancho mayor que 12 cm y de un espesor 
que no sea mayor que 50 μm. Finalmente deben aplicarse tres manos consecutivas, 
en intervalos de seis horas como mínimo, hasta alcanzar un espesor total que no 
sea mayor que 1 mm. 
Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o 
parcialmente expuesto a la intemperie. 
 Suelos 
 Condiciones de los pasatubos 
Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y 
estancos. 
 Condiciones de las láminas impermeabilizantes 
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que 
se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de 
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación. 
Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto 
materiales incompatibles químicamente. 
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Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar 
algún tipo de resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de 
punzonamiento. 
Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o 
limpieza y las cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el 
perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no adheridas. 
En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas 
de refuerzo en los cambios de dirección. 
 Condiciones de las arquetas 
Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas 
de caucho o similares que permitan el registro. 
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 Condiciones del hormigón de limpieza 
El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener 
como mínimo una pendiente del 1%. 
Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de 
limpieza del suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe 
allanarse. 
 Fachadas 
 Condiciones de la hoja principal 
Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua 
brevemente antes de su colocación, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos 
cuya succión sea inferior a 1 kg/(m2.min) según el ensayo descrito en UNE EN-772 
11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se utilicen juntas con resistencia 
a la filtración alta o media, el material constituyente de la hoja debe humedecerse 
antes de colocarse. 
Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas 
para trabar la fábrica. 
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de 
dicha hoja a los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan 
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la 
adherencia de ésta con los pilares. 
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de 
dicha hoja a los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan 
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la 
adherencia de ésta con los forjados. 
 Condiciones del revestimiento intermedio 
Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de 
manera uniforme sobre éste. 
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 Condiciones del aislante térmico 
Debe colocarse de forma continua y estable. 
Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la 
totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe 
disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores 
entre la hoja exterior y el aislante. 
 Condiciones de la cámara de aire ventilada 
Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, 
rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen 
para su ventilación. 
 Condiciones del revestimiento exterior 
Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
 Condiciones de los puntos singulares 
Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias 
para la aplicación del relleno y del sellado. 
 Cubiertas 
 Condiciones de la formación de pendientes 
Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de 
la impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia. 
 Condiciones de la impermeabilización 
Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que 
se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los 
materiales. 
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La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de 
máxima pendiente. 
Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma 
dirección y a cubrejuntas. 
Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 
alineados con los de las hileras contiguas. 
3.3.6.2.- Control de la ejecución 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el 
director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme 
a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de 
aplicación. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones 
del proyecto. 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra 
quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de 
cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
3.3.6.3.- Control de la obra terminada 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I 
del CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
3.3.7.- Mantenimiento y conservación 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su 
periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de 
que se detecten defectos. 
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3.4.- Sección HS 2. Recogida y evacuación de residuos 
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de 
tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la 
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
3.4.1.- Ámbito de aplicación  
Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, 
tengan o no locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los 
residuos ordinarios generados en ellos. 
Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad 
con las exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico 
adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección. 
3.4.2.- Procedimiento de verificación 
Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de 
verificaciones que se expone a continuación. 
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Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 2 
relativas al sistema de almacenamiento y traslado de residuos: 
 La existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones 
relativas al mismo, cuando el edificio esté situado en una zona en la que exista 
recogida puerta a puerta de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios; 
 La existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, 
cuando el edificio esté situado en una zona en la que exista recogida 
centralizada con contenedores de calle de superficie de alguna de las fracciones 
de los residuos ordinarios; 
 Las condiciones relativas a la instalación de traslado por bajantes, en el caso de 
que se haya dispuesto ésta; 
 La existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones 
relativas al mismo. 
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3.4.3.- Situación  
El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, 
deben estar situados a una distancia del acceso del mismo menor que 25 m. 
3.5.- Sección HS 3. Calidad del aire interior 
3.5.1.- Ámbito de aplicación 
Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, 
los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los 
edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que 
forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los 
vehículos. 
Para los locales con otros usos la demostración de la conformidad con llas 
exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando 
criterios análogos a los establecidos en esta sección. 
Esta sección no es de aplicación en el proyecto a realizar. 
3.6.- Sección HS 4. Suministro de agua 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, 
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que 
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control 
del agua. 
3.6.1.- Ámbito de aplicación 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, 
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se 
consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos 
receptores existentes en la instalación. 
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3.6.2.- Procedimiento de verificación 
Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de 
verificaciones que se expone a continuación. 
Cumplimiento de las condiciones de diseño  
Cumplimiento de las condiciones de dimensionado  
Cumplimiento de las condiciones de ejecución. 
Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción  
Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento . 
3.6.3.- Caracterización y cuantificación de las exigencias 
3.6.3.1.- Propiedades de la instalación 
 Calidad del agua 
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente 
sobre el agua para consumo humano. 
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que 
servirán de base para el dimensionado de la instalación. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su 
afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero; 
 No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del 
agua; 
 Deben ser resistentes a la corrosión interior; 
                                                                                  Pág. 83  
 Proyecto de una explotación de cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo III: Justificación del código técnico 
 Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de 
servicio previstas; 
 No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 
  Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºc, y a las 
temperaturas exteriores de su entorno inmediato; 
 Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben 
favorecer la migración de sustancias de los materiales en 
cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del 
agua de consumo humano; 
 Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 
mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil 
prevista de la instalación. 
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, 
sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 
La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas 
para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la 
biocapa (biofilm). 
 Protección contra retornos 
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del 
flujo en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte 
necesario: 
 Después de los contadores; 
 En la base de las ascendentes; 
 Antes del equipo de tratamiento de agua; 
 En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 
 Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
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Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a 
instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de 
otro origen que la red pública. 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de 
tal modo que no se produzcan retornos. 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal 
forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 
  
                                                                                  Pág. 85  
 Proyecto de una explotación de cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo III: Justificación del código técnico 
 Condiciones mínimas de suministro 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento 
higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1. 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
  100 kPa para grifos comunes;  
 150 kPa para fluxores y calentadores. 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
La temperatura de agua caliente sanitaria (ACS) en los puntos de consumo 
debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC  
 Mantenimiento 
Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la 
instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de 
tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas 
dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento 
adecuadamente. 
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Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si 
fuera posible, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos 
o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 
3.6.3.2.- Señalización 
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el 
consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación 
deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como 
tales de forma fácil e inequívoca 
3.6.3.3.- Ahorro de agua 
Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de 
agua caliente par cada unidad de consumo individualizable. 
En las redes de agua caliente sanitaria (ACS) debe disponerse una red de 
retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea 
igual o mayor que 15 m. 
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos 
y las cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 
3.6.4.- Diseño 
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio 
debe esta compuesta de una acometida, una instalación general y, en función de si 
la contabilización es única o múltiple, de derivaciones colectivas o instalaciones 
particulares. 
3.6.4.1.- Esquema general de la instalación 
El esquema general de la instalación será el siguiente 
Red con contador general único, según el esquema de la figura 3.1, y 
compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un armario o 
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arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y 
las derivaciones colectivas. 
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3.6.4.2.- Elementos que componen la instalación 
 Red de agua fría 
 Acometida 
La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
 Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la 
tubería de distribución de la red exterior de suministro que 
abra el paso a la acometida; 
 Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la 
llave de corte general; 
 Una llave de corte en el exterior de la propiedad 
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En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en 
zonas rurales en las que no exista una red general de suministro de agua, los 
equipos a instalar (además de la captación propiamente dicha) serán los siguientes: 
válvula de pié, bomba para el trasiego del agua y válvulas de registro y general de 
corte. 
 Instalación general 
La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los 
elementos que le correspondan de los que se citan en los apartados siguientes. 
 Llave de corte general 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y 
estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su 
manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se 
dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. 
 Filtro de la instalación general 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que 
puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a 
continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del 
contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un 
umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y 
baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del 
filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y 
mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
 Armario o arqueta del contador general: 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este 
orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una 
llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su 
instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. 
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La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La 
llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del 
contador general. 
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 Tubo de alimentación 
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. 
En caso de ir empotrad deben disponerse registros para su inspección y control de 
fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 
 Distribuidor principal 
El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. 
En caso de ir empotrad deben disponerse registros para su inspección y control de 
fugas, al menos en sus extremos  en los cambios de dirección. 
Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los 
de uso sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba 
quedar garantizado. 
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que 
en caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 
 Contadores divisionarios 
Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del 
edificio, de fácil y libre acceso. 
Contarán con pre-instalación adecuada para una conexión de envío de 
señales para lectura a distancia del contador. 
Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después 
de cada contador se dispondrá una válvula de retención 
 3.2.1.3 Instalaciones particulares 
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos 
siguientes: 
 una llave de paso situada en el interior de la propiedad 
particular en lugar accesible para su manipulación; 
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 derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de 
forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos sean 
independientes. Cada una de estas derivaciones contará 
con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua 
caliente; 
 Ramales de enlace; 
 Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de 
descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de 
agua instantáneos, los acumuladores, las calderas 
individuales de producción de acs y calefacción y, en 
general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte 
individual. 
 Sistemas de control y regulación de la presión 
 Sistemas de sobreelevación: grupos de presión 
El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda 
suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la 
puesta en marcha del grupo. 
El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes: 
a) convencional, que contará con: 
i) depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa 
por el equipo de bombeo; 
ii) equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de 
iguales prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo; 
iii) depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos 
suficientes de valoración de los parámetros de presión de la instalación, para 
su puesta en marcha y parada automáticas. 
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b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que 
podrá prescindir del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de 
frecuencia que accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida, 
independientemente del caudal solicitado o disponible. Una de las bombas 
mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión 
adecuada. 
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El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá 
albergar también el sistema de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local 
serán suficientes para realizar las operaciones de mantenimiento. 
 Sistemas de reducción de la presión 
Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación 
pertinente para que no se supere la presión de servicio máxima establecida 
Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben 
instalarse válvulas limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de 
servicio en los puntos de utilización. 
 Sistemas de tratamiento de agua 
 Condiciones generales 
En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la 
instalación interior no deberá empeorar el agua suministrada y en ningún caso 
incumplir con los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 
140/2003. 
 Exigencias de los materiales 
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de 
agua deben tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, 
química y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al 
agua como al proceso de tratamiento. 
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 Exigencias de funcionamiento 
Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la 
parada momentánea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de 
agua al edificio. 
Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida 
que permitan comprobar la eficacia prevista en el tratamiento del agua. 
Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, 
a su entrada, el agua utilizada para su mantenimiento. 
 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 
 Distribución (impulsión y retorno) 
En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones 
análogas a las de las redes de agua fría. 
En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de 
energía solar para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la 
sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, 
previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua 
caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 
Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción 
centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando 
la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor 
que 15 m. 
La red de retorno se compondrá de 
a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de 
columnas. El colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el 
extremo superior de las columnas de ida hasta la columna de retorno. Cada colector 
puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión; 
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b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o 
desde el colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. 
Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 
En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por 
debajo de la última derivación particular. En la base de dichos montantes se 
dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. 
Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá 
una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de 
forma análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el 
caso de las instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo de 
producción. 
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos 
térmicos deben tomarse las precauciones siguientes: 
a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus 
anclajes de tal modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de 
calefacción; 
b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, 
previendo dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las 
distancias que se especifican en el Reglamento antes citado. 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, 
debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
 Regulación y control 
En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de 
preparación y la de distribución. 
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En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la 
temperatura estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. El 
control sobre la recirculación en sistemas individuales con producción directa será tal 
que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura 
adecuada. 
3.6.4.3.- Protección contra retornos 
 Condiciones generales de la instalación de suministro 
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de 
instalación deben ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la 
instalación y el retorno del agua salida de ella. 
La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de 
evacuación de aguas residuales. 
No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores 
empalmadas a las redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las 
de aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de distribución 
pública. 
Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de 
agua deben estar provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo 
debe situarse antes del sistema y lo más cerca posible del contador general si lo 
hubiera. 
 Puntos de consumo de alimentación directa 
En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de 
agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en 
todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por 
lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo 
antirretorno. 
 Depósitos cerrados 
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En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el 
tubo de alimentación desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o 
sea por encima del punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe 
tener una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de 
entrada de agua. 
 Derivaciones de uso colectivo 
Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a 
necesidades domésticas deben estar provistos de un dispositivo antirretorno y una 
purga de control. 
Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden conectarse 
directamente a la red pública de distribución, salvo que fuera una instalación única 
en el edificio 
 Conexión de calderas 
Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán 
directamente a la red pública de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de 
alimentación que se utilice partirá de un depósito, para el que se cumplirán las anteriores 
disposiciones. 
 Grupos motobomba 
Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del 
agua de suministro, sino que deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando 
vayan equipadas con los dispositivos de protección y aislamiento que impidan que 
se produzca depresión en la red. 
Esta protección debe alcanzar también a las bombas de caudal variable que 
se instalen en los grupos de presión de acción regulable e incluirá un dispositivo que 
provoque el cierre de la aspiración y la parada de la bomba en caso de depresión en 
la tubería de alimentación y un depósito de protección contra las sobrepresiones 
producidas por golpe de ariete. 
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En los grupos de sobreelevación de tipo convencional, debe instalarse una 
válvula antirretorno, de tipo membrana, para amortiguar los posibles golpes de 
ariete. 
3.6.4.4.- Separaciones respecto de otras instalaciones 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no 
resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre 
separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una 
distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano 
vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia 
de 3 cm. 
3.6.4.5.- Señalización 
Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o 
azul. 
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el 
consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación 
deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como 
tales de forma fácil e inequívoca. 
3.6.4.6.- Ahorro de agua 
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben 
contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden 
instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con 
sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de 
regulación antes de los puntos de consumo. 
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Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de 
agentes frigoríficos, deben equiparse con sistemas de recuperación de agua. 
3.6.5.- Dimensionado 
3.6.5.1.- Reserva de espacio en el edificio 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio 
para un armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones 
indicadas en la tabla 4.1. 
3.6.5.2.- Dimensionado de las redes de distribución 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo 
más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que 
posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se 
obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de 
cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan 
compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
3.6.5.3.- Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y 
para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel 
que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su 
altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de 
los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
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b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 
acuerdo con un criterio adecuado. 
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal 
y de la velocidad. 
3.6.5.4.- Comprobación de la presión 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 
desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que 
en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo 
apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de 
presión total de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en 
un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir 
de los elementos de la instalación. 
b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los 
valores de las pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente 
iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la 
altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso 
de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión 
mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión. 
3.6.6.- Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales 
de enlace 
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Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme 
a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios 
de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en 
consecuencia. 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se 
dimensionarán adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
3.6.7.- Dimensionado de las redes de ACS 
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3.6.7.1.- Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de 
cálculo que para redes de agua fría. 
3.6.7.2.- Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará 
que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC 
desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la 
instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado 
hidráulico. 
El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente 
forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. 
De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de 
retorno es de 16 mm. 
b)los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 
3.6.7.3.- Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el 
retorno, se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas 
complementarias ITE. 
3.6.7.4.- Cálculo de dilatadores 
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En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 
100 156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 
12 108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 
25 m se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones 
excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas 
por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra 
equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 
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3.6.8.- Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la 
instalación 
3.6.8.1.- Dimensionado de los contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en 
agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
3.6.8.2.- Cálculo del grupo de presión 
 Cálculo del depósito auxiliar de alimentación. 
El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de 
utilización, aplicando la siguiente expresión: 
V= Q * t * 60                                                                                      
(4.1) 
Siendo 
V: es el volumen del depósito [l]; 
Q: es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
T: es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 
2 La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de 
la norma UNE 100 030:1994. 
 Cálculo de las bombas 
El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de 
arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre 
que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será 
función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante.  
El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, 
excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se 
dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de 
hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s. 
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El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal 
punta y vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación. 
La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura 
geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del 
circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
 Cálculo del depósito de presión 
Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de 
arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil 
del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la 
presión mínima. 
El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente: 
Vn  =  Pb · Va / Pa                                                                                                                
(4.2) 
Siendo 
Vn: es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb: es la presión absoluta mínima; 
Va: es el volumen mínimo de agua; 
Pa: es la presión absoluta máxima. 
3.6.8.3.- Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión 
El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la 
tabla 4.5 en función del caudal máximo simultáneo: 
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Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 
3.6.8.4.- Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento 
de agua 
 Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 
El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la 
instalación, así como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto 
se tomará como base un consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha 
de tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser 
tratada el agua destinada a la elaboración de ACS. 
El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe 
corresponder como mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la 
instalación. 
El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo 
de agua previsto en 6 meses. 
 Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día. 
3.6.9.- Construcción 
3.6.9.1.- Ejecución 
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a 
la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos 
de construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no 
empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos 
establecidos en el anexo I del Real Decreto 140/2003. 
 Ejecución de las redes de tuberías 
                                                                                  Pág. 108  
 Proyecto de una explotación de cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo III: Justificación del código técnico 
 Condiciones generales 
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan 
los objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, 
conservando las características del agua de suministro respecto de su potabilidad, 
evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor 
duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su 
mantenimiento y conservación. 
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o 
cámaras de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, 
muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en 
paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en 
tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán 
debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si 
estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, 
deben protegerse adecuadamente. 
La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección 
frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de 
hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el 
terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese 
preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una 
protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente 
impresa. 
 Uniones y juntas 
1 Las uniones de los tubos serán estancas. 
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la 
absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas 
mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 
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En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los 
tubos serán del tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo 
pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse 
una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las 
instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se 
verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-
accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o 
por medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, 
se podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe 
soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de 
pestañas. 
Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
 Protecciones 
 Protección contra la corrosión 
Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de 
morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del 
terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e 
instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, 
no dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e 
instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, 
curvas. 
Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o 
empotrados, según el material de los mismos, serán: 
a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina 
epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
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c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de 
polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado 
con recubrimiento de cobertura. 
Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se 
recubrirán con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de 
agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura 
aislante de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y 
contracciones provocadas por las variaciones de temperatura. 
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este 
caso, los tubos de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. 
Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de 
manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho 
entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de 
garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada 
ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta 
dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida. 
 Protección contra las condensaciones 
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se 
considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se 
dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si 
con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que dichas 
condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el 
elemento de protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso 
utilizarse el mismo para ambas protecciones. 
Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma 
UNE 100 171:1989. 
  Protecciones térmicas 
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Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 
100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda 
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente 
dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada 
tramo afectado, considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 
241:1999. 
 Protección contra esfuerzos mecánicos 
Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro 
tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo 
mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor 
diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se 
produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el 
lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. 
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como 
mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro. 
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una 
junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo 
dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan 
esfuerzos de tipo mecánico. 
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la 
sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el 
funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, 
no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por debajo 
del 50 % de la presión de servicio. 
 Protección contra ruidos 
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el 
DB HR al respecto, se adoptarán las siguientes: 
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a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde 
discurran las conducciones estarán situados en zonas comunes; 
b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la 
transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. dichos 
conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación; 
Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos 
que transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. 
Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente 
unidos a la estructura del edificio. 
 Accesorios 
 Grapas y abrazaderas 
La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los 
paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con 
dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o 
vibraciones al edificio. 
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así 
como aislante eléctrico. 
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se 
interpondrá un elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 
 Soportes 
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre 
estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. 
No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en 
determinadas ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las 
medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que 
garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 
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De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento 
elástico en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan 
varios tubos. 
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de 
tubería, de su diámetro y de su posición en la instalación. 
 Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores 
 Alojamiento del contador general 
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una 
fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará 
impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la 
evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. 
El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de 
acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a 
la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho 
caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado. 
Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in 
situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin 
esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. 
Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. 
En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión 
de envío de señales  para la lectura a distancia del contador. 
Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la 
acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su 
utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o 
rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de 
cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, tanto 
del contador como de sus llaves. 
 Contadores individuales aislados 
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Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de 
instalación y cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en 
cuanto a sus condiciones de ejecución. 
En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el 
caudal máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red 
general de evacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja 
todos ellos y la conecte con dicha red general. 
 Ejecución de los sistemas de control de la presión 
 Montaje del grupo de sobreelevación 
 Depósito auxiliar de alimentación 
En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo 
las siguientes premisas: 
a) el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. 
Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra 
deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación; 
b) Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada 
de animales e inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de 
trama densa para ventilación y aireación, sifón para el rebosado. 
En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas 
debidas al agua contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso. 
Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las 
disposiciones contra retorno del agua 
Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios 
dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el máximo 
previsto. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso 
de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha 
presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. 
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La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de 
protección para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua. 
Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación 
del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así 
mismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio 
modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada. 
  Bombas 
Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice 
la suficiente masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y 
vibraciones al edificio. 
A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de 
impedir la transmisión de vibraciones a la red de tuberías. 
Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, 
de manera que se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua. 
Se realizará siempre una adecuada nivelación. 
Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 
 Depósito de presión 
Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones 
máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la 
centralita de maniobra y control de las bombas, de tal manera que estas sólo 
funcionen en el momento en que disminuya la presión en el interior del depósito 
hasta los límites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la parada 
de los equipos de bombeo, cuando se alcance la presión máxima del aire contenido 
en el depósito. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma 
visible en el depósito. 
En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán 
tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos 
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presostatos, se tararán mediante un valor de presión diferencial para que las 
bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar energía. 
Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su 
construcción atenderá en cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar 
visible, de una placa en la que figure la contraseña de certificación, las presiones 
máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor de la chapa y el 
volumen. 
El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 
bar, a la presión máxima prevista a la instalación. 
Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una 
presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la 
presión de timbrado del depósito. 
Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del 
equipo de bombeo, con el consiguiente gasto de energía, se dará un margen 
suficientemente amplio entre la presión máxima y la presión mínima en el interior del 
depósito, tal como figura en los puntos correspondientes a su cálculo. 
Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea 
como en derivación. 
Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire 
comprimido no pueda llegar ni a la entrada al depósito ni a su salida a la red de 
distribución. 
  Montaje de los filtros 
El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará 
inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. 
Deben instalarse únicamente filtros adecuados. 
En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos 
grandes de instalación es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto 
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de transición, para evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de 
conducción existentes. 
Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos 
de mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de 
instalaciones paralelas. 
Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del 
autolimpiado. 
 Instalación de aparatos dosificadores 
Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la 
reglamentación vigente. 
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se 
instalará el aparato de dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de 
existir, detrás del filtro y del reductor de presión. 
Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se 
instala delante del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de 
ACS. 
 Montaje de los equipos de descalcificación 
La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe 
conectarse con salida libre. 
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se 
instalará el aparato de descalcificación detrás de la instalación de contador, del filtro 
incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente existente. 
Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, 
entonces se instalará, delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua 
fría al generador de ACS. 
Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura 
para obtener la adecuada dureza de la misma. 
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Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante 
ánodos de aluminio, se instalará en el último acumulador de ACS de la serie, como 
especifica la norma UNE 100 050:2000. 
3.6.9.2.- Puesta en servicio 
 Pruebas y ensayos de las instalaciones 
 Pruebas de las instalaciones interiores 
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia 
mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran 
la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo 
abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha 
sido completa y no queda nada de aire. 
Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 
alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se 
mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez 
acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: 
a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas 
según se describe en la norma UNE 100 151:1988 ; 
b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las 
pruebas realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la 
grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo 
intervalos de presión de 0,1 bar. 
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
  Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 
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En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes 
pruebas de funcionamiento: 
a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 
b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos 
el número de grifos estimados en la simultaneidad; 
c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 
funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de 
la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los 
ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas; 
d) medición de temperaturas de la red; 
e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto 
de las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del 
retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 
3.6.10.- Productos de construcción 
3.6.10.1.- Condiciones generales de los materiales 
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las 
instalaciones de agua potable cumplirán los siguientes requisitos : 
a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la 
legislación vigente para aguas de consumo humano; 
b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del 
agua suministrada; 
c) serán resistentes a la corrosión interior; 
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 
servicio; 
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 
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f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de 
hasta 40ºC, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno 
inmediato; 
g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben 
favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un 
riesgo para la salubridad y limpieza del agua del consumo humano; 
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, 
físicos o químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar 
revestimientos, sistemas de protección o los ya citados sistemas de tratamiento de 
agua. 
3.6.10.2.-  Condiciones particulares de las conducciones 
En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se 
consideran adecuados para las instalaciones de agua potable los siguientes tubos: 
a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 
b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 
c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 
d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 
e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 
1452:2000; 
f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 
15877:2004; 
g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 
h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 
15875:2004; 
i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 
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j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 
k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura 
(PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002; 
l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según 
Norma UNE 53 961 EX:2002. 
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que 
puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores 
permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 
El ACS se considera igualmente agua para el consumo humano y cumplirá 
por tanto con todos los requisitos al respecto. 
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, 
quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición 
contenga plomo. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la 
red, incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la 
estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, 
cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 
 Aislantes térmicos 
El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, 
evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se 
realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 
 Válvulas y llaves 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que 
se intercalen. 
El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida 
en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 
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Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas 
de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 
Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 
3.6.10.3.- Incompatibilidades 
 Incompatibilidad de los materiales y el agua 
Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y 
cobre controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se 
considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro 
superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el índice de Langelier. Para 
los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior 
a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se empleará el índice de 
Lucey. 
Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a 
transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 
6.1: 
Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir 
de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.2: 
Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en 
función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen 
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los 200 mg/l se puede emplear el AISI -304. Para concentraciones superiores es 
necesario utilizar el AISI-316. 
 Incompatibilidad entre materiales 
 Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales 
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes 
valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación 
del agua se instale primero el de menor valor. 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las 
conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para 
evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y 
arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de acero galvanizado, que aceleren el 
proceso de perforación. 
Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre 
colocados antes de canalizaciones en acero. 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el 
uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el 
acero galvanizado. 
Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero 
galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar 
contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Mantenimiento y conservación 
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3.6.10.4.- Interrupción del servicio 
En las instalaciones de aguade consumo humano que no se pongan en 
servicio después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan 
fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su 
vaciado. 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o 
que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de 
abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser 
taponadas. 
3.6.10.5.- Nueva puesta en servicio 
En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por 
arranque manual. 
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera 
de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva 
puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 
a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las 
llaves de cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para 
evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las 
conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por 
la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se 
abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones; 
b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma 
cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de 
todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 
3.6.10.6.- Mantenimiento de las instalaciones 
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería 
recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en 
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el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales 
como elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, 
compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en 
espacios que permitan la accesibilidad. 
Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo 
largo de su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las 
montantes hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la 
instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren 
por zonas comunes del edificio; 
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3.7.- Sección HS 5. Evacuación de aguas 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
3.7.1.- Ámbito de aplicación 
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y 
pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las 
ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 
existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 
aparatos receptores existentes en la instalación. 
3.7.2.- Procedimiento de verificación 
Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de 
verificaciones que se expone a continuación. 
a) Cumplimiento de las condiciones de diseño  
b) Cumplimiento de las condiciones de dimensionado  
c) Cumplimiento de las condiciones de ejecución  
d) Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción. 
e) Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento  
3.7.3.- Caracterización y cuantificación de las exigencias 
Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del 
aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo 
posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos 
y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 
caudales previsibles en condiciones seguras. 
                                                                                  Pág. 127  
 Proyecto de una explotación de cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo III: Justificación del código técnico 
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para 
su mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas 
en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o 
registros. 
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 
La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos 
que no sean aguas residuales o pluviales. 
3.7.4.- Diseño 
3.7.4.1.- Condiciones generales de la evacuación 
Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en 
el pozo o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de 
evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente 
acometida. 
Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas 
individualizados separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de una 
estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno. 
Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido 
a la red de alcantarillado o sistema de depuración. 
Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el 
interior de las viviendas distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo 
mediante dispositivos tales como depósitos de decantación, separadores o 
depósitos de neutralización. 
Configuraciones de los sistemas de evacuación 
Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un 
sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales 
y las residuales, antes de su salida ala red exterior. La conexión entre la red de 
pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico 
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que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de 
captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar 
incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia 
conexión. 
Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y 
otra de aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de 
canalizaciones debe conectarse de forma independiente con la exterior 
correspondiente. 
3.7.4.2.- Elementos que componen las instalaciones 
 Elementos en la red de evacuación 
 Cierres hidráulicos 
Los cierres hidráulicos pueden ser: 
a) sifones individuales, propios de cada aparato; 
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
c) sumideros sifónicos; 
d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados 
de aguas pluviales y residuales. 
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 
a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese 
arrastre los sólidos en suspensión. 
b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 
c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 
70 mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe 
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estar a una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe 
del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la 
válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que 
exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo; 
f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, 
para limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 
g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para 
un grupo de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 
h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, 
debe reducirse al máximo la distancia de estos al cierre; 
i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestosen 
el cuarto húmedo en dónde esté instalado; 
j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y 
lavavajillas) debe hacerse con sifón individual. 
 Redes de pequeña evacuación 
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes 
criterios: 
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una 
circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y 
utilizando las piezas especiales adecuadas; 
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño 
esto no fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro; 
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud 
igual o menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 
siguientes: 
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i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la 
bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y 
un 5 %; 
ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 
%; 
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o 
por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, 
siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 
f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y 
fregaderos; 
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería 
común; 
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor 
inclinación posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º; 
i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe 
de los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque 
en la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la 
cabecera registrable con tapón roscado; 
j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los 
desagües bombeados. 
 Bajantes y canalones 
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro 
uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando 
existan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros 
exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el 
resto de la bajante. 
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
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Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante 
caudales de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
 Colectores 
Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados. 
 Colectores colgados 
Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las 
especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante 
simples codos, ni en el caso en que estos sean reforzados. 
La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas 
mixtos, debe disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más 
próxima de aguas residuales situada aguas arriba. 
Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal 
como en vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros 
constituidos por piezas especiales, según el material del que se trate, de tal manera 
que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 
 Colectores enterrados 
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tsituados 
por debajo de la red de distribución de agua potable. 
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con 
interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no 
superen 15 m. 
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  Elementos de conexión 
En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, 
entre sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre 
cimiento de hormigón, con tapa practicable. 
Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma 
que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
Deben tener las siguientes características: 
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las 
bajantes cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no 
debe ser de tipo sifónico; 
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general 
del edificio de más de un colector; 
e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas 
residuales del edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en 
locales tales como restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos combustibles que 
podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un 
riesgo en el sistema de bombeo y elevación. 
Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura 
de ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente 
accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un tabique 
separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el separador, debe estar 
provisto del correspondiente cierre hidráulico. 
Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo 
de resalto y a la acometida. 
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Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las 
aguas afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, 
etc.) 
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo 
general del edificio. 
Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del 
punto de acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como 
elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de 
alcantarillado o los sistemas de depuración. 
Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y 
cambio de dirección e intercalados en tramos rectos. 
 Elementos especiales 
 Sistema de bombeo y elevación 
Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la 
cota del punto de acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A 
este sistema de bombeo no deben verter aguas pluviales, salvo por imperativos de 
diseño del edificio, tal como sucede con las aguas que se recogen en patios 
interiores o rampas de acceso a garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel 
inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sistema las 
aguas residuales procedentes de las partes del edificio que se encuentren a un nivel 
superior al del punto de acometida. 
Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias 
sólidas en suspensión. 
Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma 
permanente en casos de avería, reparaciones o sustituciones. Si existe un grupo 
electrógeno en el edificio, las bombas deben conectarse a él, o en caso contrario 
debe disponerse uno para uso exclusivo o una batería adecuada para una 
autonomía de funcionamiento de al menos 24 h. 
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Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en pozos de bombeo 
dispuestos en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 
En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, 
gasolinas o cualquier líquido inflamable. 
Deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar 
adecuadamente el aire del depósito de recepción. 
El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado 
de seguridad y continuidad de servicio, y debe ser compatible con las características 
de los equipos (frecuencia, tensión de alimentación, intensidad máxima admisible de 
las líneas, etc.). 
Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, 
inundaciones, contaminación por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la 
red de evacuación), debe disponerse un sistema de suministro eléctrico autónomo 
complementario. 
En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un 
bucle antirreflujo de las aguas por encima del nivel de salida del sistema general de 
desagüe. 
 Válvulas antirretorno de seguridad 
Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles 
inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, 
particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), dispuestas en 
lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 
 Subsistemas de ventilación de las instalaciones 
Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas 
residuales como en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación 
primaria, ventilación secundaria, ventilación terciaria y ventilación con válvulas de 
aireación-ventilación. 
 Subsistema de ventilación primaria 
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Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con 
menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los 
ramales de desagües tienen menos de 5 m. 
Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por 
encima de la cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación 
debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma. 
La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de 
cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla 
en altura. 
Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de 
la ventilación primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota 
máxima de dichos huecos. 
La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la 
entrada de cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento 
favorezca la expulsión de los gases. 
No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o 
terrazas. 
 Subsistema de ventilación secundaria y terciaria 
No procede en nuestro proyecto debido a que se utilizarían estas 
ventilaciones para edificios de más de 15 plantas, no es nuestro caso. 
3.7.5.- Dimensionado 
Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema 
separativo, es decir, debe dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la 
red de aguas pluviales por otro, de forma separada e independiente, y 
posteriormente mediante las oportunas conversiones, dimensionar un sistema mixto. 
Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de 
desagüe (UD) a cada aparato sanitario en función de que el uso sea público o 
privado. 
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3.7.5.1.- Dimensionado de la red de evacuación de aguas 
residuales 
 Red de pequeña evacuación de aguas residuales 
 Derivaciones individuales 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los 
sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 
4.1 en función del uso. 
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los 
equipos de climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD 
para 0,03 dm3/s de caudal estimado. 
Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales 
individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse 
un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a 
evacuar. 
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos 
situados aguas arriba. 
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Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén 
incluidos en la tabla 4.1, pueden utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 
en función del diámetro del tubo de desagüe: 
  
                                                                                  Pág. 138  
 Proyecto de una explotación de cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo III: Justificación del código técnico 
 Botes sifónicos o sifones individuales 
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de 
desagüe conectada. 
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y 
una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga 
por otro de menor altura. 
 Ramales colectores 
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre 
aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y 
la pendiente del ramal colector. 
 Bajantes de aguas residuales 
El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se 
rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la 
superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la 
tubería. 
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los 
valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo 
número de UD en cada ramal en función del número de plantas. 
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Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio 
siguiente: 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se 
requiere ningún cambio de sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera 
siguiente. 
i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona 
como se ha especificado de forma general; 
ii) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, 
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo 
anterior; 
iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro 
igual o mayor al de la desviación. 
 Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de 
sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo 
uniforme. 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en 
función del máximo número de UD y de la pendiente. 
3.7.5.2.- Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
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 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe 
estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se 
conecta. 
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la 
tabla 4.6, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la 
que sirven. 
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya 
desniveles mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una 
sobrecarga excesiva de la cubierta. 
Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe 
preverse de algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por 
ejemplo colocando rebosaderos. 
 Canalones 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 
4.7 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase 
el Anexo B), debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100  
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Siendo  
i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
f=150/100 = 0,15 
Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección 
cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección 
semicircular. 
 Bajantes de aguas pluviales 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida 
por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 
Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 
mm/h, debe aplicarse el factor f correspondiente 
 Colectores de aguas pluviales 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen 
permanente. 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en 
función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
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3.7.5.3.- Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las 
unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies 
equivalentes de recogida de aguas, y sumarse a las correspondientes a las aguas 
pluviales. El diámetro de los colectores se obtiene en la tabla 4.9 en función de su 
pendiente y de la superficie así obtenida. 
La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen 
pluviométrico de 100 mm/h se efectúa con el siguiente criterio: 
a) para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es 
de 90 m2; 
b) para un número de UD mayor que 250 la superficie equivalente es de 0,36 
x nº UD m2. 
Si el régimen pluviométrico es diferente, deben multiplicarse los valores de las 
superficies equivalentes por el factor f de corrección. 
3.7.5.4.- Dimensionado de las redes de ventilación 
 Ventilación primaria 
La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que 
es prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 
3.7.5.5.- Accesorios 
1 En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L 
y anchura A mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector de salida 
de ésta. 
 Dimensionado del depósito de recepción 
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El dimensionado del depósito se hace de forma que se limite el número de 
arranques y paradas de las bombas, considerando aceptable que éstas sean 12 
veces a la hora, como máximo. 
La capacidad del depósito se calcula con la expresión: 
Vu = 0,3 Qb (dm3) (4.2) 
Siendo 
Qb caudal de la bomba (dm3/s) 
Esta capacidad debe ser mayor que la mitad de la aportación media diaria de 
aguas residuales. 
El caudal de entrada de aire al depósito debe ser igual al de las bombas. 
El diámetro de la tubería de ventilación debe ser como mínimo igual a la mitad 
del de la acometida y, al menos, de 80 mm. 
 Cálculo de las Bombas de elevación 
El caudal de cada bomba debe ser igual o mayor que el 125 % del caudal de 
aportación, siendo todas las bombas iguales. 
La presión manométrica de la bomba debe obtenerse como resultado de 
sumar la altura geométrica entre el punto más alto al que la bomba debe elevar las 
aguas y el nivel mínimo de las mismas en el depósito, y la pérdida de presión 
producida a lo largo de la tubería, calculada por los métodos usuales, desde la boca 
de la bomba hasta el punto más elevado. 
Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde el punto de 
elevación, la tubería debe dimensionarse como cualquier otro colector horizontal por 
los métodos ya señalados. 
3.7.6.- Construcción 
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La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al 
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las 
instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra. 
3.7.6.1.- Ejecución de los puntos de captación 
 Válvulas de desagüe 
Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con 
tuerca y junta tórica. 
Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean 
automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad 
para su acoplamiento al aparato sanitario. 
Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero 
inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de acero 
inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero 
inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula. 
En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, 
quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, 
no se utilizará líquido soldador. 
 Sifones individuales y botes sifónicos 
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en 
todos los casos y siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los 
cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que 
dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados 
en forjados sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de 
diseño. 
Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con 
tapón roscado y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del 
aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de 
tubería sucia en contacto con el ambiente. 
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La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la 
corona del sifón debe ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello 
hidráulico. 
Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a 
mayor altura de los respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la 
bajante o al manguetón del inodoro, si es el caso, donde desembocarán los 
restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada 
uno de ellos. Así, el más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y 
finalmente el o los lavabos. 
No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por 
su diseño pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento. 
No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato 
sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios, 
 Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán 
registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. 
La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una 
altura mínima de 20 mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un 
cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un 
nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm. 
Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra 
inundaciones con boya flotador y desmontable para acceder al interior. Así mismo, 
contarán con un tapón de registro de acceso directo al tubo de evacuación para 
eventuales atascos y obstrucciones. 
No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de 
electrodomésticos, aparatos de bombeo o fregaderos con triturador. 
3.7.6.2.- Ejecución de bajantes y ventilaciones 
 Ejecución de las bajantes 
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Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la 
obra, cuyo espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos 
entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de 
la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de 
guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 
veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente como referencia, para tubos de 
3 m: 
Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se 
sellarán con colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura 
en la copa de 5 mm, aunque también se podrá realizar la unión mediante junta 
elástica. 
En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se 
realizará por soldadura en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) 
por el otro; montándose la tubería a media carrera de la copa, a fin de poder 
absorber las dilataciones o contracciones que se produzcan. 
Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se 
rodeará el cordón con cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se 
incluirá este extremo en la copa o enchufe, fijando la posición debida y apretando 
dicha empaquetadura de forma que ocupe la cuarta parte de la altura total de la 
copa. El espacio restante se rellenará con mortero de cemento y arena de río en la 
proporción 1:1. Se retacará este mortero contra la pieza del cordón, en forma de 
bisel. 
Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, 
rellenado el espacio libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se 
retacará hasta que deje una profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán 
realizar juntas por bridas, tanto en tuberías normales como en piezas especiales. 
Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los 
paramentos, para, por un lado poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por 
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otro lado no afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la cara exterior 
de las mismas. 
A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de 
constitución, se les presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la 
adecuada protección que lo evite en lo posible. 
En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la 
bajante, con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe 
preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de 
la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. 
El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 
 Ejecución de las redes de ventilación 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio 
estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre 
impermeabilizante y tubería. 
En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de 
ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la 
interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la 
bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan 
en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en 
cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que 
éstas penetren en la columna de ventilación 
Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y 
por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar 
ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada 
con silicona. 
3.7.6.3.- Ejecución de albañales y colectores 
 Ejecución de la red horizontal colgada 
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El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a 
una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados. 
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 
m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible 
por el tipo de tubo, siendo: 
a) en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm; 
b) en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm. 
Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas 
cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior 
del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al 
forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo 
regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las 
gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los 
restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. 
Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que 
la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante 
silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos 
sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el 
desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. 
En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. 
En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas 
(encoladas con juntas de goma) cada 10 m. 
La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver 
posibles obturaciones. 
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Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de 
algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado 
para las bajantes. 
 Ejecución de la red horizontal enterrada 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito 
deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser 
recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una 
unión estanca. 
Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se 
colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el 
movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 
considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
a) para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de 
hormigón en masa; 
b) para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante 
soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de 
enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las 
plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo 
tales como disponer mallas de geotextil. 
 Ejecución de las zanjas 
Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los 
materiales de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más 
deformables que el terreno las de materiales plásticos, y menos deformables que el 
terreno las de fundición, hormigón y gres. 
Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se 
tomarán de forma general, las siguientes medidas. 
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 Zanjas para tuberías de materiales plásticos 
Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo 
más 500 mm, y como mínimo de 0,60 m. 
Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las 
pendientes adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una 
profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno. 
Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material 
granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + 
diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto 
las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. 
El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del 
nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 
La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un 
lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será 
de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el párrafo anterior. 
 Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres 
Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos 
se cumplirán las siguientes. 
El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde 
irán situadas las juntas de unión. 
Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden 
huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa 
por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 
3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, diámetro inferior a 0,1 mm, no 
supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del 
nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las 
capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material 
exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 
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 Protección de las tuberías de fundición enterradas 
En general se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en 
cuanto a su enterramiento, con las prescripciones correspondientes a las 
protecciones a tomar relativas a las características de los terrenos particularmente 
agresivos. 
Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten 
algunas de las características siguientes: 
a) baja resistividad: valor inferior a 1.000 Ω x cm; 
b) reacción ácida: pH < 6; 
c) contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra; 
d) contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra; 
e) indicios de sulfuros; 
f) débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV. 
En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras 
químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos 
con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas 
de film de polietileno. 
En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de 
diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de 
acero con recubrimiento plastificador y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm 
de ancho. 
La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un 
primer tubo de PE que servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo 
de éste dejando al descubierto sus extremos y un segundo tubo de 70 cm de 
longitud, aproximadamente, que hará de funda de la unión. 
 Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas 
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 Arquetas 
Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo 
macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán 
sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor y se cubrirán con una 
tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con 
hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el 
paso de olores y gases. 
Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre 
angulares. Cuando estas arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, 
como en el caso de rampas de garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe 
se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo 
a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos. 
En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de 
un codo de 90º siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm. 
Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para 
evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las 
aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de 
hormigón formando pendiente. 
 Pozos 
Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 
pie de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera 
de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de 
hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas prestaciones similares. 
 Separadores 
Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 
pie de espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera 
de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de 
hierro fundido, practicable. 
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En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las 
paredes será como mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm. 
Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador 
con dos etapas de tratamiento: en la primera se realizará un pozo separador de 
fango, en donde se depositarán las materias gruesas, en la segunda se hará un 
pozo separador de grasas, cayendo al fondo del mismo las materias ligeras. 
En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará 
con tubo de 100 mm, hasta la cubierta del edificio. 
El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante 
materiales cerámicos o vidriados. 
El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz 
inferior esté a 5 cm sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la 
distancia del primer tabique interior al conducto de llegada. Estos serán inamovibles 
sobresaliendo 20 cm del nivel de aceites y teniendo, como mínimo, otros 20 cm de 
altura mínima sumergida. Su separación entre sí será, como mínimo, la anchura total 
del separador de grasas. Los conductos de evacuación serán de gres vidriado con 
una pendiente mínima del 3 % para facilitar una rápida evacuación a la red general. 
3.7.6.4.- Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo 
 Depósito de recepción 
El depósito acumulador de aguas residuales debe ser de construcción 
estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de 
ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 80 
mm. 
Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para 
evitar la acumulación de depósitos sólidos. 
Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el 
depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida, o de la parte más baja de 
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las generatrices inferiores de las tuberías de acometida, para evitar su inundación y 
permitir la circulación del aire. 
Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo del agua en el depósito y el 
fondo para que la boca de aspiración de la bomba esté siempre sumergida, aunque 
esta cota podrá variar según requisitos específicos del fabricante. 
La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá que añadir la diferencia 
de cota entre el nivel del suelo y la generatriz inferior de la tubería, para obtener la 
profundidad total del depósito. 
Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para 
reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. La 
misma forma podrá tener el fondo del tanque cuando existan dos cámaras, una para 
recibir las aguas (fosa húmeda) y otra para alojar las bombas (fosa seca). 
El fondo del tanque debe tener una pendiente mínima del 25 %. 
El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba. 
 Dispositivos de elevación y control 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra 
las materias sólidas en suspensión en el agua. 
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de 
nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un 
nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel 
mínimo. 
Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de 
interruptores. Se añadirá, además un dispositivo para alternar el funcionamiento de 
las bombas con el fin de mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento 
de las bombas secuencial. 
Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su 
alojamiento para evitar dicho riesgo. En caso de existencia de fosa seca, ésta 
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dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 600 mm alrededor y por 
encima de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. 
Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 100 mm de diámetro, 
ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux. 
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación 
estarán dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y 
vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará 
integrado en la estructura del edificio. 
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida 
y después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería 
de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de 
cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará siempre por 
gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 
3.7.6.5.- Pruebas 
 Pruebas de estanqueidad parcial 
Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato 
aislado o simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de 
sifonado que se produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, 
ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 
No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre 
hidráulico inferior a 25 mm. 
Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con 
los caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de 
desagüe asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo 
de 1 minuto. 
En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su 
estanqueidad introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez 
minutos. 
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Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas 
llenándolos previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de 
nivel. 
Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 
 Pruebas de estanqueidad total 
Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por 
partes podrán según las prescripciones siguientes. 
 Prueba con agua 
La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas 
residuales y pluviales. 
Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, 
excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. 
La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser 
inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 
Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán 
las pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 
Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, 
suficientes para detectar fugas. 
Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le 
someterá al mismo régimen que al resto de la red de evacuación. 
La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones 
acusen pérdida de agua. 
 Prueba con aire 
1 La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo 
que la presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 
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Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga 
constante durante tres minutos. 
 Prueba con humo 
La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su 
correspondiente red de ventilación. 
Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, 
tenga un fuerte olor. 
La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se 
efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para 
inundar completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los 
cierres hidráulicos. 
Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del 
sistema, se taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. 
El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, 
para las cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres 
hidráulicos. 
La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de 
humo y olores en el interior del edificio. 
3.7.7.- Productos de construcción 
3.7.7.1.- Características generales de los materiales 
De forma general, las características de los materiales definidos para estas 
instalaciones serán: 
a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
b) Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
c) Suficiente resistencia a las cargas externas. 
d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
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e) Lisura interior. 
f) Resistencia a la abrasión. 
g) Resistencia a la corrosión. 
h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
3.7.7.2.- Materiales de las canalizaciones 
Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones 
de evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características 
específicas establecidas en las siguientes normas: 
a) Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 
598:1996, UNE EN 877:2000. 
b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-
1:1998, UNE EN 1453- 1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 
d) Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 
e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
3.7.7.3.- Materiales de los puntos de captación 
 Sifones 
Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un 
espesor mínimo de 3 mm. 
 Calderetas 
Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, 
resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio. 
3.7.7.4.- Condiciones de los materiales de los accesorios 
Cumplirán las siguientes condiciones: 
                                                                                  Pág. 159  
 Proyecto de una explotación de cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo III: Justificación del código técnico 
a) Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta 
ejecución de estas instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas 
condiciones exigidas para la canalización en que se inserte. 
b) Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., 
cumplirán las condiciones exigidas para las tuberías de fundición. 
c) Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes 
serán de hierro metalizado o galvanizado. 
d) Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la 
abrazadera y la bajante, un manguito de plástico. 
e) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se 
utilicen en la ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y y bridas de presión 
en las tapas de registro, etc. 
3.7.8.- Mantenimiento y conservación 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe 
comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, 
la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca 
una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 
transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no 
transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 
Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las 
arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como 
pozos de registro, bombas de elevación. 
Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de 
paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores. 
Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
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Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y 
sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y 
cubiertas. 
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4.- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
4.1.- Objeto  
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al 
ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Protección frente al ruido". 
Tanto el objetivo del requisito básico "Protección frente al ruido", como las 
exigencias básicas se establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE y son 
los siguientes: 
Articulo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, 
dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y 
mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus 
recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión 
del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 
propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica 
parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 
4.2.- Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter 
general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se 
indican a continuación: 
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a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, 
tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de 
estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se 
considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a 
efectos de aislamiento acústico; 
c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, 
que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño para el 
acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros 
recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico; 
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los 
edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo 
quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos 
oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el 
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su 
distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos 
edificios. 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas 
relacionadas con el requisito básico "Protección frente al ruido". También deben 
cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita 
mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 
4.3.- Caracterización y cuantificación de las exigencias 
Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este 
Código deben cumplirse las condiciones que se indican a continuación, teniendo en 
cuenta que estas condiciones se aplicarán a los elementos constructivos totalmente 
acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier 
actuación que pueda modificar las características acústicas de dichos elementos. 
Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio 
es conforme con las exigencias acústicas derivadas de la aplicación de los objetivos 
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de calidad acústica al espacio interior de las edificaciones incluidas en la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus desarrollos reglamentarios. 
4.3.1.- Ruido y vibraciones de las instalaciones 
Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan 
transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones 
o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que 
no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de 
ruido del edificio. 
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido 
estacionario (como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la 
maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, 
etc) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales 
de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de 
inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la 
Ley 37/2003 del Ruido. 
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y 
zonas exteriores anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos 
habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica 
correspondientes. 
4.3.2.- Ruido y vibraciones de las instalaciones 
4.3.2.1.- Datos que deben aportar los suministradores 
Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación 
de los mismos los valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las 
vibraciones procedentes de las instalaciones de los edificios: 
a) el nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos 
estacionarios; 
b) la rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos 
utilizados en las bancadas de inercia; 
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c) el amortiguamiento, C, la transmisibilidad, τ, y la carga máxima ,m, de los 
sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y 
conductos; 
d) el coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes 
utilizados en conductos de ventilación y aire acondicionado; 
e) la atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por 
inserción, D, y la atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en 
conductos, o empotrados en fachadas o en otros elementos constructivos. 
4.3.2.2.- Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido 
estacionario 
Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se 
trate de equipos pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el 
equipo no posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos 
causados por su función o se necesite la alineación de sus componentes, como por 
ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba. 
En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como 
bombas de impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga 
la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la 
bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios. 
Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles 
que cumplan la UNE 100153 IN. 
Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de 
los equipos. 
En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados 
dispositivos electromecánicos para la extracción de productos de combustión se 
utilizarán silenciadores. 
 Aire acondicionado 
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Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos 
cuando la instalación lo requiera y deben utilizarse silenciadores específicos. 
Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos 
constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos 
y suspensiones elásticas. 
 Ventilación 
1 Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso 
deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de reducción 
acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo que sean de extracción de 
humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos cuyo 
índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA. 
Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de 
separación vertical se seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2. 
En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente 
compartieran el mismo conducto colectivo de extracción, se cumplirán las 
condiciones especificadas en el DB HS3. 
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5.- AHORRO DE ENERGÍA 
5.1.- Objeto 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. 
Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. 
La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 
satisface el requisito básico "Ahorro de energía". 
Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias 
básicas se establecen el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un 
uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 
El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de ahorro de energía. 
5.2.- Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las 
que se compone el mismo, en sus respectivos apartados. 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas 
relacionadas con el requisito básico " Ahorro de energía". También deben cumplirse 
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las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante 
la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 
 
5.3.- Sección HE 1. Limitación de demanda energética 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de 
invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 
aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de 
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
5.3.1.-  Ámbito de aplicación 
Esta Sección es de aplicación en: 
a) edificios de nueva construcción; 
b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una 
superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus 
cerramientos. 
Se excluyen del campo de aplicación: 
a) aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban 
permanecer abiertas; 
b) edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno 
declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el 
cumplimiento de tales exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su carácter 
o aspecto; 
c) edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas; 
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d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 
inferior a dos años; 
e) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
f) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
Esta sección no es de ámbito de aplicación, es excluido por el punto “e” de 
dicha sección. 
5.4.- Sección HE 2.Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
5.5.- Sección HE 3. Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 
así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
5.5.1.- Ámbito de aplicación 
Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
a) edificios de nueva construcción; 
b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 
m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada. 
c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los 
que se renueve la instalación de iluminación. 
Se excluyen del ámbito de aplicación: 
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a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, 
cuando el cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera 
inaceptable su carácter o aspecto; 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 
inferior a 2 años; 
c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 
e) interiores de viviendas. 
En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las 
soluciones adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de 
iluminación. 
Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de 
emergencia. 
Esta sección excluye los edificios agrícolas no residenciales. 
5.6.- Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de 
climatización de piscina  cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una 
parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 
mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento 
y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar 
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio o de la 
piscina. 
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de 
mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a 
las características propias de su localización y ámbito territorial 
5.6.1.- Ámbito de aplicación 
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Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y 
rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda 
de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 
La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia 
básica que se desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse justificadamente en los 
siguientes casos: 
a) cuando se cubra ese aporte energético de aguas calientes sanitarias 
mediante el aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o 
fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de 
calor ajenos a la propia generación de calor del edificio; 
b) cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar 
los criterios de cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable. 
c) cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol 
por barreras externas al mismo; 
d) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables 
derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa 
urbanística aplicable; 
e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables 
derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma evidente 
la disposición de la superficie de captación necesaria; 
f) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en 
materia de protección histórico-artística. 
En edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del apartado 
anterior, en el proyecto, se justificará la inclusión alternativa de medidas o elementos 
que produzcan un ahorro energético térmico o reducción de emisiones de dióxido de 
carbono, equivalentes a las que se obtendrían mediante la correspondiente 
instalación solar, respecto a los requisitos básicos que fije la normativa vigente, 
realizando mejoras en el aislamiento térmico y rendimiento energético de los 
equipos. 
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La edificación a realizar se encuentra en la situación dispuesta en el apartado 
b. Por ello, en el anejo de fontanería y saneamiento se redactan las situaciones por 
las que no es necesaria esta aplicación y las medidas adoptadas en su caso. 
5.7.- Sección HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas 
de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por 
procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores 
derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a 
las características propias de su localización y ámbito territorial. 
5.7.1.- Ámbito de aplicación 
Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 
1.1 incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por 
procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos 
en dicha tabla. 
 
La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica 
que se desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, 
en los siguientes casos: 
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a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la 
potencia mínima mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías 
renovables; 
b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por 
barreras externas al mismo y no se puedan aplicar soluciones alternativas; 
c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables 
derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa 
urbanística aplicable; 
d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables 
derivadas de la normativa urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente 
la disposición de la superficie de captación necesaria; 
e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en 
materia de protección histórico-artística. 
En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se 
justificará, en el proyecto, la inclusión de medidas o elementos alternativos que 
produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la producción que se obtendría con la 
instalación solar mediante mejoras en instalaciones consumidoras de energía 
eléctrica tales como la iluminación, regulación de motores o equipos más eficientes. 
5.7.2.- Caracterización y cuantificación de las exigencias 
5.7.2.1.- Potencia eléctrica mínima 
Las potencias eléctricas que se recogen tienen el carácter de mínimos 
pudiendo ser ampliadas voluntariamente por el promotor o como consecuencia de 
disposiciones dictadas por las administraciones competentes. 
5.7.2.2.- Determinación de la potencia a instalar 
La potencia pico a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula: 
P = C ⋅ (A ⋅ S + B) 
Siendo 
                                                                                  Pág. 173  
 Proyecto de una explotación de cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo III: Justificación del código técnico 
P: la potencia pico a instalar [kWp]; 
A y B los coeficientes definidos en la tabla 2.1 en función del uso del edificio; 
C el coeficiente definido en la tabla 2.2 en función de la zona climática 
S: la superficie construida del edificio [m2]. 
Potencia oficina: 
P = C ⋅ (A ⋅ S + B)= 1,3*(0,001223*100+1,36)=1,92699 
Potencia naves: 
P = C ⋅ (A ⋅ S + B)=1,3*(0,001406*1783+(-7,81))= -6,89403 
En cualquier caso, la potencia pico mínima a instalar será de 6,25 kWp. El 
inversor tendrá una potencia mínima de 5 kW. 
La superficie S a considerar para el caso de edificios ejecutados dentro de un 
mismo recinto será: 
a) en el caso que se destinen a un mismo uso, la suma de la superficie de 
todos los edificios del recinto; 
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b) en el caso de distintos usos, de los establecidos en la tabla 1.1, dentro de 
un mismo edificio o recinto, se aplicarán a las superficies construidas 
correspondientes, la expresión 2.1 aunque éstas sean inferiores al límite de 
aplicación indicado en la tabla 1.1. La potencia pico mínima a instalar será la suma 
de las potencias picos de cada uso, siempre que resulten positivas. Para que sea 
obligatoria esta exigencia, la potencia resultante debe ser superior a 6,25 kWp. 
La disposición de los módulos se hará de tal manera que las pérdidas debidas 
a la orientación e inclinación del sistema y a las sombras sobre el mismo sean 
inferiores a los límites de la tabla 2.2. 
En la tabla 2.2 se consideran tres casos: general, superposición de módulos e 
integración arquitectónica. Se considera que existe integración arquitectónica 
cuando los módulos cumplen una doble función energética y arquitectónica y 
además sustituyen elementos constructivos convencionales o son elementos 
constituyentes de la composición arquitectónica. Se considera que existe 
superposición arquitectónica cuando la colocación de los captadores se realiza 
paralela a la envolvente del edificio, no aceptándose en este concepto la disposición 
horizontal con en fin de favorecer la autolimpieza de los módulos. Una regla 
fundamental a seguir para conseguir la integración o superposición de las 
instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la alineación con los 
ejes principales de la edificación. 
En todos los casos se han de cumplir las tres condiciones: pérdidas por 
orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los 
límites estipulados respecto a los valores obtenidos con orientación e inclinación 
óptimos y sin sombra alguna. Se considerará como la orientación optima el sur y la 
inclinación óptima la latitud del lugar menos 10º. 
Sin excepciones, se deben evaluar las pérdidas por orientación e inclinación y 
sombras del sistema generador Cuando, por razones arquitectónicas excepcionales 
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no se pueda instalar toda la potencia exigida cumpliendo los requisitos indicados en 
la tabla 2.2, se justificará esta imposibilidad analizando las distintas alternativas de 
configuración del edificio y de ubicación de la instalación, debiéndose optar por 
aquella solución que más se aproxime a las condiciones de máxima producción. 
5.7.3.- Cálculo 
5.7.3.1.- Zonas climáticas 
En la tabla 3.1 y en la figura 3.1 se marcan los límites de zonas homogéneas 
a efectos de la exigencia. Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación 
Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal (H), tomando los 
intervalos que se relacionan para cada una de las zonas. 
5.7.3.2.- Condiciones generales de la instalación 
 Definición 
Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un 
conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de captar la 
radiación solar, generando energía eléctrica en forma de corriente continua y 
adaptarla a las características que la hagan utilizable por los consumidores 
conectados a la red de distribución de corriente alterna. Este tipo de instalaciones 
fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas de generación que 
suministran a la red de distribución. 
Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la 
red son los siguientes: 
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a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez 
contienen un conjunto elementos semiconductores conectados entre si, 
denominados células, y que transforman la energía solar en energía eléctrica; 
b) inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en 
corriente alterna de las mismas características que la de la red eléctrica; 
c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida 
y auxiliares. 
Se entiende por potencia pico o potencia máxima del generador aquella que 
puede entregar el módulo en las condiciones estándares de medida. Estas 
condiciones se definen del modo siguiente: 
a) irradiancia 1000 W/m2; 
b) distribución espectral AM 1,5 G; 
c) incidencia normal; 
d) temperatura de la célula 25 ºC. 
 Condiciones generales 
Para instalaciones conectadas, aún en el caso de que éstas no se realicen en 
un punto de conexión de la compañía de distribución, serán de aplicación las 
condiciones técnicas que procedan del RD 1663/2000, así como todos aquellos 
aspectos aplicables de la legislación vigente. 
 Criterios generales de cálculo 
 Sistema generador fotovoltaico 
Todos los módulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 
61215:1997 para módulos de silicio cristalino o UNE-EN 61646:1997 para módulos 
fotovoltaicos de capa delgada, así como estar cualificados por algún laboratorio 
acreditado por las entidades nacionales de acreditación reconocidas por la Red 
Europea de Acreditación (EA) o por el Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del 
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Departamento de Energías Renovables del CIEMAT, demostrado mediante la 
presentación del certificado correspondiente. 
En el caso excepcional en el cual no se disponga de módulos cualificados por 
un laboratorio según lo indicado en el apartado anterior, se deben someter éstos a 
las pruebas y ensayos necesarios de acuerdo a la aplicación específica según el uso 
y condiciones de montaje en las que se vayan a utilizar, realizándose las pruebas 
que a criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean necesarias, 
otorgándose el certificado específico correspondiente. 
El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el 
modelo y nombre ó logotipo del fabricante, potencia pico, así como una identificación 
individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 
Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. 
Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del 
generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para 
la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las 
ramas del resto del generador. 
Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad 
estructural serán de aplicación a la estructura soporte de módulos. 
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de 
módulos permitirá las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que 
puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del 
fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta la facilidad de montaje y 
desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 
ambientales. 
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la 
cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustará a las 
exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la 
Edificación y demás normativa de aplicación. 
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 Inversor 
Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad 
Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. 
Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 
a) principio de funcionamiento: fuente de corriente; 
b) autoconmutado; 
c) seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador; 
d) no funcionará en isla o modo aislado. 
La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del 
generador fotovoltaico. 
 Protecciones y elementos de seguridad 
La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias 
para garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que 
cumplan las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y 
Compatibilidad Electromagnética. 
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones 
propias de las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección 
frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros 
elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. En 
particular, se usará en la parte de corriente continua de la instalación protección 
Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. 
Los materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado de protección 
IP65. 
La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, 
tanto en la parte de corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar 
las tareas de mantenimiento. 
5.7.3.3.- Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 
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 Introducción 
El objeto de este apartado es determinar los límites en la orientación e 
inclinación de los módulos de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles. 
Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de: 
a) ángulo de inclinación, β definido como el ángulo que forma la superficie de 
los módulos con el plano horizontal. Su valor es 0 para módulos horizontales y 90º 
para verticales; 
b) ángulo de acimut, α definido como el ángulo entre la proyección sobre el 
plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. 
Valores típicos son 0º para módulos orientados al sur, -90º para módulos orientados 
al este y +90º para módulos orientados al oeste. 
 Procedimiento 
Determinado el ángulo de acimut del captador, se calcularán los límites de 
inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación 
óptima establecidas con la figura 3.3, válida para una la latitud (φ) de 41º, de la 
siguiente forma: 
a) conocido el acimut, determinamos en la figura 3.3 los límites para la 
inclinación en el caso (φ) = 41º. Para el caso general, las pérdidas máximas por este 
concepto son del 10 %, para superposición del 20 % y para integración 
arquitectónica del 40 %. Los puntos de intersección del límite de pérdidas con la 
recta de acimut nos proporcionan los valores de inclinación máxima y mínima; 
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b) si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las 
permitidas y la instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se 
intersectan, se obtienen los valores para latitud (φ) = 41º y se corrigen de acuerdo a 
lo indicado a continuación; 
Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia 
entre la latitud del lugar en cuestión y la de 41º, de acuerdo a las siguientes 
fórmulas: 
a) inclinación máxima = inclinación (φ = 41º) – (41º - latitud); 
b) inclinación mínima = inclinación (φ = 41º) – (41º-latitud); siendo 5º su valor 
mínimo. 
En casos cerca del límite y como instrumento de verificación, se utilizará la 
siguiente fórmula: 
Pérdidas (%) = 100 ⋅ (1,2·10−4· (β − βopt)2 + 3,5·10−5α2 ) para 15° < β< 90°    
(3.5) 
Pérdidas (%) = 100 ⋅ (1,2·10−4·(β − βopt)2 ) para β≤15°                                      
(3.6) 
Nota: α y β se expresan en grados sexagesimales. 
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5.7.3.4.- Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 
 El presente apartado describe un método de cálculo de las pérdidas de 
radiación solar que experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. 
Tales pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar global que 
incidiría sobre la mencionada superficie, de no existir sombra alguna. 
 Procedimiento 
El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que 
afecta a la superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del sol. Los pasos a 
seguir son los siguientes: 
Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en 
términos de sus coordenadas de posición acimut (ángulo de desviación con respecto 
a la dirección sur) y elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano 
horizontal). Para ello puede utilizarse un teodolito. 
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Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 3.4, en el 
que se muestra la banda de trayectorias del sol a lo largo de todo el año, válido para 
localidades de la Península Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama 
debe desplazarse 12º en sentido vertical ascendente). Dicha banda se encuentra 
dividida en porciones, delimitadas por las horas solares (negativas antes del 
mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por una letra y un 
número (A1, A2, ..., D14). 
Cada una de las porciones de la figura 3.4 representa el recorrido del sol en 
un cierto periodo de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, 
una determinada contribución a la irradiación solar global anual que incide sobre la 
superficie de estudio. Así, el hecho de que un obstáculo cubra una de las porciones 
supone una cierta pérdida de irradiación, en particular aquélla que resulte 
interceptada por el obstáculo. Debe escogerse para el cálculo la tabla de referencia 
más adecuada de entre las que se incluyen en el anejo B. 
La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del 
sol permite calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que 
incide sobre la superficie, a lo largo de todo el año. Para ello se han de sumar las 
contribuciones de aquellas porciones que resulten total o parcialmente ocultas por el 
perfil de obstáculos representado. En el caso de ocultación parcial se utilizará el 
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factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la porción) más próximo a los 
valores: 0,25, 0,50, 0,75 ó 1. 
 Tablas de referencia 
Las tablas incluidas en esta Sección se refieren a distintas superficies 
caracterizadas por sus ángulos de inclinación y orientación (β y α, respectivamente). 
Debe escogerse aquélla que resulte 
más parecida a la superficie en estudio. Los números que figuran en cada 
casilla se corresponden con el porcentaje de irradiación solar global anual que se 
perdería si la porción correspondiente resultase interceptada por un obstáculo. 
5.7.4.- Mantenimiento 
1 Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras 
normativas, para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la 
instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la 
duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuación: 
a) plan de vigilancia; 
b) plan de mantenimiento preventivo. 
5.7.4.1.- Plan de vigilancia 
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten 
asegurar que los valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan 
de observación simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el  
correcto funcionamiento de la instalación. Tendrá el alcance descrito en la tabla 4.1: 
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5.7.4.2.- Plan de mantenimiento 
Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que 
aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las 
condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la 
instalación. 
El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación 
para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada 
seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2. 
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente 
que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La 
instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 
operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 
El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y 
sustitución de elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para 
asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de 
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mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de energía solar térmica 
para producción de agua caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) y 
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1.- ESPECIE SELECCIONADA. 
La especie que se ha elegido para la explotación ha sido el conejo, 
Oryctolagus cuniculus, encuadrada dentro de la familia Leporidae, subfamilia 
Leporinae, género Oryctolagus, especie cuniculus, raza Californiana. 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RAZA CALIFORNIANA. 
2.1.- Origen e historia de la raza. 
También llamado Californiano y a veces confundido con el conejo Ruso y con el 
Himalayo o Mariposa por sus características fenotípicas. Es una raza creada, en Los 
Estados Unidos  por Westen en 1928, partiendo de la raza Rusa cruzada con la raza 
Chinchilla para dar una buena estructura cárnica, a la vez de una excelente 
densidad de pelo. Los machos de este cruzamiento se aparearon repetidamente con 
hembras Nueva Zelanda, fijándose posteriormente el tipo. Raza que también ha 
tenido gran expansión, siendo habitual en las explotaciones. 
Esta raza presenta un fenotipo muy característico, pues tiene el cuerpo blanco 
con hocico, orejas, patas, cola y trompa negros. 
La explicación a este fenómeno se basa en que esta raza cuenta con un gen 
responsable de la producción de una enzima necesaria para la pigmentación negra. 
Ahora bien, dicha enzima es activa únicamente a temperaturas de menos de 30°C, 
apareciendo así sólo la pigmentación en las zonas extremas y más frías del cuerpo. 
Si este conejo se mantiene a temperaturas altas, las manchas irán desapareciendo 
conforme se vayan sustituyendo los pelos, lo cual también ocurre si depilamos una 
zona normalmente blanca y se coloca en ella un trozo de hielo durante cierto tiempo, 
el pelo que vaya a crecer será negro. Así diremos que esta raza presenta el gen 
llamado Himalaya, el cual se manifiesta o no según la temperatura ambiente. 
 
2.2.- Estándar racial 
El conejo California adulto presenta un peso ideal en el macho de 4.1 Kg y de 4.3 
Kg en la hembra. Es una raza de un buen rendimiento en canal con fina textura y 
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sabrosa carne. Al no ser albino, es menos susceptible a las variaciones de 
temperatura. Además se ha señalado en esta raza una gran capacidad ovular. Como 
desventaja, en un tanto nervioso ante la presencia de personas o animales 
desconocidos, o cuando se produce un ruido fuerte es frecuente que la hembra 
abandone a su cría. 
 
 Cabeza: corta, ancha y fuerte en el macho y estrecha y alargada en la hembra. 
 Cuerpo: corto y rollizo. 
 Ojos: rubí. 
 Orejas: dirigidas hacia adelante. 
 Color: blanco con coloración negra o café oscura en nariz, patas, colas y orejas. 
 Pelo: denso 
 Peso: 4,5-5,5 kg 
 Uñas: Blanca, Amarilla 
 
3.- REPRODUCCIÓN 
Ya hemos hablado anteriormente de la precocidad que en varios aspectos 
presenta esta especie. La edad más apropiada para la reproducción depende de 
diversos factores, como son, entre otros, la raza, el sexo, las condiciones 
ambientales y la herencia genética. Las razas de tamaño pequeño son las más 
precoces, alcanzando la madurez sexual a los 4,5-5 meses las hembras y a los 5-6 
los machos. En las razas gigantes para las hembras es a los 8 meses y para los 
machos al año. No obstante los animales no deben aparearse hasta que hayan 
alcanzado todo su desarrollo somático; asimismo deben excluirse de la reproducción 
los que estén aquejados de alguna enfermedad. 
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3.1.- Ciclo de ovulación. 
Así como en las demás especies domésticas se repite de forma cíclica y 
regularmente la maduración y liberación de óvulos -excepto mientras dura la 
gestación-, en la coneja se producen óvulos de manera continuada o en tandas, 
siempre que las condiciones ambientales sean favorables. De esta manera, en las 
conejas se puede producir la fecundación en cualquier momento, mientras no se 
encuentren en periodos de gestación. La producción de óvulos maduros, así como la 
aceptación del macho, se pueden modificar a causa de las variaciones en las 
condiciones ambientales. Para la liberación del óvulo es necesaria la excitación que 




          El celo está relacionado con la presencia de óvulos maduros, lo que 
impulsa a la hembra a aceptar al macho para que se produzca el acoplamiento. 
Las manifestaciones del celo son discretas; se nota porque se montan unas 
encima de otras, se rascan el mentón contra la jaula y arquean el lomo. 
Asimismo, la vulva varía de aspecto volviéndose húmeda, de color violáceo e 
hinchada. En este momento se lleva la hembra a la jaula del macho, para que se 
produzca el acoplamiento, dado que ésta no acepta extraños en su jaula y es 




          Para que la monta se realice no deben existir factores externos que puedan 
distraer a los animales. Es norma general presenciar la monta por parte del criador, 
y una vez efectuada ésta se ha de proceder a la separación de los reproductores. 
Existen hembras que por distintas razones no se dejan montar por el macho, como 
puede ser el caso de las primerizas; entonces los criadores pueden intervenir 
sujetando a la hembra en la posición correcta para que el macho pueda efectuar la 
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monta. Este es el denominado apareamiento forzado. Una vez efectuada la monta y 
producida la eyaculación, el macho, se retira violentamente y cae al suelo, perdiendo 
el equilibrio de lado o hacia atrás después de emitir un gemido. En la explotación 
industrial es suficiente tener un macho por cada 10 hembras, éste es capaz de 
efectuar de 2 a 3 cubriciones en media hora. 
3.4.- Ovulación 
 
         Con el coito se estimula la ovulación, que tendrá lugar al cabo de 10-12 horas 
del acoplamiento sexual. Si durante este tiempo se produce alguna situación 
de estrés puede darse el caso de que no se efectúe la ovulación. La ovulación 
puede asimismo provocarse por medios artificiales, mediante estímulo vaginal 
inducido por la monta de un macho castrado, mediante vibraciones vaginales 
eléctricas, o con hormonas gonadotrópicas. Estos métodos son los usados para 
efectuar la inseminación artificial. La ovulación varía con la edad, con los factores 
genéticos y con el estado fisiológico del animal, así como con la estación. En este 
sentido, las estaciones favorables en cuanto al número medio de óvulos son la 
primavera y el invierno, reduciéndose en otoño. Con respecto a la edad, entre la 
primera y tercera cría crece el poder de ovulación, de la cuarta a la doceava se 
estabiliza, y decrece a partir de ésta. En lo que al estado fisiológico se refiere, el 
número de óvulos es mayor 15 días después del parto que inmediatamente después 
de éste. Entre los factores genéticos la herencia incide en el número de ovulaciones, 
en el porcentaje de óvulos fecundados y en el porcentaje de la mortalidad 
embrionaria. 
3.5.- Inseminación artificial 
En esta especie la inseminación artificial no está generalizada ya que 
este método requiere personal especializado así como instalaciones adecuadas, lo 
que aumenta en gran medida los costos. Es interesante, por el hecho de poder 
obtener descendientes de machos mejorados y comprobados. Otra ventaja es que 
con el esperma de una eyaculación puede fecundarse a 40 hembras, y se evitan 
también posibles enfermedades transmisibles por el contacto sexual. El esperma se 
recoge en una vagina artificial de un maniquí que lleva piel de coneja. Una vez 
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obtenido se diluye y almacena en las condiciones adecuadas. Este semen se 
introduce en dosis determinadas en la vagina de la hembra, mediante una jeringa, a 




        Tiene lugar de 10 a 19 horas después del coito. El cigoto así formado recorre el 
oviducto hasta el útero, en donde se fija. Del número de óvulos fecundados 
dependerá el de las crías. 
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4.- GESTACIÓN 
 
          La duración de la gestación es de 29 a 31 días, en condiciones normales. Si el 
parto se realiza antes de los 29-30 días se trata generalmente de abortos. Las crías 
nacen muertas. Las causas del aborto pueden ser de distinta índole: 
de naturaleza fisiológica debida a la alimentación defectuosa, o de orden externo, 
como serían situaciones de estrés. Para determinar si las hembras han quedado 
realmente fecundadas se procede a la palpación, que consiste en percibir la 
existencia de embriones en el cuello de la matriz. Se toma la coneja y se coloca en 
una superficie plana; con una mano debajo del vientre y con movimientos 
semicirculares de los dedos pulgar e índice en la región del útero, se han de localizar 
pequeños nódulos en forma de rosario, del tamaño de un grano de arroz; éstos son 
los fetos. La palpación debe realizarse entre los 10 y 15 días después del 
acoplamiento, ya que si se efectúa antes, además de ser casi imperceptible, puede 
provocarse la reabsorción de los fetos; si se realiza posteriormente es probable un 
desprendimiento, lo que daría lugar al aborto. 
Cuando la fecundación no va seguida de la ovulación, es decir, cuando es el 
resultado del apareamiento con un macho estéril o es debida a la monta entre 
hembras, se produce el fenómeno denominado preñez aparente o falsa preñez. Se 
manifiesta, asimismo, cuando, a pesar de haber existido la fecundación, los óvulos 
por diversas razones no evolucionan y se reabsorben. El comportamiento de las 
hembras que sufren este fenómeno es igual al de las gestantes, y al igual que ellas 
rechazan al macho. Estos síntomas desaparecen al cabo de 16 días 




          Unos días antes del parto, de 4 a 6, se procederá a la colocación de un nidal 
aprovisionado de paja, de modo que con estos elementos la coneja, arrancándose 
los pelos, prepara un nido cuya función es la de proteger a las crías del frío, al que 
son muy sensibles. El parto se produce generalmente por la noche o al amanecer. 
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Las crías van saliendo una a una, la madre las libera de las envolturas fetales, que 
ingiere, las limpia y las envuelve en el nido. El parto de la camada completa dura 
entre 3 y 5 horas. Cada coneja puede dar a luz de 1 a 17 gazapos, variando este 
número según la raza, la edad, la fisiología, etc., pero la media es de 7-9. No 
interesa que el parto sea muy numeroso, dado que la hembra solo posee 8 pezones, 
siendo éste el número ideal de gazapos, para que tenga lugar un desarrollo uniforme 
de la camada. Cuando el parto es numeroso, se procede a repartir los gazapos en 
exceso a otras madres que acaben de parir y que tengan menor número de crías. 
La introducción de los nuevos animales se ha de efectuar de modo que la nueva 
receptora no lo perciba, ya que, de lo contrario, seguramente los rechazaría. 
Algunas hembras después del parto pueden presentar el fenómeno del canibalismo, 
que consiste en la acción de devorar las crías. No se sabe con certeza a qué 
responde este fenómeno. Para evitarlo se habrá de asegurar que a la hembra no le 
falte agua y que el alimento sea por completo equilibrado. Si este fenómeno se 




             La secreción de leche de la coneja experimenta variaciones a lo largo de los 
45 días que se considera que dura la lactancia. En este sentido, la secreción va en 
aumento desde después del parto hasta el 10º día, manteniéndose en su máxima 
producción hasta el 21º, momento en que empieza a descender. La velocidad del 
descenso vendrá determinada por el ritmo de reproducción a que esté sometida. Es 
decir, en caso de estar gestante su producción termina aproximadamente el día 30º., 
pero si está vacía la lactación se alarga hasta el 45º. Dada la composición de la 
leche de coneja, que dentro de los mamíferos domésticos, es la que presenta los 
índices mayores en materia seca, con proteínas y grasas, las crías se desarrollan 
con gran rapidez, duplicando su peso de nacimiento en 6-7 días y cuadruplicándolo 
en 12 días. 
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4.3.- Destete 
 
          Consiste en la separación de la camada y la madre. De modo natural, entre 
los 15 y 20 días después del nacimiento los gazapos salen del nido e intentan 
morder los alimentos de la madre. En ese momento se procederá a quitar el nidal. 
La época del destete se determinará según sea el ritmo de producción aplicado, el 
cual se expone a continuación. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el destete 
precoz se efectúa antes de los 20 días, y el máximo de lactancia está en los 45 días. 
 
5.-   PRODUCCIÓN 
5.1.- Producción de carne 
        Una vez terminado el período de lactación los gazapos son separados de la 
madre y trasladados a las jaulas de engorde. Normalmente se distribuyen agrupados 
en camadas. En el primer estadio del desarrollo de los gazapos (hasta las 6 
semanas) el aumento de peso se realiza en forma rápida. Desde ese momento se 
hace más lento, coincidiendo entonces con el aumento de consumo de pienso, con 
lo que el índice de conversión empeora (se entiende por índice de conversión la 
relación entre el alimento consumido y el aumento de peso) La acumulación de 
grasa empieza a producirse a partir de los 2,5 kg. de peso vivo. Por todo ello, y para 
un mejor aprovechamiento de las jaulas, se ha de procurar sacrificar a los animales 
lo antes posible. Se ha determinado que el momento más oportuno económicamente 
para el sacrificio es cuando los animales alcanzan un peso comprendido entre los 2 
y 2,8 kg, pesos que se obtienen entre las 8 y 10 semanas. El rendimiento de la canal 
para estos pesos es del 54 al 61% (se entiende por canal al animal muerto, pelado y 
sin vísceras, y por rendimiento de la canal la relación entre el peso vivo del animal y 
su canal). Con todo eso, las demandas del consumidor quedan asimismo 
satisfechas, dado que solicita carne tierna y carente de grasa, y no gusta por tanto 
de animales superiores a los 2 kg canal. La carne de conejo es muy rica en 
proteínas, es de gran digeribilidad y su porcentaje en grasa es reducido. Además en 
la cría del conejo no se utilizan hormonas. Las enfermedades que en ellos se 
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 Roca, Antonio, 1ª edición. Manual de cunicultura Hoffmann. Ed. Marcelo E. 
Hoffmann (Argentina).2004 
 Varios. El conejo.FAO.1986 
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1.- ORIENTACIÓN PRODUCTIVA 
La finalidad de esta explotación es en primer lugar llegar a una producción tal, 
que consiga llegar a los ingresos mínimos para poder sustentar dicha explotación, 
para ello se hará un uso razonable de alimentación, material y manejo productivo  
La producción que se pretende obtener en relación al tamaño físico de las 
distintas zonas es de 25840 conejos listos para su venta teniendo en cuenta 
prolificidad de la raza, fecundidad, estado fisiológico del ganado, mortalidad al 
nacimiento, manejo alimenticio etc.  
2.-  SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 
De los seis sistemas de manejo que se practican actualmente en España el 
manejo en bandas o modulado es el que, en igualdad de condiciones, superficie 
construida, tipo de material y cantidad de jaulas, menos gazapos producidos por 
hembra presente nos ofrecerá. 
No debemos confundir un sistema de manejo con un método de trabajo 
puesto que el agrupar operaciones diarias es posible en la mayoría de los sistemas 
conocidos y practicados. 
Debemos ser críticos, constructivos por supuesto, y demostrar que algunos de 
los sistemas no mejoran en absoluto los resultados productivos de otros sistemas de 
manejo conocidos, practicados y divulgados. En cualquier caso, afloran resultados 
más vendibles por jaula-hembra y permiten incrementar el número de hembras 
reproductoras por unidad de trabajo humano (UTH). 
En pocos años la cunicultura industrial ha evolucionado notablemente gracias 
a unas prácticas de manejo en las que la jaula-hembra ha tomado protagonismo 
frente a la hembra presente (ocupación) y a la hembra potencial (reposición). 
Ha habido una mejora genética entre los animales, destacando la utilización 
de unas estirpes seleccionadas y la explotación de líneas productivas. No obstante, 
no siempre se ha sabido, entendido o querido explotar correctamente líneas 
selectas, especialmente híbridas. Muchos son los cunicultores que, una vez han 
adquirido animales selectos, han practicado la reposición o renuevo partiendo de 
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productos finales orientados, siempre, al sacrificio sanitario para el consumo. De 
esta manera se ha iniciado el principio del fin productivo entre los reproductores, los 
cuales no han soportado bien la sucesión generacional y han ido mermando sus 
resultados productivos, cuando no han manifestado problemas sanitarios de elevada 
morbilidad y difícil erradicación. 
Sin embargo, podemos afirmar que en los últimos 15 años se han introducido 
totalmente los animales de capa blanca (Neozelandés y Californiano) en líneas 
puras, sintéticas, cruzamientos e hibridajes. La prolificidad ha aumentado, en 
promedio, más de un gazapo por parto así como la Ganancia Media Diaria (GMD) en 
el engorde que puede superar los 40 gramos/día, quedando pendientes la 
receptividad, la fertilidad y la fecundidad de las reproductoras. 
Si con la mejora genética y la práctica zootécnica se ha conseguido un 
pequeño incremento productivo por hembra explotada, con la alimentación se han 
mejorado también resultados. 
Partiendo de un pienso único suministrado a todos los animales de la 
explotación, hemos asistido a la proliferación de piensos dobles: Maternidad y 
Engorde, con diferencias poco significativas y con criterios contradictorios entre 
fabricantes. 
           El mismo sistema de manejo no ha permitido un ajuste máximo en las 
formulaciones y prescripciones. Pocos son los que cambian el pienso los últimos 10-
15 días de engorde después de haber suministrado piensos medicados para paliar la 
Enterocolitis. Es importante revisar los programas de alimentación cuando los 
piensos no se medican por Ley y se sirven medicados bajo receta veterinaria. Se ha 
entrado en un proceso que minimiza los problemas (no los radica) a expensas de un 
mayor costo de la alimentación y dependencia atemorizada hacia un alimento que 
mientras no presente problemas, va bien sin atender costes ni conversiones. 
Intuimos más rentable establecer una prevención médica en la Maternidad y volver a 
piensos blancos. La aparición en el mercado de piensos complementarios 
(lacteados, de alta energía, etc.) ha intentado mejorar rendimientos a expensas de 
un costo adicional del producto y del manejo del mismo, no siempre satisfactorios. 
                                                                                   Pág. 4  
 
Anejo V: MANEJO PRODUCTIVO 
Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) 
No obstante, cuando se ha divulgado su suministro, casi nadie lo ha mantenido en la 
práctica por la dificultad de su manejo y adaptación al sistema empleado. 
Así pues, conocedores de una evolución en la formulación de los piensos 
completos, compuestos y equilibrados, su verdadera aplicación práctica está sujeta 
a unos cambios en los sistemas de manejo que permitan una utilización racional sin 
elevar los costos de producción, especialmente la mano de obra. 
Finalmente cabe citar la sanidad. En los últimos 20 años se han estudiado y 
conocido mejor numerosas enfermedades que afectan a los conejos, principalmente 
lo que se refiere a su prevención, diagnóstico y tratamiento, existiendo patologías 
tradicionales como la Mixomatosis, cuya vacunación no se utiliza en la totalidad de 
las explotaciones, ya sea por desconocimiento del cunicultor, por desatención del 
técnico responsable o por inanición. 
La muerte de gazapos en el engorde, por diarrea, sigue preocupando a los 
cunicultores en gran medida. Una diarrea achacada, a principio de los años 70, a 
Coccidiosis para luego, a finales de los 70 inicio de los 80, ser prescrita como 
Enterotoxemia, pasando finalmente a ser diagnosticada en una gran mayoría de los 
casos, como Colibacilosis. Aún hoy podemos observar en la visita técnica como 
algunos profesionales diagnostican en dichos procesos la enfermedad, señalando 
los gérmenes causales con nombre y apellido a través de una simple observación 
óptica externa del proceso (Clostridium spiriforme, Coli 0-103, etc.) cuando no, en 
casos graves y difíciles, hemos observado el diagnóstico de la Enfermedad Vírica 
Hemorrágica en estos casos. Sólo faltaba, a finales del siglo XX, la prohibición de 
aditivos medicamentosos en los piensos que circulan por la U.E.  
 
Las patologías latentes existentes en la mayoría de explotaciones y que se 
mantenían controladas por antibióticos, furanos y sulfamidas que de forma constante 
eran suministrados a través de los piensos comerciales, han aflorado con virulencias 
desconcertantes dando lugar a Enterocolitis o Enteropatías de difícil diagnóstico, 
tratamiento y solución. 
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Es necesario un rigor profesional y saber aceptar la complejidad de estos 
procesos muchas veces relacionados con el manejo técnico y la interacción del 
alimento y el ambiente, haciéndose necesaria la intervención del laboratorio para un 
diagnóstico justo y preciso que permita establecer una prevención periódica 
constante en todas las Maternidades. 
Ni que decir cabe, la importancia que tiene profesionalizar al cunicultor para 
que detecte a franco-tiradores sanitarios y exija la presencia de verdaderos 
especialistas. 
La aparición de nuevos productos en el mercado y muy especialmente 
aditivos reguladores o enriquecedores de la flora intestinal pueden, junto a nuevas 
técnicas de manejo, solucionar o aminorar algunos de los grandes problemas 
actuales. 
Realizada esta reflexión general sobre los tres pilares básicos de la 
explotación cunícola de conejos para carne, debemos entrar en materia analizando 
los sistemas de manejo que puede y debe practicar el cunicultor profesional y 
moderno con proyección de futuro, sistemas que deberán utilizar los avances de 
mejora en selección, alimentación y sanidad, y deberán, asimismo, emplear métodos 
de trabajo y técnicas que permitan incrementar la producción final de sus 
explotaciones por UTH en una misma inversión. 
Faltaríamos a la historia real de la evolución productiva en la cunicultura 
moderna y racional, si no citáramos de forma destacada la introducción de una 
técnica de manejo, hoy práctica habitual, como es la reposición. 
Es el momento de introducir sistemas de manejo que incentiven la producción 
por Jaula-Hembra más que hacerlo por Hembra presente. 
Este criterio económico sigue siendo válido en la actualidad en numerosas 
explotaciones y sistemas, aunque la tendencia actual se dirige más hacia otro 
criterio: la producción por Unidad de Trabajo Humano (UTH). 
Con todas estas razones, habiendo estudiado el terreno disponible, organización 
de la granja y criterios productivos y económicos se ha optado por usar el sistema de 
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manejo denominado entrecruzado o desplazado con un método de trabajo en 
bandas. 
 
2.1.- Sistema de manejo entrecruzado. 
Es, sin lugar a dudas, el mejor sistema conocido y practicado. 
En él se agrupan varias ventajas de los distintos sistemas de manejo existentes: 
 Se obtiene una sobreocupación de las Jaulas-Hembra, existiendo en la 
explotación más hembras reproductoras que Jaulas-Hembra instaladas. 
 Están diferenciadas las zonas de Maternidad y Engorde. 
 No se precisan jaulas de gestación. 
 Se pueden agrupar operaciones diarias mejorando los tiempos horarios. 
 Se puede practicar el método de trabajo en bandas o agrupando animales en 
la explotación. 
 Se puede practicar una alimentación racional en el engorde a partir que los 
gazapos consumen alimento sólido, sin esperar el destete. 
Para practicar el sistema de manejo entrecruzado o desplazado es fundamental 
la utilización de un tipo de jaula polivalente, versátil, adaptable tanto a la Maternidad 
(jaula con nidal) como al Engorde (superficie útil total), ello permite, en función de la 
producción estacional, destinar más o menos jaulas a uno u otro uso. 
La jaula utilizada será el Modelo Bruselas de la Marca Copele, cuyas 
características y medidas son: 
 Jaula de 12 departamentos polivalente, adaptable a cualquier sistema de 
manejo. 
 Medidas exteriores del módulo (en cm): 243x211x100 
 Medidas departamento: 100x40,5x38 
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2.2.- Cálculo del dimensionado de la explotación. 
Vamos a tomar la opción de dimensionar nuestra granja en función de la 
disponibilidad de espacio que tenemos. 
Tomaremos de referencia como jaula al departamento para cada conejo 
(0,4m2). 
Teniendo en cuenta que en este sistema el total de jaulas se reparten de la 
siguiente forma: 
 37% de jaulas totales son Jaulas-Hembra. 
 8% de jaulas totales son para Jaulas-Macho. 
 55% de jaulas totales son Jaulas-Engorde. 
Y que nuestra sala limitante es la Zona de Engorde por sus dimensiones (547m2) 
en la que entran 500 Jaulas-Engorde (departamentos), podemos dimensionar la 
explotación: 
o 345 Jaulas-Hembra 
o 72 Jaulas-Macho 
o 500 Jaulas-Engorde. 
Así pues, alojamos 417 jaulas en la zona de Maternidad (sin contar con las jaulas 
de reposición) y 500 jaulas en la zona de Engorde. 
Del total de jaulas (917), el 66,3% corresponderá al total de hembras 
reproductoras que explotaremos, resultando 608 hembras, de las cuales 345 
hembras estarán ocupando las 345 JH (conejas cuyo estadio productivo se 
encuentre entre poner nido y sacar nido) y el resto, 263 hembras se alojarán en 
jaulas de engorde (JE) (Hembras cuyo estadio productivo se encuentre entre sacar 
nido y poner nido). 
La ocupación de la JH por parte de una hembra es de un máximo de 25 a 28 
días, desocupando la Jaula Hembra en el momento de sacar nido, a los 22-25 días 
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de lactación. En este momento, el cunicultor realiza tres operaciones en un sólo 
manejo: 
 Palpación (entre los 10-15 días de gestación) 
 Sacar Nido (entre los 22-25 días de lactación) 
 Destete. No tanto el separar los gazapos de la madre, sino el retirarlos a 
todos juntos de la Maternidad para trasladarlos al Engorde, aprovechando 
para el traslado la misma jaula donde están. 
Una vez en el Engorde, siguen juntos y la hembra continúa la lactación de sus 
gazapos. Esta hembra retornará a la Maternidad cuando esté dispuesta para un 
nuevo parto (poner nido). 
En el supuesto de resultar vacía a la palpación, o de haber retardado la 
aceptación del macho, la hembra convive con su camada en la jaula de engorde 
como si se tratara de una jaula de gestación. A través del planning se conocerá su 
ubicación en la granja y el manejo que deberá hacerse. Si una hembra retrasa 
mucho su ciclo, seguirá como en el engorde hasta la venta de los gazapos, 
momento que también se venderá. 
El sistema permite, además del ahorro significativo de mano de obra, establecer 
una alimentación doble, suministrando el pienso de engorde a los gazapos a partir 
del momento que empiezan a comer. 
Las mortalidades bajan en picado y los rendimientos aumentan.  
El potencial productivo de este sistema es de: 
608 hembras x 42,50 gazapos = 25840 gazapos/año 
El incremento productivo supone un 30% más respecto al sistema tradicional. 
Volvemos a indicar que este parámetro económico sólo debe compararse 
entre el mismo sistema no manteniendo interrelación con los demás. 
La mejora es substancial permitiendo la adaptación de métodos de trabajo 
(agrupación) y técnicas de manejo (sincronización, inseminación artificial).  
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2.3.- Cálculo del número de bandas 
2.3.1.- Manejo por bandas 
Cuando un cunicultor decide practicar un manejo en bandas está optando por 
una organización laboral con cadencia de día fijo semanal. Es decir, los trabajos que 
corresponden a las operaciones diarias del conejar, o sea: cubriciones, palpaciones, 
poner y sacar nidos, partos y destetes, tendrán su quehacer en un mismo día de la 
semana sin variación. Así, por ejemplo, las cubriciones siempre se realizarán los 
lunes; los partos se controlarán los jueves; las palpaciones los viernes; etc. 
Para conseguir esta planificación, el cunicultor sólo puede cubrir a sus 
conejas (en monta natural o artificial) a los 4, 11, 18 o 25 días después del parto. 
Si un cunicultor opta por los 4 días, el ciclo productivo de sus reproductoras 
será INTENSIVO de 35 días (5 semanas). Si realiza la cubrición a los 11 o 18 días, 
el ciclo productivo será SEMIINTENSIVO de 42 días (6 semanas) o 49 días (7 
semanas), respectivamente. Y si, finalmente, opta por 25 días, el ciclo productivo 
será EXTENSIVO de 56 días (8 semanas). 
Cubrición post parto Días del ciclo Semanas del ciclo 
4 días 35 días 5 semanas 
11 días 42 días 6 semanas 
18 días 49 días 7 semanas 
25 días 56 días 8 semanas 
Partiremos de la base que cualquier opción es válida y ninguna de ellas 
mejor, de entrada, a las demás. Habrá que analizar granja por granja para poder 
determinar cuál es el ritmo óptimo a seguir en función al equipo de jaulas instalado, 
su distribución en el conejar, la disponibilidad de tiempo horario, la menor inversión a 
realizar y, finalmente, la mayor rentabilidad de su implantación. 
En el caso de nuestra explotación usaremos un ciclo productivo 
SEMIINTENSIVO de 42 días (6 semanas). 
Una granja con 608 Jaulas-Hembra (Jaulas Hembra más las Jaulas Engorde 
ocupadas). En función de la banda escogida y en teoría, se deberían conseguir: 
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Bandas Ciclo (semanas) Grupos de conejas Partos / días Partos por año 
Semanal 6 6 101 / 7 días 4.848 
Como criterio técnico estándar fijaremos una receptividad del 100% puesto 
que se practicará la inseminación artificial. La fertilidad entendida como Palpaciones 
positivas sobre inseminación, la fijaremos en un 80%. La fecundidad, que 
determinaremos según los Partos sobre las Palpaciones positivas, será del 95% en 
todos los casos. De esta manera, con 100 montas se obtendrán 76 partos de 
acuerdo a la cadencia: 100×80% x 95%. 
Trabajaremos con animales selectos, líneas puras comerciales, los cuales 
mantienen altas productividades a pesar de un costo superior de adquisición, de 
reposición y de sanidad. Establecemos una prolificidad media de 10’2 gazapos 
nacidos vivos por parto que enrasamos a 9 siempre y en todos los casos. La 
mortalidad del nacimiento al destete se estimará entorno al 12% (épocas del 8-10% 
y períodos con un 20%) destetando una media de 7’92 gazapos por parto. La 
mortalidad en el engorde se fijará en un 4% (del 2% al 7%), resultando una 
producción de 7’60 gazapos por hembra productiva y parto. 
Si bien fijamos criterios estándar en algunos parámetros, lo haremos 
conscientes de que en la práctica éstos varían. Con la reposición sucede lo mismo, 
no obstante establecemos una tasa del 130% en todas las bandas. 
2.3.2.- Manejo de la Banda semanal. Ciclo de 6 semanas 
Para obtener 101 partos cada semana y en función de una fertilidad (P/IA.) 
del 76% deberíamos inseminar 133 conejas semanalmente. 
Si cada semana inseminamos 133 hembras y el ciclo productivo es de seis 
semanas, la teoría nos indica una necesidad de 133 H. x 6 grupos = 798 hembras 
presentes de las cuales 606 hembras son productivas. En la práctica sabemos que 




                                                                                   Pág. 11  
 
Anejo V: MANEJO PRODUCTIVO 
Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) 
 
 
Semana Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 
1 133 H.(I.A.)      
2 133 H 133 H.(I.A.)     
3 106 H. Pl+ 27 H. Pl- 133 H 
133 
H.(I.A.)    
4 106 H.(gest) 
106 H. Pl+ 
27 H. Pl- 133 H 
106 
H.(I.A.) 
27 H del 1   
5 100 H. P+ 6 H. P- 
106   
H.(gest) 
106 H. Pl+ 
27 H. Pl- 133 H. 
106   
H.(I.A.) 
27 H. del 2  
6 100 H. 100 H. P+ 6 H. P- 
106 
H.(gest) 
106 H. Pl+ 
27 H. Pl- 133 H. 
100 
H.(I.A.) 
27 H. del 3 
6 H. del 1 
 
Durante las tres primeras semanas inician el ciclo 133 hembras. Será a partir 
de la cuarta semana cuando las 27 hembras palpadas negativas, vacías, del primer 
grupo se unirán a 106 hembras iniciadoras en el grupo cuatro y a partir de la quinta 
semana ocurrirá lo mismo en el grupo quinto que recibirá a las 27 hembras vacías 
del grupo dos y así sucesivamente. Será en la sexta semana cuando se reciben 
además de las 27 hembras vacías del grupo tres, las 6 hembras no paridas del 
grupo uno precisando solamente 100 hembras iniciadoras. A partir de la sexta 
semana y con esta cadencia que se irá repitiendo en lo sucesivo, todas las hembras 
presentes están en la granja y se puede determinar cuál es la población de hembras 
presente y productiva. Para ello debemos sumar la cantidad total de hembras en la 
semana seis: 
Grupo 1  100 H. paridas 100 H. 
 
Grupo 2  100 H. paridas + 6 H. no paridas 106 H. 206 H. 
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Grupo 3  92 H. gestantes 106 H. 312 H. 
Grupo 4  92 H. palpadas + 23 H. negativas 133 H. 445 H. 
Grupo 5  115 H. hembras inseminadas 133 H. 578 H. 
Grupo 6 87 H + 23 H + 5 H = 132 H inseminadas 133 H. 711 H. 
Con un total de 711 hembras presentes, de las cuales 606 hembras serán las 
productivas, se puede planificar el manejo en banda semanal con un ciclo de 42 
días. Trabajaremos con una sobreocupación del 117%. Por cada 100 hembras 
presentes habrá en granja 17 hembras más sin contar la reposición que debemos 
calcular una vez conocida la cantidad de hembras presentes. 
Estimaremos un renuevo debido a: 
 Mortalidad del 0’5% semanal 
 Enfermedad del 1% semanal 
 Improductividad del 1’5% semanal 
O sea, una reposición semanal del 2’5%, equivalente al 130% anual. 
Sobre una población de 711 hembras presentes, el 2’5% serán 17 hembras las 
que semanalmente deberán estar dispuestas para aceptar al macho o ser 
inseminadas Para garantizar dicho renuevo será necesario mantener una reposición 
de: 
 80 hembras jóvenes de 2 a 3 meses de edad y 
 80 hembras jóvenes de 3 a 4 meses de edad, de las cuales 17 se 
inseminarán cada semana junto a 116 hembras del grupo correspondiente 
completándolo en 132 H.  
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Semanalmente se destetan los gazapos de 100 hembras paridas los cuales pasan a 
ocupar jaulas de engorde (JE) durante 5 semanas. Por lo tanto se precisan 500 JE. 
 
2.3.3.- Resumen (ciclo de 6 semanas) 
Banda semanal 
606 H. productivas 711 H. presentes 160 H. jóvenes 
133 inseminaciones cada 7 días = 798 I.A. por ciclo 
606 Jaulas Hembra. jaulas con nidal (345 JH en maternidad y 261 JH en engorde) 
100 Jaulas para el resto de hembras presentes  
80 Jaulas de reposición. (En cada jaula pueden estar hasta 2 conejas de reposición 
debido a su tamaño). 
500 Jaulas de engorde.  
72  Jaulas para machos. 
 
Por lo que en la granja habrá como mínimo unas 1100 jaulas (1100 departamentos 
de 0,4 m2) 
 
Siguiendo la Tabla 30.1 dónde aparecen las densidades de animales por m2, 
podemos calcular el número de conejos en cada estado fisiológico por jaulas 
presentes. 
 
 Una jaula por hembra reproductora: 606 conejas. 
 Una jaula por hembra presente sin producir: 100 conejas 
 Una jaula por cada 2 hembras en reposición: 160 conejas 
 Una jaula para cada macho: 72 conejos 
 Una jaula para 6 gazapos de engorde: hasta 3000 conejos de engorde. 
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2.4.- Discusión técnica 
Observando el resumen anterior podemos analizar la variabilidad de cada 
banda a tenor de un mismo criterio productivo: mantener en la explotación 606 
hembras productivas sea cual fuere la banda elegida y el ciclo practicado. 
Existe una menor implantación-inversión en la banda semanal que se muestra 
la más favorable de todas. Al inseminar cada semana los riesgos de fertilidad 
debidos a la estacionalidad, cambios climáticos, estado de los animales, etc., se 
minimizan respecto a las demás bandas. Hemos establecido una tasa de fertilidad 
del 76% como media pero todos los cunicultores conocen la variación de dicha tasa 
durante el año. En una banda semanal existen 52 días de presentación-palpación y 
en alguno de ellos el resultado podría ser nefasto. En una banda quincenal son 26 
los días del año; en una banda trisemanal se reducen a un total de 17,33 días y en la 
banda única tan sólo 8,66 días por año. Si en una de estas 8 presentaciones o 
palpaciones la tasa se redujera en un 50%, la media anual de fertilidad quedaría en 
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el 73%. Si esto ocurriese en la banda semanal, la reducción determinaría una tasa 
de fertilidad del 75,50% al año.  
 
 
3.- PROGRAMA DE TRABAJOS EN LA GRANJA 
3.1.- Trabajos diarios 
 Control general: animales/jaulas/equipo/deyecciones 
 Operaciones diarias 
 Alimentación 
 Tratamientos particulares 
 Control ambiental 
3.2.- Trabajos semanales 
 Eliminar el pelo 
 Desinfectar (ambiente/material/agua de bebida) 
 Desinsectar (ambiente/estiércol) 
 Desratizar: control de cebos envenenados 
 Espolvoreo con azufre 
 Limpieza y desinfección de: jaulas/equipo/nidales 
 Tratamiento estiércol (control humedad) 
 Control iluminación (16 horas diarias) 
 Venta de gazapos 
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3.3.- Trabajos periódicos 
 Limpieza de: aberturas/luz/bebederos/deyecciones/paredes y techo/etc. 
 Tratamientos preventivos 
 Reparaciones 
 Limpieza tinacos y conducciones de agua 
3.4.- Operaciones diarias 
 Cubrición 
 Palpación 
 Poner nido 
 Parto 
 Nueva cubrición 
 Sacar nido 
 Destete 
3.4.1.- Cubrición 
Puede ser natural o asistida. 
La hembra es llevada siempre a la jaula del macho o inseminada en su propia 
jaula. Antes de la cubrición se revisará a la hembra con detalle y si presenta alguna 
anomalía será tratada o eliminada. 
En monta natural, el macho puede dar uno o dos saltos, indistintamente a 
cada hembra (un macho puede dar tres saltos consecutivos una vez por semana y 
dos saltos seguidos, dos veces por semana). 
Las jaulas de los machos se desinfectarán antes de recibir a las hembras y se 
revisará su estado sanitario por lo menos una vez al mes. 
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En fecundación asistida, se aplicará hormona PMSG (20UI) a la hembra 48 
horas antes y se inyectará la hormona GnRH una vez inseminada. 
En todos los casos se practicará el bioestímulo. 
3.4.2.- Palpación 
Para poder diagnosticar la gestación en una coneja se debe palpar 
abdominalmente. Esta práctica hay que hacerla entre los 8 y 17 días después de la 
cubrición. Hacerlo antes o después puede ocasionar la absorción o la expulsión de 
los fetos. Ideal realizarla entre el día 10 y 14 después de la cubrición. 
3.4.3.- Poner el nido 
La coneja puede parir satisfactoriamente del día 29 al 34 de gestación. 
Normalmente lo suelen hacer a los 31 días. En función a la temperatura, la 
alimentación, al estrés y/o a los tratamientos el parto puede variar adelantándose o 
atrasándose. 
En cualquier caso es importante preparar el nidal el día 28 de gestación. Un 
nido que se habrá limpiado y desinfectado. Que estará seco y contendrá polvo 
aséptico, acaricida y fungicida. Dentro del nido se colocará paja de cereal, hierba 
seca o viruta. Desde el día 28 hasta el día del parto se irá revisando el material del 
nido, añadiendo si es necesario. 
3.4.4.- Parto 
Para que haya un parto es necesario que los espermatozoides depositados 
en la cavidad vulvo-vaginal de la coneja estén capacitados y la concentración sea 
superior a los 10 millones. (Un macho eyacula alrededor de 1ml de semen con una 
concentración variable entre 50 y 300 millones de espermatozoides). 
Los espermatozoides recorren el conducto uterino durante 2 a 5 horas para 
llegar al oviducto. Los óvulos procedentes de los ovarios tardan de 10 a 12 horas en 
ser liberados. La fertilización del gameto hembra por el del macho tiene lugar en el 
oviducto formándose el huevo o zigoto. 
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La fecundación tiene lugar a las 10-19 horas después. La nidificación del 
huevo requiere la integridad anatómica y funcional del tercio posterior del oviducto, 
en un recorrido de tres días, y la del endometrio donde se fijará a los 5,5 (6 días 
después de la cubrición). 
Una coneja puede parir de 1 a 23 gazapos, aunque el número más normal es 
de 7 a 11. Al disponer la hembra de cuatro pares de mamas, conviene no dejarle 
más de 9 gazapos en su camada. La producción de leche es de unos 700 gramos y 
su máximo se sitúa hacia los 21 días, decreciendo rápidamente a continuación. Es 
por ello que de los 16 a 22 días de vida, los gazapos salen de los nidos en busca de 
alimento complementario. 
Si una coneja no ha parido el día 31 de gestación, conviene estimularle el 
parto a base de oxitocina pituitaria. 
Si existe una gran irregularidad de partos, se puede corregir inyectando las 
conejas con prostaglandinas el día 29-30 de gestación. 
Si una coneja no produce leche, se la puede estimular con galactógenos en el 
agua de bebida. 
Si una coneja presenta mamitis, se le pueden retirar los gazapos y ser 
repartidos entre otras hembras recién paridas. 
En todos los casos, los gazapos excedentes de un parto deberán ser 
trasladados a otras hembras hasta conseguir enrasar todos los nidos a un máximo 
de 9 gazapos. No se aconseja dejar una hembra lactando a más de nueve gazapos. 
Durante los 10 primeros días de lactancia, se deben extremar las atenciones y 
controles en los nidales. Una buena práctica suele ser la lactación controlada. 
3.4.5.- Nueva cubrición 
Una vez parida, la hembra debe iniciar otro ciclo productivo y situarse en el 
estadio de gestante-lactante. Se volverá a cubrir de acuerdo al ciclo programado 
sabiendo que tenemos 4 opciones: a los 4, 11, 18 y 25 días. 
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Recordad la importancia de mantener unos ciclos divisibles por 7 para poder 
planificar bien las operaciones diarias y trabajar las bandas. 
Es importante que la coneja esté receptiva. Son varios los métodos para 
conseguirlo: alimento, luz, hormonas… pero el más interesante es el bioestímulo que 
se consigue en no dejar amamantar a su cría el día antes de la cubrición cuando el 
ciclo es de 42 días. 
3.4.6.- Sacar el nido 
Antes del destete se debe sacar el nido de la jaula por varios motivos: 
sanidad, estrés y manejo. Es importante que los gazapos entren a la alimentación 
seca lo antes posible para garantizar su viabilidad y una forma de conseguirlo es 
eliminando el nidal entre los 18-24 días post parto. 
3.4.7.- Destete 
Cuando la camada ha cumplido el mes de edad, la leche materna se ha 
reducido notablemente y ellos ya consumen alimento sólido, por lo tanto ya se 
podrían destetar. Los gazapos que se destetan a esta edad suelen tener un peso 
vivo inferior a los 800 gramos y su función enzimática no está consolidada por lo 
cual pueden aparecer diarreas a los pocos días del destete. Para evitar estos 
problemas, se aconseja destetar o separar los gazapos de sus madres lo más tarde 




En los sistemas de manejo en bandas con un sólo día de cubrición semanal, 
que  se realiza usualmente los lunes (también puede realizarse los jueves o los 
viernes), las  principales operaciones de manejo se realizan en los días de la 
semana indicados en la  Tabla 30.5.  
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Ahora pondremos un ejemplo de manejo de una banda con días reales del 
mes. 
 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 
Cubrición 02-ene 03-ene 04-ene 05-ene 06-ene 07-ene 
08-ene 09-ene 10-ene 11-ene Palpación 13-ene 14-ene 
Palpación 16-ene 17-ene 18-ene 19-ene 20-ene 21-ene 
Monta de 
nidal 23-ene 24-ene 25-ene 26-ene 27-ene 28-ene 




partos 03-feb 04-feb 
05-feb 06-feb 07-feb 08-feb 09-feb 10-feb 11-feb 
12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 
19-feb 20-feb 21-feb Retirar nidal 23-feb 24-feb 25-feb 
26-feb 27-feb 28-feb Destete 02-mar 03-mar 04-mar 
Destete 06-mar 07-mar Destete 09-mar 10-mar 11-mar 
12-mar 13-mar 14-mar 15-mar 16-mar 17-mar 18-mar 
19-mar 20-mar 21-mar 22-mar 23-mar 24-mar 25-mar 
26-mar 27-mar 28-mar 29-mar Venta 31-mar 01-abr 
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1.- INTRODUCCIÓN 
La alimentación, junto a la sanidad y los animales, forma parte de los tres 
pilares fundamentales de toda explotación cunícola. Pilares que deberían apoyarse 
en unos firmes cimientos de hábitat y en los que se deberán considerar factores 
relacionados con la organización del trabajo y el medio, tales como: el estrés, la 
distribución, la higiene, el volumen y las deyecciones, además de otros factores que 
determinan el confort: temperatura, humedad, iluminación y ventilación. 
Si todo este conjunto de factores se ha previsto, el manejo de la explotación 
cunícola que como se ha indicado se apoya en los tres pilares citados, se 
desarrollará con eficacia dando lugar a unos resultados económicos interesantes. 
La alimentación es el capítulo más importante de todo el engranaje y lo es por 
dos motivos principales: 
I. Su incidencia en el costo de producción del Kilo de carne y que supone la 
partida más importante entre los gastos que debe soportar el cunicultor. Ello 
lo predispone a imputar a la alimentación la culpa de cualquier eventualidad 
negativa en el proceso productivo. Es por ello que los rendimientos de los 
alimentos son tan necesarios para satisfacer al cunicultor. El buen crecimiento 
de los gazapos, el bajo consumo y coste del alimento y una regularidad 
productiva de los animales adultos, motivaran a los productores en su 
quehacer diario y evitaran sospechas, muchas veces infundadas, sobre la 
calidad de los alimentos. 
II. El conejo es un animal predispuesto a trastornos digestivos los cuales se 
manifiestan en forma de diarreas y posterior mortalidad. De todos es conocida 
la influencia del estrés en este proceso, pero nadie debería olvidar que tanto 
el ambiente como el alimento son dos grandes aliados en el mecanismo que, 
por desgracia, se traduce en muerte. Es importante que el cunicultor conozca 
bien la dimensión de un proceso diarreico en cunicultura y la influencia real 
que en él tiene el alimento, ya que de no ser así será muy difícil conseguir 
una regularidad en el suministro de un mismo tipo de alimento en una granja 
determinada. A la mínima, el cunicultor dejará de suministrar el alimento 
habitual, acusándolo de sus problemas y con el paso del tiempo, volverá a 
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adquirirlo. Habrá entrado en una dinámica rotativa de cambios que en muy 
poco van a beneficiarle. 
Todos, técnicos y cunicultores, tienen la obligación de conocer bien el alimento y 
la alimentación de los conejos en general.  
Alimentación = más del 50% del costo de producción. 
Alimentos de origen vegetal 
Cereales, Turtós, Forrajes, 
Subproductos… 
Carne de conejo 






 Catabolismo – energía 
 Anabolismo – síntesis 
La célula o materia viva 
La célula es una unidad viva que se encuentra en los vegetales y en los 
animales. 
En toda célula se encuentran: el agua, los minerales y la materia orgánica, la 
cual está constituida por cuatro tipos de estructuras: las materias celulósicas o 
fibrosas, las materias grasas, las materias nitrogenadas o proteicas y el extracto no 
nitrogenado. 
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A la materia viva o célula, cuando se le extrae el agua, le queda la materia 
seca. 
En esta se encuentran todos los elementos nutritivos. Para conocer o 
comparar los alimentos desde un punto de vista nutritivo, es importante determinar el 
porcentaje de materia seca que contienen. 
Materia seca del alimento = contenido de elementos nutritivos. 
La materia seca está compuesta de materias minerales y materias orgánicas. 
Las materias minerales corresponden a las Cenizas después de la combustión 
completa de la materia viva. La materia orgánica corresponde a lo que se ha 
quemado y está compuesta, esencialmente, por cuatro elementos fundamentales: 
Carbono, Oxigeno, Hidrógeno y Nitrógeno. 
Las materias minerales son elementos simples que se encuentran en el 
esqueleto, en la sangre y en los productos animales (leche, huevos, etc). Tienen un 
importante papel en la alimentación. Aunque existen numerosos minerales, los más 
importantes son el Sodio (Na), el Calcio (Ca), el Fósforo (P) y el Potasio (K). Existen 
otros minerales en el organismo denominados Oligoelementos que tienen un papel 
metabólico muy importante puesto que suelen activar moléculas como hormonas, 
enzimas y vitaminas. 
 
2.- PRINCIPIOS NUTRITIVOS DE LOS ALIMENTOS 
Agua 
Se presenta como humedad en la constitución de los alimentos y en estado 
natural líquido. La primera se aprovecha al máximo por el organismo y resulta 
insuficiente cuando el alimento es a base de piensos compuestos, siendo necesario 
el suministro continuo de agua a los animales. 
El agua es el disolvente de muchas substancias, es vehículo de transporte, de 
entrada y eliminación, además de ser un buen regulador térmico. 
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Es importante no adquirir pienso a precio de agua. A más humedad en el 
pienso, menos valor nutritivo y más predisposición a enmohecerse. 
Hidratos de carbono 
Importante fuente de energía, tienen un cierto papel de reserva energética en 
el organismo. Debemos diferenciar dos grupos: las cadenas de hidrocarburos muy 
complejas (*fibra*) y las estructuras de elementos muy simples (E.N.N.). 
Los principales son: 
 Polisacáridos vegetales: Almidón, Celulosa, Hemicelulosa, Lignina, Pectinas 
 Polisacáridos animales: Glucógeno 
 Oligosacáridos: Lactosa, Sacarosa 
 Monosacáridos: Glucosa, Galactosa, Fructosa, Glicerina 
Fibra 
Es típicamente vegetal y constituye la estructura de las células que componen la 
materia prima. Actúa como sustancia de lastre o de volumen, esponjando la masa 
alimenticia y facilitando el normal funcionamiento del aparato digestivo. 
 FND (Fibra Neutro Detergente): Celulosa + Hemicelulosa + Lignina 
 FAD (Fibra Acido Detergente): Celulosa + Lignina 
E.N.N. (Extracto No Nitrogenado): Eminentemente energético, son substancias 
que producen calor y energía de movimiento. Lo componen los azúcares y en 
particular la glucosa, el almidón o fécula. 
Proteínas 
Se encuentran preferentemente en los músculos, en la sangre y en los productos 
elaborados por los animales (leche, huevos, pelo, etc.). Tienen un alto valor 
biológico y energético. Están compuestas por elementos simples entrelazados los 
unos con los otros y se conocen por aminoácidos. 
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Son importantes por la síntesis, tienen funciones enzimáticas, hormonales, de 
transporte, estructurales e inmunológicas. 
Entre los 22 aminoácidos esenciales y no esenciales, destacaremos: Lisina, 
Metionina, Cistina, Treonina y Arginina. 
Grasas 
Insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Proporcionan energía 
y son la principal reserva energética del organismo. Fuente de ácidos grasos 
esenciales, transporte de combustible metabólico y disolvente de algunas vitaminas. 
Influyen en la absorción de las proteínas y en la calidad de la grasa que se deposita 
en el cuerpo y de los productos grasos que se obtienen. 
Los lípidos principales son: 
 Saponificables: Ácidos grasos, Acilglicéridos, Fosfoglicéridos. 
 Insaponificables: Esteroides, Terpens, Prostaglandinas 
Minerales 
Tienen un papel importante en la alimentación. Se encuentran en numerosos 
productos y se pueden proporcionar en forma directa de sales minerales para 
completar los alimentos. 
Funciones estructurales (dientes, esqueleto: Ca,P,Mg), homeostáticas (pH, 
Presión osmótica, equilibrio ácido-base: Na, K, Cl), tono muscular, impulso nervioso 
(Ca, Mg, Na, K), actividad enzimática, hormonal, transporte de oxígeno (Fe,I, 
Zn,Co,Mn,Se). 
Se admiten dos categorías de minerales: los macrominerales que se aportan en 
cantidades apreciables y se expresan en tanto por ciento y los microminerales u 
oligoelementos, las necesidades de los cuales son menores y se adicionan en 
pequeña cantidad expresándose en ppm (mg/Kg). 
 Macrominerales: Ca,P,Na,K,Cl,S,Mg 
 Microminerales: Fe,Co,Zn,Mn,I,Co,Se,Mb,F,Bo,Si,As 
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Vitaminas 
De valor biológico importante, son substancias presentes en pequeñas 
cantidades en los alimentos y sus efectos son trascendentales como se evidencia 
frente a una carencia total o parcial. 
Las vitaminas se agrupan en dos series: 
 Liposolubles 
o Vitamina A – Retinol (antixeroftálmica) 
o Vitamina D3 – Colacalciferol (antirraquitica) 
o Vitamina E – Tocoferol (antiesterilidad) 
o Vitamina K – Menadiona (antihemorragica) 
 Hidrosolubles 
o Vitamina B1 – Tiamina (antineurítica) 
o Vitamina B2 – Riboflavina o lactoflavina 
o Vitamina B3 – Ácido Pantoténico (antipelagrosa) 
o Vitamina B6 – Piridoxina o adermina 
o Vitamina B12 – Cianocobalamina 
o Vitamina PP – Niacina (Acido nicotínico) 
o Vitamina H – Biotina 
o Vitamina C – Ácido ascorbico 
o Vitamina N – Ácido fólico 
o Colina – Bilineurina 
Aditivos 
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No son propiamente alimentos pero influyen favorablemente en su efecto. El 
código alimentario los clasifica así: 
 Aditivos comunes: Con una finalidad tecnológica en la industria de piensos. 
No tienen toxicidad ni acción residual en el producto: antioxidantes, 
pigmentantes, colorantes, conservantes, aglomerantes, fluidificantes o 
antiaglomerantes, saborizantes, aromatizantes, emulsionantes. 
 Aditivos especiales: Modificadores del fisiologismo, son aquellos que 
modifican, mejoran o incrementan las producciones. Unos actúan sobre la 
digestión y otros sobre el metabolismo: acidificantes, isoácidos, 
antimetanogénicos, probióticos, enzimas, substancias antitiroideas, 
anabolizantes, hormonas del crecimiento o somatropinas, B-agonistas. 
 Aditivos de prescripción: De uso terapéutico, incorporados bajo control 
veterinario por su posible toxicidad: antibióticos, coccidiostáticos. 
Energía 
La materia viva contiene energía y ésta se incrementa cuando la materia viva 
es rica en grasas y ENN. Los principios inmediatos – Hidratos de Carbono, Lípidos y 
Proteínas son productores de energía, la cual se mide en Kilocalorías (Kcal) o 
KiloJulios (KJ) ((( 1 Kcal = 0’239 KJ))). 
Principal parámetro nutricional del pienso que se expresa de distintas 
maneras: 
ED, EM, EN, UF, TDN. En cunicultura se suele expresar en ED. 
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3.- COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 
Los estudios sobre el comportamiento alimentario se han ocupado 
principalmente de los conejos que reciben alimentos completos equilibrados o, en el 
ámbito de las preferencias alimentarias, de los alimentos secos, tales como granos, 
pajas, forrajes secos. 
3.1.- RITMO DE INGESTIÓN 
En los conejos recién nacidos, el ritmo de las tetadas lo impone la madre. 
Ésta da de mamar a sus pequeños una sola vez cada 24 horas. La tetada 
propiamente dicha sólo dura de 2 a 3 minutos. En ocasiones, algunas conejas dan 
de mamar dos veces en las 24 horas. Cuando la cantidad de leche es insuficiente, 
los gazapos suelen mamar de su madre cada vez que entra en el nidal, pero esta 
última retiene su leche. Este comportamiento es la señal de una producción lechera 
insuficiente. 
 A partir de la tercera semana de vida, los gazapos comienzan a moverse; 
ingieren algunos gramos del alimento materno y un poco de agua potable, si 
disponen de ella. En los días siguientes, la ingestión de alimentos sólidos y de agua 
se torna rápidamente predominante en relación con la de la leche. Durante este 
período, las modificaciones del comportamiento alimentario son extraordinarias: el 
gazapo joven pasa de una sola tetada por día a una multitud de comidas sólidas y 
líquidas más o menos alternadas y repartidas irregularmente a lo largo de la jornada: 
de 25 a 30. 
En el Cuadro 17 figura un ejemplo de la evolución del comportamiento 
alimentario de los conejos Neozelandeses Blancos, entre edades de 6 y 18 
semanas. El número de comidas sólidas, estable hasta las 12 semanas, tiende luego 
a disminuir ligeramente. El tiempo total dedicado a la comida por un período de 24 
horas es superior a 3 horas a las 6 semanas; luego disminuye rápidamente hasta 
alcanzar una duración inferior a 2 horas. Cualquiera que sea la edad de los conejos, 
un alimento que tenga más del 70 por ciento de agua (forraje verde, por ejemplo) 
constituye una fuente de agua suficiente para individuos que se encuentren a una 
temperatura de 20°C. La parte de alimentación diaria consumida cada hora en 
período de oscuridad es mucho mayor que la parte correspondiente ingerida en 
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período de iluminación, tanto por lo que respecta al alimento seco como al agua 
potable. Conviene señalar el gran consumo que precede a la extinción de la luz en 
un local de experimentación. A medida que los conejos envejecen, el carácter 
nocturno del comportamiento alimentario se acentúa. El número de comidas 
efectuadas en período de iluminación disminuye y el «reposo alimentario» matinal 
tiende a alargarse. El comportamiento alimentario de los conejos de campo es 
todavía más nocturno que el de los conejos domésticos. 
 
3.2.- Evolución de la ingestión de alimentos y agua en función de la edad y 
del estado fisiológico del animal 
Las cantidades de alimento y de agua consumidos dependen de la naturaleza 
de los alimentos que se presenten a los conejos (véase la sección sobre la 
nutrición). Pero esas cantidades dependen igualmente del tipo de animal, de su 
edad y de su período de producción. Para un alimento dado, tomando como 
referencia el consumo espontáneo de un adulto (140 a 150 g/día de MS, por 
ejemplo, para los Neozelandeses Blancos de 4kg), se comprueba que a las 
4semanas el consumo diario de un gazapo joven representa la cuarta parte, 
mientras que su peso en vivo sólo representa el 14 por ciento del peso en vivo del 
adulto. A las 8 semanas, las proporciones respectivas son de 62 y 42 por ciento, y a 
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las 16 semanas de 100 a 110 por ciento y 87 por ciento. Durante el ciclo de 
reproducción, el consumo espontáneo de una coneja varía mucho (Figura 4). Se 
observa una baja de consumo en todas las madres al final de la gestación, y puede 
llegar a detenerse por completo la ingestión de alimento sólido en determinadas 
hembras la víspera del parto. En cambio, la ingestión de agua no se paraliza nunca. 
Después del parto, el consumo de alimentos crece muy rápidamente y puede llegar 
a ser de más de 100 g/día de MS/kg de peso en vivo. En ese momento la ingestión 
de agua es también importante: 200-250 g/día/kg de peso en vivo. Por último, 
cuando una coneja es a la vez gestante y lactante, su consumo alimentario es muy 
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3.3.- Comportamiento alimentario y medio ambiente 
 
El consumo energético del conejo depende de la temperatura ambiente. La 
ingestión de alimentos que permita hacer frente al consumo está en íntima relación 
con dicha temperatura. Diferentes trabajos realizados en laboratorio demuestran que 
entre los 5 y los 30 °C el consumo de los conejos en crecimiento pasa, por ejemplo, 
de 180 a 120g/día para el alimento granulado y de 330 a 390 g/día para el agua 
(Cuadro 18). Un análisis más preciso del comportamiento indica que, cuando la 
temperatura aumenta, el número de comidas (sólidas y líquidas) en 24 horas 
disminuye. Pasa de 37 comidas sólidas a 10 °C a 27 solamente a 30 °C en los 
conejos jóvenes Californianos. En cambio, si la cantidad de alimentos consumidos 
en cada comida se reduce a causa de las temperaturas elevadas (5,7 g por comida 
a 10 y 20 °C frente a 4,4 g a 30 °C), por el contrario, la cantidad de agua consumida 
en cada toma aumenta con la temperatura (de 11,4 a 16,2 g por toma, entre los 10 y 
los 30 °C).  
Un estudio de Finzi, Valentini y Fillipi Balestra (1992) muestra que, cuando la 
temperatura aumenta (ensayos a 20 °C, a 26 °C y a 32 °C), la relación entre agua y 
alimento ingerido aumenta sensiblemente, algo ya conocido, pero se modifican 
también las diferentes relaciones concernientes a la ingestión y a la excreción. Los 
autores proponen incluso utilizar estas relaciones (las más fáciles de medir 
localmente) para identificar la existencia de un estrés térmico en el conejo.  
Si en el medio ambiente del conejo, el agua para beber llegase a faltar 
totalmente y el animal tuviera a su disposición únicamente alimentos secos (menos 
del 14 por ciento de agua), el consumo de MS se anularía en 24 horas. Con una falta 
total de agua y en función de las condiciones ambientales (temperatura, humedad), 
un conejo adulto puede sobrevivir de cuatro a ocho días sin alteración irreversible de 
las funciones vitales; pero su peso puede disminuir un 20-30 por ciento en menos de 
una semana. En cambio, si los conejos tienen a su disposición agua limpia para 
beber, pero ningún alimento sólido, pueden sobrevivir de 3 a 4 semanas. En relación 
con el consumo normal, la ingestión de agua aumenta de cuatro a seis veces al cabo 
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de pocos días. La inclusión de cloruro de sodio en el agua (0,45 por ciento) reduce 
dicho aumento de consumo, pero la de cloruro potásico no surte efecto debido a la 
pérdida de sodio por vía urinaria. El conejo soporta muy bien el hambre y 
relativamente bien la sed. Toda limitación de la cantidad de agua, en relación con las 
necesidades, conduce a una reducción proporcional de la MS ingerida y, por 
consiguiente, a una alteración de los rendimientos.  
Si se suministra agua salobre a los conejos, se reduce considerablemente el 
rendimiento de crecimiento, cuando el contenido de sodio del agua potable supera el 





4.- NECESIDADES NUTRICIONALES 
4.1.- Modo de calcular las necesidades 
Desde hace una veintena de arios, los diferentes trabajos experimentales realizados 
en el mundo, y especialmente en Francia, han permitido formular recomendaciones 
fiables para fabricar alimentos que respondan a las necesidades de producción 
(leche, carne) de los conejos en los climas templados europeos. 
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La técnica experimental consiste en fabricar alimentos de composición 
variada pero perfectamente conocida, dárselos a comer a los conejos y, a 
continuación, valorar la producción (aumento de peso, número y peso de los 
gazapos, etc.). Se define luego cuál de los alimentos es el mejor y se anota su 
composición; de esta forma, los técnicos de alimentación han podido dar 
recomendaciones para varias categorías de conejos. La mayoría de las veces, para 
las explotaciones intensivas europeas, se distinguen los alimentos destinados a las 
conejas reproductoras (hembras gestantes-lactantes o solamente lactantes), a los 
gazapos en torno al destete (alimentos de postdestete o en torno al destete, este 
último consumido también por la madre), y a los conejos de engorde. En la gama de 
alimentos, suministrados por los fabricantes de piensos, figura también un alimento 
«mixto» capaz de satisfacer de manera aceptable las necesidades de todas las 
categorías de conejos, en la medida en que el cunicultor no pretenda obtener la 
máxima producción de su criadero. Estas normas se han establecido en función de 
las condiciones ambientales corrientes en Europa y asimismo en función de los 
costos relativos de los alimentos registrados en esos países. Dichas normas sirven 
de referencia; pero en determinadas circunstancias locales, los regímenes 
alimentarios que se aparten un poco de estas normas pueden conducir a resultados 
económicos mucho más satisfactorios. Los límites extremos que conviene no 
rebasar se indican al final de este capítulo. 
 
4.2.-  Necesidades alimentarias 
El alimento más rico y más concentrado debe suministrarse a las hembras lactantes. 
Estas producen cada día de 100 a 300 g de leche tres veces más rica que la de vaca 
y disponen de pocas reservas en comparación con la demanda. Corresponde luego 
a las crías en crecimiento (sobre las que se ha realizado un número mucho mayor 
de trabajos de investigación que sobre las demás categorías). Siguen las hembras 
simplemente gestantes, cuya alimentación puede ser un poco menos rica que la de 
las crías en crecimiento. Y, por último, los machos que no necesitan un alimento 
rico. 
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En el Cuadro 22 se presenta la composición química detallada del alimento 
teóricamente ideal para cada categoría de conejos. Se observan en él cuatro 
grandes categorías de normas. Primeramente, las que se refieren a las proteínas y 
su composición (distribución de los aminoácidos); deben proporcionar los elementos 
de construcción o de reconstrucción del organismo. La celulosa, por su porción no 
digestible, debe causar un atasco mínimo del tubo digestivo, necesario para el buen 
funcionamiento de este último. La aportación de fibra correspondiente puede 
estimarse por el contenido de fibra ácido-detergente (FAD) según Van Soest, o 
mejor de FAD no digestible. La energía es indispensable para la termorregulación de 
los animales y para el funcionamiento general del organismo. Finalmente, los 
minerales y las vitaminas son los elementos constitutivos, bien de ciertas partes del 
animal (esqueleto), o bien de las enzimas que permiten, mediante un determinado 
gasto de energía, construir y renovar constantemente las proteínas del organismo. 
En el Cuadro 22 figura también una columna que corresponde a la 
composición química que debe tener un alimento de uso «mixto», utilizable en un 
criadero para la totalidad de los animales. Su composición constituye un término 
medio entre las exigencias de las crías en crecimiento y las de las hembras 
lactantes. A las demás categorías se les puede suministrar un alimento más rico sin 
mayores inconvenientes. Más adelante se explicará en qué circunstancias debe 
emplearse un alimento «mixto» o alimentos más especializados. 
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Cuadro 22 
4.3.- PRACTICAS DE ALIMENTACION 
 
En los criaderos modernos, que representan la mayor parte de la producción, los 
conejos se nutren con alimentos completos equilibrados que responden a las 
normas indicadas anteriormente. 
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En la gran mayoría de los casos, se utiliza un solo alimento para todas las 
categorías; corresponde a las especificaciones del alimento de uso mixto que figuran 
en el Cuadro 22. En dichos criaderos, cuando el ritmo de reproducción es intensivo, 
todos los conejos, excepto los machos, se alimentan a discreción. Cuando el ritmo 
de reproducción es más lento, las hembras reciben el mismo alimento racionado, 
desde el destete de una camada hasta el nacimiento de la camada siguiente. El nivel 
de racionamiento es generalmente de 30-35 g/día de MS/kg de peso en vivo. Las 
crías en crecimiento se nutren siempre a discreción cuando los gazapos se crían en 
grupo; basta un solo punto para abrevar 10-15 individuos. Pero el mecanismo de los 
abrevaderos debe comprobarse regularmente a fin de que los animales no tengan 
que sufrir una falta de agua por funcionamiento defectuoso. Asimismo, es suficiente 
un solo punto de alimentación para 6 a 10 conejos, pero se prevén por lo menos dos 
para el caso de que uno de ellos se obstruya como consecuencia de una mala salida 
del granulado. La longitud del comedero, por puesto de consumo, es de 7-8 cm. 
Para una previsión de las cantidades de alimentos consumidos diariamente por el 
conjunto de los animales, los cunicultores toman los valores siguientes:  
 para cría de engorde (4-11 semanas): 110-130 g/día; 
 para una hembra lactante acompañada de su camada (destete a las 4 
semanas): 350-380 g/día; 
 para un adulto en mantenimiento: 120 g/día; 
 para el conjunto del criadero: es preciso contar con 1-1,4 kg/ día por jaula de 
coneja madre. 
Los buenos criaderos, en Francia o en Italia por ejemplo, registran un consumo de 
3,8 kg de alimento granulado por kilogramo de peso en vivo vendido, incluida la 
alimentación de los conejos reproductores. Los mejores criaderos sólo suministran 
3,4 kg de alimento para obtener 1 kg de conejo en vivo, lo que corresponde a un 
gasto alimentario de 5,9-6,7 kg de alimento por kilogramo de canal producida. 
Teniendo en cuenta los contenidos de proteínas de los alimentos y de las canales, 
esto representa la fabricación de 190-220 g de proteínas animales de alto valor 
biológico, partiendo de 1 kg de proteínas vegetales, o sea un rendimiento del 19-22 
por ciento para los criaderos con mejores resultados. 
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5.- ALIMENTACIÓN Y RACIONAMIENTO 
El programa de alimentación para una explotación cunícola de tipo industrial, 
con un ritmo reproductivo semiintensivo se basa en la utilización de 3 piensos, para 
conejas en lactación, gazapos en peridestete y conejos en engorde, 
respectivamente, suministrados ad libitum. El resto de los grupos de animales 
(conejas en gestación o en espera, conejas de reposición y machos) deben ser 
alimentados con algunas de las dietas mencionadas, en algunos casos de forma 
restringida para evitar un engrasamiento excesivo (3,5g/d/kg de peso vivo). El 
consumo total de pienso en la granja estará normalmente en torno a 4 kg/kg de 
conejo vendido) 
 




Las necesidades nutritivas de las conejas lactantes son muy elevadas y por 
ello es conveniente alimentarlas ad libitum con el pienso específico para este estado 
fisiológico, con objeto de que la movilización de reservas corporales sea lo menor 
posible, para evitar el deterioro de su condición corporal y de su productividad en los 
futuros ciclos reproductivos. Al inicio de la lactación, la coneja  presenta un balance 
energético ligeramente positivo, seguido de una intensa movilización de reservas en 
la fase de mayor producción lechera (especialmente importante en las primíparas, 
con una capacidad de ingestión todavía limitada) y de una recuperación incompleta 
de las reservas corporales durante la fase final de lactación, cuando la ingestión se 
mantiene alta o desciende ligeramente mientras la producción lechera decae 
notablemente (Figura 20.2). En caso de no disponer de comederos específicos para 
el pienso peridestete, cabe la opción de suministrarlo también a la coneja en final de 
lactación. 
 
                                                                                                                                                                                                             Pág. 19  
 
Anejo VI Alimentación 
Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) 
En el intervalo entre el destete y la siguiente lactación se debe mantener la 
alimentación ad libitum con el pienso de lactación, para que la coneja pueda 
culminar la recuperación de las reservas corporales. Cuando se produce el destete, 
la coneja normalmente ya estará en la segunda mitad de la gestación y al final de 
ésta se produce un importante descenso de la ingestión, con movilización de energía 
para el desarrollo fetal. Si está al inicio de la gestación o a la espera de monta 
conviene optar por la restricción de pienso hasta que se entre en el último tercio de 
la gestación, aplicándose el mismo criterio para la gestación de las primíparas. En la 
práctica es frecuente obviar estas restricciones, ya que afectan a un reducido 
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5.1.2.- Machos 
 
Se deben someter a restricción alimentaria, especialmente cuando se trata de 
machos finalizadores, pertenecientes a líneas de elevado ritmo de crecimiento y 
peso adulto. Con ello se estimula su ardor sexual y aumenta su resistencia al mal de 
patas. Se recomienda usar el pienso más barato (engorde o peridestete). 
 
5.2.- Alimentación de animales de reposición 
 
La alimentación de las futuras reproductoras durante el período de recría tiene 
una importante repercusión sobre su posterior vida productiva. En la práctica se 
recomienda alimentarlas con el pienso de cebo ad libitum hasta los 3 meses de vida 
y continuar con alimentación restringida hasta el momento de la primera cubrición, 
en torno a las 17-18 semanas de vida, siendo aconsejable un flushing durante los 4 
días previos. La alimentación ad libitum durante todo el período de recría permite 
anticipar 2 semanas la primera cubrición y quizá mejores resultados en el primer 
parto, pero acorta la vida reproductiva y aumenta la tasa de reposición de las 
conejas. 
 
5.3.- Alimentación de animales en crecimiento y engorde. 
 
Es aconsejable la alimentación ad libitum durante todo el período, utilizando pienso 
de peridestete desde la cuarta hasta la sexta semana de vida y continuando con 
pienso de cebo hasta el momento del sacrificio, en la 10ª-11ª semana de vida.  
La figura 20.3 muestra la evolución de la ingestión de pienso y la ganancia de peso a 
lo largo del período de engorde: como puede observarse, el consumo crece con la 
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edad, mientras la velocidad de crecimiento es máxima en la octava semana de vida, 
por lo que el índice de conversión se deteriora sensiblemente a partir de entonces. 
 La restricción alimentaria durante este período no es aconsejable; reduce la 
velocidad de crecimiento y alarga el período del engorde, aumenta la necesidad de 
plazas de comedero, requiere más mano de obra y, cuando se compara a mismo 
peso final, no mejora el índice de conversión y empeora el rendimiento a la canal. 
Tampoco es recomendable la práctica de restringir la alimentación durante la 
semana postdestete, ya que ello conduce a un aumento de del contenido cecal y a 
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1.- EL BIENESTAR ANIMAL 
El bienestar animal es un término que se utiliza cada vez con más frecuencia 
en el sector de la producción ganadera, la legislación y entre los consumidores. Este 
interés se debe a diferentes  puntos de vista. 
Existen suficientes evidencias de una estrecha relación entre la crianza en 
bienestar de los animales y la salud pública, en lo referente a la calidad de los 
alimentos y la seguridad alimentaria, aspectos de gran interés actual por los 
consumidores europeos. 
También existen evidencias que los animales con mejores situaciones de 
bienestar pueden mejorar su comportamiento, disminuir las pérdidas, reduciendo las 
necesidades de medicación. 
Cada vez se amplía más el sector de los consumidores que exigen que las 
carnes y otros productos de origen animal que compran, sean obtenidos en sistemas 
de donde exista un trato respetuoso con los animales. 
 Todo ello ha llevado a que la Unión Europea esté adaptando todos los 
convenios para la protección de los animales que desde 1968 se comenzaron a 
aprobar1. Las actividades de la Comisión Europea en este ámbito comienzan por el 
reconocimiento de que los animales son seres sensibles. El objetivo general es 
evitar a los animales todo dolor o sufrimiento innecesario. Tanto los dueños como los 
cuidadores de animales deben respetar unos requisitos mínimos de bienestar 
En 1998 se introdujo la directiva CE 98/58, sobre la protección de los 
animales a nivel de granja y la cual se basa en garantizar en toda la producción 
animal que se realice en los países miembros de la Unión, las cinco libertades que 
se reconocen deben tener los animales y que se ofrecen en el cuadro siguiente: 
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LIBERTADES CONDICIONES 
No padecer hambre, malnutrición 
o sed 
Los animales tienen que tener acceso a agua fresca y una dieta que le 
permita estar saludable y vigoroso 
No estar sometido a estrés 
térmico o físico 
Suministrar un apropiado ambiente con sombras y áreas de descanso 
confortables 
Estar libre de dolores, daños y 
enfermedades Garantizar la prevención y /o el rápido tratamiento 
Libres de expresar el 
comportamiento normal 
Espacio adecuado y facilidades para establecer 
relaciones sociales con otros miembros del grupo incluyendo los hijos 
Libres de temor y estrés por el 
manejo 
Proveer a los animales de condiciones y tratamientos que eviten el 
sufrimiento mental de los animales 
La importancia internacional de esta cuestión y la implicación de la 
Comunidad en sensibilizar al resto del mundo sobre esta cuestión se reflejan en el 
discurso del Comisario Europeo para la Salud y la Protección del Consumidor, 
durante la primera conferencia mundial de la OIE (Organización Internacional de la 
Sanidad Animal) sobre el Bienestar Animal que se celebró el 23 de Febrero de 2004. 
Igualmente, se realiza un seguimiento periódico ante el Inter grupo del Parlamento 
Europeo para el bienestar animal de cómo progresan las distintas iniciativas 
emprendidas por la Comisión para promover el bienestar de los animales. 
El 30 de marzo de 2006 se presentó el Plan de Acción Comunitario sobre 
Protección y Bienestar de los Animales 2006-2010 con el que se pretende 
desarrollar un Centro Europeo para la protección animal y un Laboratorio Europeo 
de Referencia que valide los métodos de experimentación, así como un etiquetado 
para promocionar los alimentos elaborados a partir de determinados estándares. 
Este plan vuelve a incidir en que un correcto tratamiento de los animales destinados 
al consumo humano está relacionado con una mayor calidad del producto final. 
1.1.- Enfoques del Bienestar Animal. 
El bienestar animal se basa en tres inquietudes sociales de considerable 
alcance como son: 
1. Que los animales puedan tener su organismo en buen funcionamiento. 
2. Que los animales deben sentirse bien. 
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3. Que los animales deben tener la posibilidad de llevar una vida 
razonablemente natural. 
Estas inquietudes han dado lugar a tres planteamientos en la ciencia del 
bienestar animal que son: 
Enfoque biológico hace énfasis en la sanidad, crecimiento, 
reproducción y otras medidas conexas 
Enfoque del estado afectivo hace énfasis en los estados negativos tales como 
el dolor y el temor combinados con estados 
positivos tales como el placer y la satisfacción 
Enfoque de la vida natural 
 
hace énfasis en el comportamiento normal y/o en 
un medio casi naturales 
Estos enfoque combina las necesidades de los animales de poder expresar 
su comportamiento cuando se encuentran en un medio natural y por otro lado 
proveerles las condiciones adecuadas para protegerlos de los efectos negativos del 
ambiente “naturaleza” o de las necesidades de la crianza de animales con fines 
productivos.  
Cuando los animales son sometidos a un cambio y su sistema fisiológico y de 
comportamiento le permite acoplarse a la nueva condición ambiental o de manejo, 
se dice que ha existido una adaptación. Si esto no ocurre y se produce alteración del 
comportamiento o de otra índole, entonces ocurre lo que se conoce como estrés. 
1.2.- Efectos de no garantizar el bienestar en los animales. 
El estrés en los animales tiene base fisiológica y se puede manifestar en el 
corto plazo mediante síntomas psíquicos, fisiológicos y físicos o daños directos 
sobre los animales producidos por ellos mismos u otros animales. A medio plazo el 
estrés produce perdidas de animales por daños o enfermedades, reducción del 
comportamiento animal y pérdida de la calidad de los productos. 
El estrés sobre el área psíquica produce dolor y sufrimiento de los animales y 
a su vez una desviación del comportamiento natural, por lo cual el animal puede 
comer menos y tomar actitudes que le dificulten sus funciones fisiológicas básicas. 
La acción sobre el área fisiológica se traduce en alteraciones de la temperatura 
corporal, respiración, pulso, presión arterial, proporción de enzimas, hormonas y 
otros compuestos en la sangre, produce dolor también y afecta a diferentes sistemas 
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funcionales y anatómico del organismo. Mientras que el daño físico se produce 
principalmente por autolesiones o lesiones a otro miembro del grupo. 
Hoy en día se sabe, que el estrés produce una reducción de la capacidad 
inmunológica de los animales, los cuales están más propensos a contraer 
enfermedades infecciosas. El siguiente cuadro muestra los efectos que se pueden 

























Muchos estudios coinciden en señalar que mejoras en el bienestar animal se 
traducen en una mayor calidad de la carne y la canal, puesto que un maltrato de los 
animales antes y durante su sacrificio se traduce en elevadas tasas de mortalidad, 
decomisos por fracturas y hemorragias, y peor calidad tecnológica de la carne. 
Se ha observado en animales estresados antes del sacrifico importantes 
cambios en su composición. El cortisol, y el pH aumentan, el glicógeno disminuyen. 
El pH elevado, suelen asociarse a un estrés previo al sacrificio prolongado y/o 
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Condiciones de NO Bienestar Animal 
                                                                                Pág. 5 
 
Anejo VII: Transporte y bienestar animal 
Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén). 
sacrificio es tan baja que no se produce la bajada del pH en las 24 horas después 
del sacrificio. En  este caso la carne presenta  un aspecto oscuro, seco y firme, 
afectando negativamente la apariencia. En estas condiciones el crecimiento 
bacteriano es favorecido, especialmente si las condiciones de conservación no son 
las adecuadas.  
1.3.- La medición del bienestar animal. 
En la actualidad se están desarrollando metodologías para la evaluación de 
las explotaciones ganaderas, con el objetivo de evaluar y certificar el bienestar 
animal. Uno de los métodos más avanzado es el ANI (Animals Needs Index) que se 
ha estado desarrollando en Austria desde hace 15 años. 
Debemos de esperar que en un futuro cercano, los aspectos relacionados con 
el bienestar animal cobren más importancia a todos los niveles de la cadena de 
producción animal, debido a los avances que se están registrando en las normativas 
de la Unión Europea y de las exigencias de los consumidores, por lo cual a medio 
plazo se deben desarrollar sistemas que certifiquen y posiblemente premien directa 
o indirectamente a las explotaciones que críen sus animales en condiciones de 
bienestar. 
Todo lo anterior da sustento a los principios bajo los cuales se rige la 
ganadería ecológica. La productividad de la producción vegetal se basa en activar la 
fertilidad natural de los suelos y las ventajas de la biodiversidad, mientras que en los 
animales se trata brindarle las condiciones adecuada de alimentación, alojamiento y 
cuidados que potencien sus sistemas fisiológicos permitiendo mantener un estado 
saludable del animal. 
1.4.- El bienestar animal durante la producción 
En resumen las prácticas que se aplican en la ganadería ecológica nos 
pueden brindar un grupo de beneficios que son la clave del éxito de estos sistemas 
como se puede ver en los siguientes puntos. 
 Un manejo adecuado (pastoreo, alojamiento, cuidados...) puede mejorar el 
bienestar y por tanto la resistencia y producción de los animales. 
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 El ajuste de la carga elimina la mayoría de los problemas de parasitismo. 
 Una alimentación adecuada, alta en forrajes, mejora la salud y el 
comportamiento de las especies herbívoras y evitan muchas enfermedades 
metabólicas. 
 Se reducen los riesgos de contaminación de la leche y carnes con antibióticos y 
drogas, así como la resistencia a antibióticos. 
 Un manejo basado en la prevención mejora el comportamiento de los animales y 
se ha demostrado que es más efectivo que las drogas y los remedios. 
 Hay menos dependencia exterior, gasto energético y contaminación. 
 La menor circulación de animales reduce la trasmisión de enfermedades. 
 Para el productor la percepción del bienestar animal incluye: 
 Una recría bien realizada. Peso correcto y homogeneidad. 
 Un programa vacunal idóneo. Higiene y bioseguridad. 
 Adecuadas instalaciones. 
 Buen manejo y control ambiental (temperatura, ventilación, 
humedad). 
 Alimentación adecuada a cada fase de producción. 
1.4.1.- Obligaciones de los propietarios o criadores 
 Asegurar el bienestar animal para que no padezcan dolores, sufrimientos ni 
daños inútiles. 
 Los animales serán cuidados por un número suficiente de personas y con los 
conocimientos necesarios. 
 Inspecciones a realizar por el criador: 
 Una vez al día como mínimo. 
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 Iluminación apropiada para hacer una inspección en cualquier momento. 
 El enfermo o herido recibirá inmediatamente el tratamiento 
adecuado. 
 En caso necesario los enfermos o heridos se aislarán en lugares 
adecuados. 
 Llevar un registro (mantenido un mínimo de 3 años) en el que se indique: 
  Tratamientos realizados. 
 Animales muertos y fecha. 
 No se limitará el movimiento del animal de manera que cause sufrimiento o 
daños innecesarios. 
 Materiales de establos y equipos no perjudiciales para los animales. 
 Ausencia de bordes afilados o salientes. 
 Deben mantenerse dentro de los límites no perjudiciales: 
 Circulación del aire. 
 El polvo. 
 La temperatura. 
 La humedad relativa del aire. 
 Concentración de gases. 
 Los animales cerrados: No se mantendrán en oscuridad permanente ni estarán 
expuestos sin una interrupción adecuada a la luz artificial. 
 Cuando dependan de un sistema de ventilación artificial deberá preverse un 
sistema de emergencia adecuado que garantice la renovación y que avise de la 
avería (“alarma”). 
                                                                                Pág. 8 
 
Anejo VII: Transporte y bienestar animal 
Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén). 
 No se administrará ninguna sustancia, a excepción de las administradas con 
fines terapéuticos, profilácticos y/o zootécnicos, a menos que la experiencia y 
los estudios demuestren que no perjudica su salud y bienestar. 
 Las mutilaciones (castraciones, raboteo, marcaje en oreja, etc.) y otros 
procedimientos de cría quedan abiertas a que la normativa nacional autorice 
determinadas operaciones que considere que no causen ni heridas 
permanentes ni sufrimiento en los animales. 
2.- EL TRANSPORTE ANIMAL 
Dedicamos este apartado del anejo al bienestar en el transporte, debido a que 
debemos garantizar un bienestar durante todo el proceso productivo del conejo, y de 
esta manera asegurarnos de que la calidad de la carne va a reunir las características 
esenciales. 
Para poder  mejorar las condiciones en el transporte de los animales y 
disminuir estos factores negativos, es importante conocer las principales causas que 
producen estrés: 
 Encuentro con animales desconocidos 
 Subida y bajada del medio de transporte 
 Desplazamientos y movimiento del vehículo 
 Olores y ruidos nuevos 
 Presencia del hombre 
2.1.- Comportamiento del ganado ovino 
2.1.1.- Comportamiento individual.  
Los individuos reaccionan ante distintas situaciones de vida con un 
comportamiento individualizado. Este comportamiento está dotado de patrones de 
conducta bien definidos por la especie y raza, sin embargo existen ciertas conductas 
relacionadas al carácter o temperamento que tienen una variación individual. Es 
decir mientras que los patrones de conducta copulatoria no varían, la forma de 
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relacionarse con sus congéneres y otras especies en diferentes situaciones 
dependerá esencialmente de las experiencias que ha tenido el individuo en el 
desarrollo de su vida, por lo que la respuesta de cada animal será diferente, a la de 
sus propios congéneres. Cabe mencionar que el ovino es esencialmente una 
especie gregaria, es decir, que basa sus estrategias de adaptación y supervivencia a 
una intensa vida social, que a su vez se ve fortalecida con la conducta individual. 
2.1.2.- Comportamiento colectivo. 
La especie ovina es fundamentalmente gregaria, es decir, responden a los 
movimientos colectivos. 
2.2.- Transporte de los conejos. 
2.2.1.- Preparación para el transporte 
En esta etapa se incluye todo lo previo que se realiza antes de que el vehículo 
salga con destino a la zona de carga de los animales. Podríamos incluir las 
siguientes tareas: 
 Contacto con los proveedores para la carga 
 Contacto con los receptores o destino de la carga  
 Definición de itinerario 
 Preparación de toda la documentación necesaria 
 Preparación técnica del vehículo 
 Libro del vehículo de transporte 
2.2.2.- El transporte. 
Consiste en desplazar el vehículo en el cual se encuentran los animales 
desde el lugar de origen al destino, es el periódo que transcurre desde la salida del 
lugar de carga, hasta la llegada al lugar de destino. Datos obtenidos del 
REGLAMENTO (CE) Nº 1/2005 DEL CONSEJO de 22 de diciembre de 2004 
relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones 
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conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el 
Reglamento (CE) nº 1255/97). 
La calidad de la conducción puede influir hasta en un 50 % en la calidad final 
de la canal. Por esto es importante que la persona encargada de la conducción del 
vehículo tenga los conocimientos y la experiencia suficiente para el transporte de 
animales al igual que el personal que manipula los animales estará 
convenientemente formado o capacitado para ello y realizará su cometido sin recurrir 
a la violencia o a métodos que puedan causar a los animales temor, lesiones o 
sufrimientos innecesarios. 
Para transportes que no superen las 8 horas de duración se deben cumplir las 
siguientes condiciones: 
2.2.2.1.- Los transportistas 
 Deben estar autorizados y registrados en su Comunidad Autónoma. 
 Deben llevar un Libro de Registro de los movimientos que realizan. 
2.2.2.2.- Los vehículos deben cumplir los siguientes requisitos 
 Deben estar registrados. 
 Deben estar limpios y desinfectados. 
 Equipados con separaciones laterales que protejan a los animales de los 
movimientos del medio de transporte. 
 Cubiertos para proteger a los animales de la intemperie. 
2.2.2.3.- Los equipos de carga y descarga deben tener las 
siguientes características. 
 Equipos adecuados para la carga y la descarga, con suelo no deslizante, y 
protección lateral suficiente. 
 Manejo adecuado para evitar daños a los animales. 
2.2.2.4.- Concepto de animal NO APTO para el transporte. 
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 Los animales enfermos o heridos para los que el trasporte pueda ser fuente de 
sufrimiento. 
 Las hembras a punto de parir o recién paridas (48 horas antes). 
 Cuando se transporte varias especies en un mismo vehículo, los animales 
deberán separase  por especies, evitando la presencia en un mismo envío de 
animales hostiles entre sí. 
 Deberán separarse los adultos de los jóvenes. 
 Los machos adultos sin castrar deberán estar separados de las hembras. 
2.2.3.- Descarga 
Es la operación de bajar a los animales del vehículo, y comprende desde la 
descarga del primer animal hasta la del último. 
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2.2.4.- Limpieza y desinfección. 
Consiste en la limpieza del vehículo mediante el uso de desinfectantes para la 
eliminación de agentes patógenos y así evitar la propagación de enfermedades, 
manteniendo un sistema cerrado de higiene y salud animal. 
Los vehículos o medios de transporte utilizados, una vez realizada la 
descarga de animales, deben ser limpiados de residuos sólidos, lavados y 
desinfectados con productos autorizados, en el centro de limpieza y desinfección 
más cercano habilitado para tal fin, el cual expedirá un justificante de la labor 
realizada, que deberá acompañar al transporte. 
En el caso de transportes y descarga en el centro de sacrificio, el vehículo 
tendrá que salir de éste necesariamente vacío, limpio y desinfectado. 
Los productos de limpieza y desinfección autorizados en la producción 
ecológica se muestran en la siguiente tabla: 
 
- Jabón de potasa y sosa 
- Lechada de cal 
- Cal viva 
- Sosa cáustica 
- Peróxido de hidrógeno 
- Ácido cítrico, peracético, ácido 
fórmico, láctico, oxálico y acético 
- Agua y vapor 
- Hipoclorito de sdio 
- Potasa cáustica 
- Alcohol 
- Ácido nítrico 
- Formaldehído 
- Carbonato de sodio 
2.2.4.1.- Procedimiento de limpieza y desinfección del vehículo en 
casos especiales. 
 Después del transporte  de los animales se debe: 
 Retirar toda la cama del vehículo y quemarla 
 Con una máquina de presión de agua limpiar el vehículo y descendiendo, retirar 
y limpiar la alfombrilla y los suelos de la cabina del conductor de heces y otros 
elementos. 
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 Desinfectar todas las superficies, ruedas y alfombrillas del conductor 
 Conductor  y acompañantes deben desinfectarse el calzado, así como quitarse 
la ropa protectora para lavarla. 
 El calzado desinfectado y la ropa protectora y.a lavada debe llevarse para cada 
carga de animales y retirada para su desinfección y lavado posterior 
 El destino debe tener su propio procedimiento de lavado y desinfección después 
de recibir los animales. 
2.3.- Recomendaciones operacionales 
Es por ello por lo que cuando estudiemos las diferentes etapas que sufre el 
ganado a la hora de su transporte detallaremos los siguientes puntos: 
 La etapa donde la operación tiene lugar. 
 Los peligros que puedan surgir asociados a cada operación. 
 Los riesgos o puntos críticos derivados de los peligros anteriormente 
mencionados, para el personal y animales. 
 Las precauciones para evitar que esos peligros se conviertan en riesgos. 
 Los métodos de vigilancia y registro para comprobar que, teniendo en cuenta 
las precauciones, no se produce riesgo. 
 Las recomendaciones. Como actuar en caso de no haber surtido efecto las 
precauciones, y nos encontramos ante una situación de riesgo. Las 
recomendaciones siempre serán a mayores de la propia legislación vigente. 
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ETAPA 1- PREPARACION PARA EL TRANSPORTE 
Peligros Puntos críticos Precauciones Vigilancia y registro Recomendaciones 
Personal Animal 
- Dificultades para 
encontrar el lugar de 
carga 
- Nerviosismo -Aumento del tiempo de 
espera de los animales 
en el vehículo, el caso 
de varias cargas. 
- Accidentes  
- Nerviosismo.  
-Precisar el número de 
lugares de recogida. 
- Definir un itinerario 
preciso y detallado del 
lugar de carga. 
- El conductor tiene que 
contactar con el destino 
antes de la salida del 
vehículo. 
- Evaluación del 
tiempo de 
permanencia del 
animal dentro del 
vehículo. 
-El conductor debe llevar un teléfono 
móvil para imprevistos, para poder 
comunicarse en con los lugares de 
carga de carga y descarga. 
-Dificultades para el 
acceso al lugar de carga. 








-Eliminar obstáculos del 
camino y mejorar los 
accesos a las explotaciones. 
 
 -Acceder con el vehículo de la explotación. 




la tarea de carga. 
 
-Fugas, desorden, estrés. 
 
-Preparar un muelle de carga 
con vallas, a poder ser 
cerradas. 
 
 -Si es posible, construir un muelle de carga, 
cuya anchura sea superior a la del ancho de 
los vehículos de transporte de ganado. 
Empleo de un vehículo 
adaptado a otro tipo de 
ganado. 
 Falta de comodidad. Acondicionar el vehículo lo 
mejor posible para el 
transporte..  
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ETAPA 2- PREPARACION PARA LA CARGA 




Localización de los 
animales a cargar. 







Entrar en el lugar donde se encuentran 
los animales si prisas, despacio y sin 
levantar excesivamente la voz. 
Localizar y marcar los animales con 
spray o pintura de colores. 
No cargar nunca un animal que no se 
haya comprobado previamente su aptitud 
física, estado sanitario, así como la 




Cotralar a aquellos 
animales que no estén 
identificados antes de 
la carga. 
Animales no 
organizados en grupos 
homogéneos. 
 Comporta-miento 
negativo de los 
animales. 
Organizar los animales en grupos 
homogéneos por tamaño, peso, origen, 
para así evitar romper la jerarquía de 
grupo que es lo que hace que los 
animales se distribuyan mejor en las 
jaulas del vehículo. 
Utilizar el equipo adecuado, con guantes 
y calzado de seguridad. 
Registro de grupos 
homogéneos 
Utilización de mansos y 
perros adiestrados para 
facilitar la organización de 
los animales en grupos 
homogéneos. 
Mezcla de animales que 
no se conocen entre sí. 
 Golpes, 
accidentes, estrés 
No mezclar animales de diferentes 
grupos sociales. 
Utilizar el equipo adecuado, con guantes 
y calzado de seguridad 
Registro de grupos 
homogéneos 
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ETAPA 3 - LA CARGA 





negativo de uno o 
varios animales.  
 Pérdida de tiempo.  Fugas, desorden, 
estrés. 
 
Buena iluminación en la zona de carga evitando 
zonas oscuras y de poca visibilidad. 
Utilizar el equipo adecuado, con guantes y 
calzado de seguridad. 
 Vehículos con focos traseros que 
iluminen bien la zona de carga y el 
interior del camión, pero que no 
deslumbren al animal, y tampoco a 
los operarios encargados de la carga. 






Utilizar el equipo adecuado, con guantes y 
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ETAPA 3 - LA CARGA 




 Carga de animales 
Directamente desde su 
recinto habitual. 
Pendientes excesivas 
que provoca que el 
animal se niegue a 
subir. El hombre entra 




Estrés, saltos, huidas, 
rechazo a salir de su 
recinto habitual. 
Caídas, resbalones, 
golpes y magulladuras, 
descontrol.  
Entrar en el lugar donde se encuentran los 
animales sin prisas, despacio y sin levantar 
excesivamente la voz. 
Preparar un muelle de carga con vallas, a poder 
ser cerradas, cambiando la dirección del animal 
para que el animal no sepa a donde se dirige, y 
así facilitar su carga. 
Absolutamente prohibido el uso de pica eléctrica. 
Cambiar a los animales de corral para favorecer 
la carga en el vehículo. 
Utilizar el equipo adecuado, con guantes y 
calzado de seguridad.  
 Se pueden utilizar elementos que 
hagan ruido para animar a los 
animales a avanzar, como cañas o 
sacos vacíos. 
Construcción de un muelle de carga 
o habilitar una zona preparada para 
ello. 
Iluminar bien el recorrido del animal, 
la rampa y el interior del vehículo. 
Utilización de mansos y perros 
adiestrados adecuadamente. 
Carga nocturna.  Caídas, heridas, 
golpes, debido a la 
falta de visibilidad.  
Negativa de los 
animales a subir. 
Descontrol. 
 
Iluminación adecuada tanto del camino a seguir 
por los animales hasta la zona de carga, como la 
propia zona de carga y el interior del vehículo.  
Absolutamente prohibido el uso de pica eléctrica. 
Utilizar el equipo adecuado, con guantes y 
calzado de seguridad.  
 Se pueden utilizar elementos que 
hagan ruido para animar a los 
animales a avanzar, como cañas o 
sacos vacíos. 
Vehículo con focos orientables en la 
parte posterior, que iluminen bien la 
zona de carga y el interior del 
vehículo, pero que no deslumbren. 
Utilización de mansos y perros 
adiestrados adecuadamente. 
Carga de animales muy 
jóvenes.  
 Negativa de los 
animales a subir. 
Fugas, desorden, 
descontrol. 
Importante la organización en grupos 
homogéneos.  
Absolutamente prohibido el uso de pica eléctrica.  
 No cargar animales menores de 25 
días de edad. 
Manuel Mendoza García                                                                                                                                                                                   Pág. 18 
 
Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén). Anejo VII: Transporte y bienestar animal 
ETAPA 3 - LA CARGA 




Carga en vehículos de 
alta capacidad (2 o 3 
pisos).  
Golpes y heridas, 
principalmente en la 
cabeza, al circular 
entre los diferentes 
pisos. 
Dolor de espalda 
debido a la posición 
encorvada. 
 
Estrés climático, si la 
ventilación en el 
interior no es la 
adecuada. 
Rampas con escalones especiales para carga y 
descarga. 
Necesidad de empleo de rampas de carga y 
descarga. 
Utilizar el equipo adecuado, con guantes y 
calzado de seguridad. 
 
 Asegurarse que el animal dispone de 
libertad de movimientos con la 
cabeza en posición erguida para 





ETAPA 4 - TRANSPORTE 




Dificultad en las 
condiciones de tráfico. 
Fatiga y nerviosismo. Estrés climático. 
 
Condiciones adecuadas de ventilación. 
Buen sistema pasivo de circulación de aire. 
Ventanas practicables para evitar el frío y 
 Las autoridades competentes 
tomarán las medidas oportunas 
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asegurar la circulación de aire en el interior del 
vehículo durante el trayecto.  
Conductor preparado para conducir animales.  
Realizar una conducción adecuada, evitando 
frenazos bruscos y volantazos.  
 
Temperaturas (muy 
altas o muy bajas). 
 
 Estrés climático. 





al estrés climático. 
Buen sistema pasivo de circulación de aire.  
Ventanas practicables para evitar el frío y 
asegurar la circulación de aire en el interior del 
vehículo durante el trayecto. 
 Proteger a los animales de 
intemperies y grandes variaciones 
climáticas. 
Aconsejable la conducción a 
primeras horas de la mañana y 
últimas de la tarde para temperaturas  
altas, y a lo largo del día para 
temperaturas bajas. 
Evitar las paradas innecesarias del 
vehículo. 
 Aplastamiento y 
desplazamiento de la 
carga. 
 Aplastamientos,. Equipar el interior del vehículo con barreras de 
separación o dispositivos antiaplastamiento, que 
separe la carga en varios departamentos. 
Conductor preparado para conducir animales. 
Número de 
lesionados y de 
bajas 
producidas. 
Realizar una conducción adecuada, 
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ETAPA 5 – LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 




Insuficiencia o ausencia 








contagiársela a algún 
otro animal. 
Limpieza, desinsectado y desinfección 
sistemática al final de la descarga del vehículo. 
Mantener el 
Vehículo 
precintado con el 
precinto de 
seguridad e 





Realizar la desinfección antes de la 
carga del ganado, bien en el lugar de 
carga (si es posible) o en algún 
centro de limpieza y desinfección 
cercano. 
Los operarios deberían llevar 
insecticida en el vehículo. 
Uso de insecticidas, 
desinfectantes y 
máquinas de presión. 
 
Trabajo en un entorno 
mojado y resbaladizo.  
 El operario debe ir adecuadamente equipado 
con calzado y ropa impermeable que 
proporcione el suficiente nivel de protección. 
El centro de sacrificio debe proporcionar al 
operario una zona de limpieza y desinfección 
para el vehículo, situada cerca del estercolero 
y equipada adecuadamente (agua a presión, 
caliente si es posible, e instalaciones 
preparadas para el almacenamiento del equipo 
y productos de limpieza). 
 Aplicar la dosis adecuada de 
productos desinfectantes y 
desinfectantes. 
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3.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL TRANSPORTE DE ANIMALES. 
3.1.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL TRANSPORTE DE 
ANIMALES VIVOS POR CARRETERA 
La normativa vigente, tanto europea como nacional, exige que el transporte de 
animales vaya acompañado de una serie de documentos que den validez y 
acrediten su movimiento. 
Entre otros documentos, los transportistas han de llevar en sus vehículos la 
documentación relativa a los animales que trasladan, la autorización administrativa 
de los medios de transporte y un registro de actividad en el que consten todos los 
desplazamientos de animales realizados, la especie, número, origen, destino, etc. 
Es importante incidir en la obligatoriedad y responsabilidad del transportista de llevar 
en el medio de transporte toda la documentación necesaria, así como proporcionar a 
las autoridades competentes, a petición de estas, todos los documentos. 
En vista a la distinta documentación requerida se pueden establecer dos grandes 
apartados, el primero relativo a los documentos necesarios en materia de bienestar 
animal y el segundo relacionado con la sanidad animal o documentación sanitaria de 
los animales. 
 
3.1.1.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A BIENESTAR ANIMAL 
Como se ha comentado en temas anteriores, la normativa establece una serie de 
documentos relacionados con el bienestar animal que se deben de llevar en el 
vehículo durante el transporte. En función de la duración del viaje, se pueden 
establecer dos grupos de documentos. 
3.1.1.1.- Para viajes de menos de ocho horas 
 
Los documentos que se deben de llevar son los siguientes: 
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1. Autorización del transportista para viajes de menos de ocho horas, conforme al 
modelo del anexo III del Reglamento (CE) 1/2005. Esta autorización, expedida en 
español e inglés, tendrá una validez máxima de cinco años y no será válida para 
viajes largos. 
2. Certificado de aprobación de medio de transporte o contenedor, según anexo III 
del Reglamento (CE) 1/2005. Este certificado, expedido en español e inglés, tendrá 
una validez máxima de cinco años. Llevará un número de identificación del medio de 
transporte: matrícula, número de bastidor, etc. 
3. Certificado de competencia. Es el certificado que acredita la formación adecuada 
en materia de bienestar animal de la persona encargada del cuidado de los 
animales, bien sea conductor y/o cuidador.  
 Los cursos de formación tendrán una duración mínima de 20 horas y contendrán, al 
menos, las materias descritas en el anexo IV del Reglamento (CE) 1/2005.  
El certificado se expedirá en castellano  e inglés. Este certificado deberá estar 
homologado por la autoridad competente y, además de lo requerido en el 
Reglamento (CE) 1/2005, deberá tener contenidos en seguridad vial, actuación en 
caso de accidente  y limpieza y desinfección de vehículos. 
4. Libro de registro de actividad. Debe estar aprobado por la autoridad competente, 
según el artículo 34 del Reglamento (CE) 1/2005 y por la Ley 8/2003 de sanidad 
animal. En el anexo III del Real Decreto 751/2006, sobre autorización y registro de 
transportista y medios de transporte, se describe el libro de registro de actividad. En 
él deben constar, al menos, los siguientes datos: 
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El transportista será responsable de que dicho Registro se lleve a bordo de cada 
medio de transporte.  
Lo llevará y mantendrá durante un periodo mínimo de tres años. Se debe mantener 
en todo momento cumplimentado y actualizado. 
 
5. Certificado de desinfección del vehículo. Aunque sea una documentación más 
bien relativa a la sanidad animal, es un certificado que viene reflejado en toda la 
normativa de bienestar animal, en el Reglamento (CE) 1/2005, y en la Ley 8/2003 de 
sanidad animal. 
Los medios de transporte deberán haberse limpiado y desinfectado con ayuda de 
desinfectantes autorizados  inmediatamente después de cada transporte y, además, 
antes de cualquier otro cargamento de animales. 
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La limpieza y desinfección de cada vehículo quedará acreditada mediante la emisión 
del certificado o talón de desinfección. Este certificado lo emite la persona 
responsable del centro de limpieza y desinfección de vehículos correspondiente. En 
dicho certificado deberán figurar, al menos, los datos que recoge el anexo III del 
Real Decreto 1559/2005, sobre condiciones básicas que deben de cumplir los 
centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados al transporte por 





 El transportista debe conservar este certificado o talón de desinfección a disposición 
de las autoridades competentes, al menos durante el transporte y hasta que se 
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3.1.1.2.- Para viajes de más de ocho horas 
 
Para viajes largos, de más de ocho horas, la documentación requerida es similar a la 
de los viajes de menos de ocho horas, salvo algunas modificaciones en los 
certificados del Reglamento (CE) 1/2005 y la aparición del cuaderno de a bordo y de 
los registros del sistema de navegación. 
 
1. Autorización del transportista para todos los viajes, incluidos los largos (más de 
ocho horas), conforme al modelo del anexo III del Reglamento (CE) 1/2005. Esta 
autorización, expedida en español e inglés, tendrá una validez máxima de cinco 
años. 
2. Certificado de aprobación de medio de transporte o contenedor. En este caso será 
un certificado para todos los viajes, incluidos los largos.  
3. Certificado de competencia. Descrito en el apartado anterior. 
4. Libro de registro de actividad. Descrito en el apartado anterior. 
5. Certificado de desinfección del vehículo. Descrito en el apartado anterior. 
6. Sistema de navegación. Este sistema debe proporcionar información equivalente 
a la del cuaderno de a bordo u hoja de ruta, así como información sobre la apertura 
y cierre de la puerta del sistema de carga del vehículo. 
El sistema de navegación está regulado en el artículo 6.9  y 11 del Reglamento (CE) 
1/2005. Es obligatorio para viajes largos. Igualmente es obligatorio conservar los 
registros que genera durante, al menos, tres años, y deberán estar a disposición de 
la autoridad competente si esta los solicita. 
 La obligatoriedad del sistema de navegación está vigente desde el 1 de enero de 
2007 para los vehículos nuevos y desde el 1 de enero de 2009 para todos los 
medios de transporte por carretera. 
Manuel Mendoza García                                                                                    Pág. 26  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén). Anejo IX: Transporte y bienestar animal 
7. Hoja de ruta o cuaderno de a bordo. La hoja de ruta o cuaderno de a bordo es un 
documento que se utiliza en el caso de viajes largos entre Estados Miembros (por lo 
tanto no afecta a viajes de más de 8 horas dentro de España), y con origen o destino 
en terceros países, para animales domésticos de las especies equina, bovina, ovina, 
caprina y porcina. 





3.1.2.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A SANIDAD ANIMAL 
También denominada documentación sanitaria del transporte de los animales. Esta 
documentación es muy amplia y variada y depende, a veces, de cada tipo de animal 
transportado e incluso de la situación sanitaria y epidemiológica de la cabaña 
ganadera en el momento del transporte. 
Es importante recordar que tanto la normativa europea como la nacional, imponen 
que para poder trasladar animales se debe acreditar en cualquier momento del 
transporte el origen y el propietario de los animales, el lugar de salida, la fecha y 
hora de salida, el lugar de destino y la duración prevista de viaje. 
 
Los documentos sanitarios más importantes son los siguientes: 
 
1. Certificado oficial de movimiento. El artículo 50 de la Ley 8/2003, de sanidad 
animal, establece que para el movimiento de animales, salvo los domésticos, y para 
el movimiento de óvulos, semen o embriones, se precisará la emisión de un 
certificado sanitario de origen emitido por un veterinario oficial o, en su caso, por un 
veterinario autorizado o habilitado al efecto por los órganos competentes de las 
comunidades autónomas. 
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En la Comunidad Autónoma de Andalucía, este certificado oficial de movimiento está 
regulado por el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las 
condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales. Este decreto establece los 
modelos de certificados. 
El certificado oficial de movimiento es lo que se denomina "guía de origen y sanidad 
pecuaria" o vulgarmente "guía de los animales". 
2. Certificado sanitario para los intercambios intracomunitarios (certificado TRACES).  
Este certificado es similar al certificado oficial de movimiento descrito en el apartado 
anterior con la salvedad de que se utiliza cuando el movimiento de animales es entre 
Estados Miembros de la UniónEuropea o con terceros países. 
El certificado TRACES (Trade Control and Expert System) es emitido por la 
autoridad competente en el lugar de destino. 
3. Autorizaciones de traslado para sacrificio de animales procedentes de 
explotaciones incluidas en Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. El Decreto 
65/2012, puede autorizar a los veterinarios responsables de las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganadera a expedir certificados oficiales de movimiento para 
mataderos, sustituyendo así al certificado oficial emitido por la autoridad competente 
y reflejada en el primer apartado. 
4. Autorizaciones de traslado de animales objeto de sacrificio obligatorio. El Decreto 
65/2012 establece unos modelos especiales de certificados oficiales de traslado 
para animales que han dado positivo a alguna enfermedad objeto de campaña oficial 
de erradicación. Estos los expide la autoridad competente, sustituyen al certificado 
oficial de movimiento y se denominan vulgarmente "Conduce". 
5. Documentos de identificación de animales. Son independientes para cada animal, 
como el Documento de Identificación Bovina (DIB) para el vacuno. No hay que 
descartar que en próximas fechas aparezca para otras especies como ovino y 
porcino, que aunque están identificados, no hay documento oficial que los acredite 
de manera individual. 
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Los animales de compañía también tienen documentos de identificación, como la 
cartilla sanitaria de vacunación o el Documento Autonómico de Identificación y 
Registro Animal (DAIRA). 
Estos documentos de identificación deberán acompañar obligatoriamente a los 
animales durante su traslado y así servirá, entre otras cosas, para garantizar la 
correspondencia entre los animales trasladados y la documentación sanitaria 
presentada. 
6. Otros documentos. Aquí se incluyen otros tipos de documentos sanitarios, 
destacando las certificaciones veterinarias sobre determinadas enfermedades que 
son necesarias en algún momento debido a la situación epidemiológica de la zona, 
como certificados de desinsectación de animales relacionados con la lengua azul o 
fiebre catarral ovina, certificados de reconocimientos clínicos en encefalopatías 
espongiformes transmisibles, o bien, declaraciones del propio ganadero sobre la no 
utilización de determinados productos en el engorde de los animales. 
Estos documentos son muy variados y pueden cambiar dependiendo de las zonas, 
pero en cualquier caso deben acompañar al resto de documentación sanitaria de los 
animales durante el transporte. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
Trataremos sobre las enfermedades de los conejos desde un punto de vista 
práctico y aplicativo. 
Los conejos son animales muy sensibles al medio y enormemente débiles 
frente a cualquier fenómeno externo o agente infeccioso. Debido a su frágil 
constitución como animales pequeños, a su rica flora bacteriana capaz de exaltarse 
al mínimo cambio y a su sensibilidad al espanto con repercusión al equilibrio 
neurovegetativo, el cunicultor debe establecer toda una serie de barreras 
preventivas frente a cualquier eventualidad que suponga la alteración del orden o 
tranquilidad en la granja. 
Si bien definimos al conejo como animal pequeño, asustadizo, tímido, 
desconfiado y sensible a los estímulos externos… también romperemos una lanza a 
su favor indicando su nobleza como animal sociable, vivo, activo, fértil, etc. 
Atender siempre el estado sanitario de los animales deberá ser una prioridad 
para cualquier cunicultor que desee mantener unas producciones regulares y 
longevas en su conejar a través del paso del tiempo. 
Intentaremos desgranar toda una serie de aspectos y atenciones para que, ya sea 
en prevención como en curación, el cunicultor pueda atender en primera instancia a 
sus animales antes de que la problemática entre en juego y la enfermedad se instale 
de lleno en su conejar. Conviene entender, en cunicultura, la imperiosa necesidad de 
actuar en profilaxis o tratamientos de “choque” para minimizar al máximo o erradicar 
cualquier conato de enfermedad. Un conejo inicia hoy un problema, mañana lo 
manifiesta y pasado mañana, muere. 
Nunca se conseguirá una buena sanidad sin una higiene bien aplicada. Este 
podría ser el primer punto que conecta muy directamente con el hábitat y que 
condiciona enormemente el seguimiento de cualquier enfermedad. Otros puntos 
capitales se refieren al ambiente, a la alimentación y al manejo. 
El máximo escollo de las explotaciones cunícolas suele radicar en las 
epizootias. De aquí la importancia de la higiene, que de hecho es el pilar que 
sostiene la estructura económica de la granja. Los conejos están muy expuestos a 
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enfermedades y la medicina veterinaria no se ha ocupado de ellos en la medida que 
lo ha hecho en otras especies animales. No obstante, el cunicultor debería mantener 
contacto con algún veterinario/a especializado/a en enfermedades de los conejos 
como asesor de la granja para consultar de forma rápida cualquier problemática. 
Si los conejos caen enfermos a veces es preferible eliminarlos para evitar causas de 
contagio y costos de medicación y mano de obra. Como sea que el conejo tiene una 
fisiología muy propia (estrés con repercusión en la cecotrofia, patología intestinal, 
etc.), será necesario establecer en el conejar un programa profiláctico.Así pues 
intentaremos cerrar el paso a la aparición de cualquier agente patógeno, recortar su 
extensión o erradicarlo. 
1.1.- Agentes patógenos 
Reciben este nombre las causas capaces de alterar la salud de los animales y 
producir enfermedades. Pueden ser muchísimas y de distinta naturaleza: mecánicas 
(golpes, caídas, etc.), físicas (frío, calor, etc.), químicas (cáusticos, tóxicos, etc.), 
fisiológicas o constitucionales (alteraciones hormonales y genéticas) y biológicas 
(virus, bacterias, hongos y parásitos). 
Los agentes patógenos más perjudiciales en el conejar son estos últimos, 
pues de por sí o sumados a los anteriores provocan la inmensa mayoría de las 
bajas, que a veces presentan el carácter de epizootia. 
Si partimos de la base de que toda producción animal tiene por objeto conseguir el 
máximo rendimiento cuantitativo y cualitativo, será preciso establecer unas medidas 
a base de desinfecciones, tratamientos preventivos y vacunaciones como veremos 
más adelante. 
1.2.- Sanidad 
Para un correcto diagnóstico de nuestra granja deberíamos evaluar en qué 
situación se encuentran nuestros animales y compararlo con las granjas más 
próximas para corregir problemáticas y establecer un plan de futuro. Este tipo de 
diagnóstico se puede efectuar cuando los cunicultores están asociados y cuentan 
con el asesoramiento de un técnico veterinario conocedor de todas las granjas 
asociadas. 
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Es importante conocer las patologías más comunes y que son posibles de 
controlar o erradicar. Entre las parasitarias, destacaremos las sarnas, los oxiuros o 
gusanos intestinales, las coccidiosis (hepática e intestinal) y los cisticercos. Entre las 
bacterianas, los problemas digestivos inciden en un mayor porcentaje (50%), frente 
a los problemas respiratorios (30%) y a las mamitis y mal de patas (20%). Todo ello 
sin descuidar las dermatomicosis o tiñas.  
El cunicultor debería establecer unas prioridades para sanear su granja. En 
primer lugar, luchar contra las enfermedades de fácil solución, estableciendo planes 
de control para, posteriormente, erradicarlas con tratamientos precisos. Hay varias 
patologías que no matan a los animales pero los debilitan y alteran su producción. 
Casos como tirar el alimento, comer el pelo, disminuir el crecimiento, 
incrementar la conversión, mortinatalidad, camadas irregulares, mortalidad en la 
lactancia, gastos en tratamientos, etc., van a suponer una reducción de la 
disponibilidad económica para el cunicultor. 
Es importante que el cunicultor sepa controlar las enfermedades que debilitan 
a los conejos para facilitar el trabajo a los veterinarios frente a patologías agresivas. 
Además, si erradicamos los problemas de fácil control, disminuimos el umbral de 
patogenicidad en la granja y aumentamos la respuesta a las actuaciones 
terapéuticas. 
2.- ENFERMEDADES DE OBLIGADO CONTROL 
Este grupo de enfermedades recoge aquellos procesos que debemos tener 
controlados siempre y en todas las explotaciones cunícolas. Las más importantes 
son las Verminosis o Nematodosis intestinales y las Coccidiosis. 
2.1.- Verminosis 
2.1.1.- Etiología 
En los conejos se identifican nematodos de diversas familias, siendo los 
Oxiuros los más frecuentes, Trichostrongilus, Trichuridos, Filarias que son capaces 
de causar un importante descenso de la fertilidad e inmunidad, así como trastornos 
digestivos en animales reproductores e incluso en gazapos de engorde. 
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La especie más frecuentemente encontrada es Passalurus ambiguus. Las 
formas adultas se alojan en ciego y colon proximal, descendiendo al recto durante la 
fase de cecotrofia. Los huevos son excretados en fase de mórula y son ingeridos 
ulteriormente a través del proceso cecotrófico, produciéndose un ciclo de 
reinfestación directa y entre diferentes animales, que dificulta la erradicación del 
proceso. 
2.1.2.- Síntomas y lesiones 
La patología está relacionada con el número de oxiuros o estrongilus 
presentes y con la edad. Su tamaño es milimétrico (de 5 a 20mm) y son de color 
blanco, rojizo o gelatinoso. No suelen causar la muerte, pero inmunodeprimen a los 
animales parasitados, con el efecto negativo que este hecho tiene en la protección 
vacunal, además inducen un adelgazamiento progresivo, pudiendo provocar 
diarreas, estreñimiento y pérdida de fertilidad en hembras reproductoras. 
Los conejos infestados suelen expulsarlos por las mañanas, observándose su 
presencia en la zona perianal. Para un mejor diagnostico, al sacrificar un animal, 
abriendo el ciego se aprecia una ebullición característica, formada por los 
movimientos oscilantes de los parásitos, cuando hay una gran infestación. De no 
observar esta concentración será necesaria una lupa o el microscopio en un análisis 
coprológico (que determina la presencia de huevos). 
2.1.3.- Prevención 
Además de mantener a los animales separados de sus heces, en camas 
limpias y desinfectadas, será necesario realizar tratamientos preventivos 
antihelmínticos de 3 a 6 veces por año según el material y equipo de cada granja. Es 
aconsejable desparasitar siempre una semana antes de cualquier vacunación. 
2.1.4.- Tratamiento 
Existen varios productos en el mercado que deberán ser suministrados a 
través del agua de bebida o inyectados por vía subcutánea. Se suelen emplear 
actualmente Levamisol, Fenbendazol y Albendazol; otros productos como 
Piperacinas y Pirantel tienen un empleo mucho más limitado. 
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Atender la correcta dosificación por cuanto por defecto no desarrollan su 
acción y por exceso pueden provocar trastornos diarreicos y abortos. 
2.2.- Coccidiosis 
2.2.1.- Etiología 
La coccidiosis está causada por unos parásitos microscópicos, de la familia 
de los protozoos y del género Eimeria. Existen dos formas clínicas: la hepática y la 
intestinal, infestando tanto a los animales adultos como a los gazapos. Los primeros 
la resisten y se tornan en animales portadores y diseminadores de estos; los 
jóvenes, principalmente en destete y dos semanas posteriores, sucumben en 
diferente grado según la especie implicada. 
La coccidiosis del hígado (hepática), es debida a la Eimeria stiedae y la del 
intestino (intestinal) a varias especies de las cuales las más patógenas son: 
E.intestinalis, E.magna, E.irresidua, E.flavescens. Suelen presentarse asociadas y 
se localizan en distintas zonas del intestino. Los coccidios son parásitos 
intracelulares, sin embargo sufren algunas transformaciones en el exterior 
(esporulación) necesarias para volver a infestar a otros animales. Pueden 
permanecer infestantes más de un año, presentando una gran resistencia a los 
agentes físico-químicos. 
La coccidiosis hepática es fundamentalmente crónica, insidiosa y raramente 
mortal. Es frecuente en granjas familiares de traspatio, donde es un hallazgo que se 
encuentra al sacrificar el animal. 
Las coccidiosis intestinales tienen en su presentación un fuerte componente 
inmunógeno, pues la introducción de ooquistes determina el establecimiento de un 
estado defensivo ante ulteriores agresiones. 
El papel patógeno que ejercen los coccidios es muy variado, dependiendo 
fundamentalmente de la especie, de la edad de los animales y de la cantidad de 
parásitos que intervengan. Uno de los factores más importantes es contribuir, junto 
con otros agentes entéricos, a ejercer una acción traumática, inflamatoria e irritativa 
sobre la mucosa intestinal, generando problemas de mala absorción de alimentos y 
reducción de los rendimientos productivos. 
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2.2.2.- Síntomas y lesiones 
Los síntomas de la coccidiosis hepática son muy poco o nada apreciables en 
el animal vivo, acusándose solo cuando esta alcanza tasas de infestación en un 
grado alto. En formas crónicas causa inapetencia, adelgazamiento, aspecto mate del 
pelo, surgiendo ascitis (vientre hinchado) y tinte ictérico (amarillento) de las 
mucosas. En casos graves, los gazapos pueden morir al cabo de varios meses por 
fallo hepático. Sus síntomas más claros se hallan en el hígado que se presenta 
voluminoso y con puntos blanco amarillentos, duros aunque con contenido líquido en 
su interior y de un tamaño que varía de un grano de cereal al de un garbanzo. 
Las coccidiosis intestinales más graves pueden producir diversos grados de 
diarrea, al principio profusa, luego verdosa, más densa y oscura. Raramente se 
aprecian indicios de sangre. Las coccidiosis benignas determinan estreñimientos con 
expulsión de cagarrutas pequeñas, rugosas y secas. La gravedad de los coccidios 
estriba en la asociación de estos con otros agentes patógenos, en especial los 
colibacilos. Las lesiones más características de las coccidiosis intestinales son 
enteritis necrótica en determinados tramos intestinales, ulceraciones estomacales y 
fuerte inflamación ganglionar tanto de lifonódulos mesentéricos como de placas de 
Peyer. Contenido intestinal y cecal líquido. 
2.2.3.- Prevención 
Evitar el contacto del conejo con los excrementos. Mantener la cama seca y 
limpia (en determinadas jaulas y en los nidales). Realizar una estricta higiene, en la 
que predominará el flameado (los coccidios mueren con un calor de +50º C). 
Establecer una quimioprofilaxis a dosis bajas y continuadas a través del 
alimento por adición de aditivos coccidiostáticos. Los más empleados (dependiendo 
de las autorizaciones de cada país) son Lerbec (Metilclorpindol + Metilbenzoquato) 
Robenidina, Salinomicina y Diclazuril. 
2.2.4.- Tratamiento 
Además de una acción enérgica de limpieza y desinfección del medio, usando 
calor y destrucción de heces, el suministro de anticoccidiósicos, en tratamiento oral, 
puede ser necesario en los rebrotes de la enfermedad o si existe un fallo en los 
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coccidiostáticos. Se actúa  principalmente con sulfamidas de acción anticoccidiósica, 
entre las que destacan la sulfaquinoxalina, la sulfadimetoxina, la sulfametacina y el 
sulfatiazol. También tienen una buena acción el Amprolium, la Framicetina y el 
Totrazuril. 
3.- PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE LOS REPRODUCTORES 
El síndrome respiratorio es, a nuestro criterio técnico, uno de los más graves 
problemas que existe en las granjas de conejos. Todas las patologías específicas, a 
excepción de las sarnas, presentan una conexión u otra con dos gérmenes 
principales causantes o desencadenantes como: Pasteurelllas y Bordetellas. A partir 
de estos agentes etiológicos, existe una legión de bacterias fácilmente exaltables o 
complicantes que causaran patologías específicas como veremos a continuación. 
El cunicultor tiene en sus manos el poder realizar toda una serie de 
atenciones en su granja para evitar la exaltación de estas bacterias y, así, minimizar 
sus efectos. Evitar corrientes de aire, exceso de amoníaco, hacinamientos, polución, 
control de humedades y temperaturas excesivas, falta de higiene, manejos 
deficientes, parasitosis internas, etc. 
3.1.- Síndrome respiratorio (rinitis, neumonía, abscesos, septicemia, etc.) 
3.1.1.- Etiología 
Enfermedad respiratoria muy común que se caracteriza en una primera fase 
por su rápida difusión y por los repetidos estornudos y la mucosidad nasal. Se le 
considera como una localización de ataque de Pasteurella spp, desde la cual se 
extiende a otros órganos y localizaciones del animal, y que se debe tratar 
inmediatamente por ser muy contagiosa, poder atacar a todos los conejos y 
ocasionar bastante mortalidad si permitimos su extensión y desarrollo. Se suelen 
encontrar asociados a las Pasteurellas varios agentes causantes y 
desencadenantes: Bordetella bronchiseptica, Staphilococcus aureus, Haemophilus 
influenzae, Pseudomonas, Klebsiellas y Micoplasmas. 
Los factores ambientales son los grandes predisponentes al problema: 
corrientes de aire, calor y frío excesivos, variaciones bruscas de temperatura, baja 
humedad, nivel alto de amoniaco, alimento polvoriento, polución del medio,… 
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además de la densidad de animales en la granja, las parasitosis internas, cantidad 
de pelo quemado, estrés. 
3.1.2.- Síntomas y lesiones 
Los conejos atacados estornudan, resuellan sordamente y presentan los 
hocicos mojados y sucios de una secreción serosa, glerosa o viscosa que se seca y 
que tratan de quitarse frotando con las manos y extendiéndola por el hocico. Se 
observa la cara interna de las patas anteriores con los pelos aglomerados y 
húmedos al frotarse con ellos la nariz. 
Tienen fiebre, abatimiento, el pelo erizado, sed e inapetencia. A veces faltan 
las secreciones, la mucosa tumefacta dificulta la respiración y se oye un ronquido 
característico acompañado de una dificultad respiratoria. La evolución nasal (rinitis), 
neumónica o septicémica depende del grado de virulencia de los agentes 
implicados, del tipo de pasteurella que se presente y de la receptividad del conejo, 
condicionado todo ello por situaciones ambientales y el estado de sus defensas 
naturales. 
La rinitis puede evolucionar según los órganos que resulten afectados: 
 Rinitis crónica: Se produce en animales mayores con estornudos muy 
persistentes, obstrucción nasal y habitual presencia de secreción mucopurulenta 
tanto en fosas nasales como en patas delanteras. 
 Otitis: Corresponde a una infección colateral de la rinitis, por extensión 
de la infección a la trompa de Eustaquio, con una afección purulenta en el oído 
medio, con destrucción del nervio vestibular y conductos semicirculares. La cabeza 
aparece ladeada hacia el lado afectado. A veces afecta al oído interno y cerebro. El 
animal puede llegar a arrastrar la cabeza por el piso de la jaula. Debe diferenciarse 
de la encefalitozoonosis (en este caso hay lesión renal pero no pulmonar) 
 Abscesos: Fríos, de contenido blanco y cremoso, de irregular tamaño 
y lenta evolución, son otra forma crónica de manifestación pasteurelosica si se 
sitúan en zonas cercanas a la cabeza; en caso de localizaciones más distales el 
agente implicado suele ser un estafilococo. 
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 Bronconeumonía: Es la evolución más frecuente. Afecta a todas las 
edades y se localiza en el tejido pulmonar con alteraciones inflamatorias catarrales o 
fibrinopurulentas (en pleuras), con marcadas áreas de hepatización pulmonar (aguda 
o crónica) en lóbulos, inicialmente en los apicales, y posterior extensión al resto. En 
algunos casos pueden aparecer abscesos pulmonares localizados. Causa descarga 
nasal, estornudos, fiebre, decaimiento, disnea, cianosis y muerte. 
 Pasteurelosis septicémica: Enfermedad de desarrollo muy rápido (de 
unos a dos días) con muerte del animal que se presenta estirado en la jaula. Los 
pulmones, corazón, hígado y riñones aparecen congestionados con puntos 
hemorrágicos. La sangre de los vasos, de color negro, sin coagular. Tejido 
conjuntivo subcutáneo con petequias. Ganglios linfáticos inflamados. Las mucosas 
respiratorias y digestivas presentan asimismo petequias. 
Finalmente la mortalidad es el desenlace que estos cuadros más graves 
pueden tener en los animales, en caso de no acometer ninguna medida preventiva ni 
terapéutica. 
3.1.3.- Prevención 
Revisar las condiciones ambientales del conejar y corregir los niveles 
alterados. Las medidas higiénicas (limpieza) y los controles ambientales 
(ventilación), unidos a la máxima de: “no oler a conejo y evitar corrientes de aire”, 
son medidas principales. La vacunación con bacterias polivalentes, aplicadas por vía 
subcutánea a las hembras en la mitad de su gestación, mejoran el estado defensivo 
de los animales. En casos difíciles, en que las condiciones de hábitat no pueden ser 
mejoradas, el recurrir a las autovacunas puede paliar los efectos que, guste o no, 
seguirán siendo negativos. 
Eliminar o someter a cuarentena a los animales sospechosos y tratar 
sistemáticamente a los reproductores que inicien la sintomatología (tos y moco). 
Los tratamientos preventivos antiestrés (antibiótico de amplio espectro 
vitaminado) al prever condiciones predisponentes al problema, suelen ser muy 
eficaces. 
3.1.4.- Tratamiento 
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Resulta imprescindible el control ambiental, evitar tufo a conejo, las corrientes 
de aire, humedad excesiva, variaciones bruscas de temperatura, sequedad, 
suciedad y pelo; deberá desinfectarse como mínimo dos veces a la semana el 
ambiente, mediante un producto químico de alta acción germicida. 
Se realizará un tratamiento oral (en agua de bebida o en alimento 
balanceado) a todos los animales usando preferentemente: Cloranfenicol (en países 
donde esté autorizado), Tilmicosina, Tilosina, Espiramicina, Trimetoprim-Sulfamida, 
Oxitetraciclina, Clortetraciclina, Doxiciclina o Enrofloxacina. También puede aplicarse 
un tratamiento por vía parenteral (inyectable) con: Gentamicina, Penicilina, 
Oxitetraciclina, Trimetoprim-Sulfamida, Espiramicina o Tilmicosina, a los conejos que 
manifiesten síntomas graves y que no deban ser eliminados. La vía de aplicación 
dependerá de lo agudo y grave que sea el proceso, eligiéndose la vía parenteral 
para los casos más graves o agudos. 
La aplicación de una vacuna especifica, o una autovacuna, puede proteger a 
los que no estén aun afectados y deberá ser recomendada por un veterinario 
especialista. 
3.2.- Metritis y Piometra 
3.2.1.- Etiología 
Es una infección local del útero o matriz de la coneja, suele estar provocada 
principalmente por estafilococos, y en menor medida por pasteurellas que producen 
una clínica y lesiones variables. 
3.2.2.- Síntomas y lesiones 
La infección del útero se denomina metritis, la cual puede ser aguda o 
crónica, pero en este caso no hay presencia de material purulento, que solo se 
presenta en las piómetras. En cunicultura son más frecuentes las segundas que se 
caracterizan por la producción de un líquido mucopurulento localizado en el útero, el 
cual se halla dilatado, engrosado y tumefacto. Puede apreciarse flujo vaginal, 
aunque son más frecuentes las metritis cerradas (sin salida de flujo) que sin 
embargo en un determinado momento pueden llegar a descargarse un material 
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pastoso con aspecto de yogur. Las consecuencias para las hembras son esterilidad 
y abortos. Una hembra enferma puede contagiar a los machos durante la cubrición. 
3.2.3.- Prevención 
Las medidas higiénicas básicas, especialmente en el entorno de la jaula de la 
hembra, así como el control sanitario de los machos (que actúan como transmisores) 
son las herramientas básicas de control. 
3.2.4.- Tratamiento 
Animales afectados clínicamente de este proceso deben ser eliminados de 
forma inmediata. Para evitar la extensión del proceso se aplicará un tratamiento 
antibiótico a los reproductores, preferiblemente por vía parenteral. 
3.3.- Mastitis o Mamitis 
3.3.1.- Etiología 
Proceso inflamatorio de las glándulas mamarias, que aparece en hembras 
lactantes. Infección bacteriana en la que pueden estar implicadas: Staphylococcus 
spp (principalmente aureus), Streptococcus spp, Pasteurella spp, y en menor medida 
Klebsiellas, Enterobacterias y Pseudomonas. 
La infección suele afectar una o dos mamas, lo que permite a la coneja seguir 
criando a sus gazapos, pero puede progresar al resto. Las lesiones de los pezones 
debidas al tipo de nidal, suelo de jaula, mordeduras de los gazapos al mamar, 
material punzante en el nido, etc., pueden producir la infección que se contagia 
fácilmente a través de lesiones cutáneas, internas y penetrando por el canal del 
pezón. 
3.3.2.- Síntomas y lesiones 
Las mamas se inflaman, están duras, calientes y generan dolor en el animal. 
Los gazapos están desnutridos. Las conejas afectadas están inquietas, pierden el 
apetito, rechazan a los gazapos y presentan las mamas calientes, turgentes, 
enrojecidas y dolorosas. La secreción láctea se convierte en un líquido cremoso, 
purulento y que enferma a sus hijos. 
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3.3.3.- Prevención 
Al realizar la cubrición la coneja suele estar lactante y en el momento de la 
palpación deberían observarse las mamas de las hembras como medida rutinaria. 
La limpieza y desinfección de los nidales es primordial, así como la del suelo 
de la jaula de los machos, receptor de varias hembras y posible fuente de contagio; 
en caso de realizarse inseminación artificial deberá tenerse especial cuidado tanto 
con los machos como con el material de inseminación y el manejo que sobre él se 
realice. 
No trasladar gazapos de una coneja enferma a otra sana. Evitar el contagio a 
través de las diferentes acciones de manejo (cubriciones, palpaciones) Debe 
observarse especial cuidado con la posible transmisión a través de la aplicación de 
inyectables a los animales (vacunas, antibióticos, hormonas, etc.) Por tanto siempre 
debe utilizarse una aguja por animal para cualquier inyección que se administre a un 
animal. 
3.3.4.- Tratamiento 
La eliminación cuando el animal está afectado es una medida necesaria. 
Aunque el conocimiento del germen causal mediante análisis y su 
antibiograma pueden ser de gran ayuda, el tratamiento general debería consistir en: 
 Vigilar las fuentes de contagio: Machos y hembras portadores, material 
sucio y contaminado. 
 Desinfectar a fondo el suelo de la jaula. 
 Inyectar, por vía subcutánea un antibiótico, preferiblemente de acción 
retardada. Se pueden emplear Penicilina-Estreptomicina, Espiramicina, Tilmicosina, 
Sulfamidas-Trimetroprim u Oxitetraciclina. La elección de uno de ellos y su momento 
de aplicación dependerá de la clínica y sensibilidades del germen implicado. 
3.4.- Toxemia de gestación o Cetosis 
3.4.1.- Etiología 
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Se trata sin duda del proceso metabólico más frecuente en cunicultura. 
Aunque puede darse todo el año, viene asociado normalmente a épocas de calor. 
Afecta principalmente a hembras de 1ª y 2ª gestación. El cuadro se presenta con 
muerte súbita de hembras gestantes, no lactantes. Mueren las hembras mas 
hermosas y gordas, en los días alrededor del parto y normalmente previos a él. 
Debido a las elevadas necesidades energéticas de las conejas en el último 
tercio de gestación, estas requieren ingerir una notable cantidad de alimento; sin 
embargo el calor, la propia gravidez de la hembra, así como un exceso de peso en 
ella reducen drásticamente su ingesta con lo que se genera un déficit energético de 
la hembra que desencadena una utilización masiva de su grasa de reserva. El 
hígado es incapaz de metabolizar esta gran cantidad de grasas, lo que provoca una 
intoxicación endógena por cuerpos cetónicos, con muerte del animal. 
3.4.2.- Síntomas y lesiones 
La presencia de hembras jóvenes gestantes y obesas debe prevenirnos de su 
posible aparición. Es característica la aparición de hembras muertas dentro del nido, 
o al menos parte dentro de él. No presentan ningún síntoma externo. En las lesiones 
se observa un engrasamiento generalizado, especialmente en cavidad abdominal, 
con presencia de grandes cantidades de grasa. A esto se acompaña un aumento del 
tamaño de hígado, presentando un color aclarado (aspecto de hígado cocido) y se 
rompe con facilidad, lo que comporta una degeneración grasa hepática. 
3.4.3.- Prevención 
Pasa por un racionamiento adecuado y evitar la obesidad de los animales 
administrando en esta época un alimento equilibrado y bajo en energía. 
3.4.4.- Tratamiento 
Administrar en agua al final de gestación soluciones energéticas (glucosa, 
propilenglicol, etc.) o bien inyectar en caso necesario soluciones energéticas y 
hepatoprotectoras en casos más avanzados. 
3.5.- Distocias (torsión de útero, prolapsos, etc.) 
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3.5.1.- Etiología 
Distocia es todo aquel parto que no sucede de forma normal o que no termina 
con el nacimiento de gazapos vivos y sanos. En cunicultura los problemas distócicos 
suelen terminar en partos con todos o parte de los gazapos muertos, si es que llega 
a finalizar el parto, y en la muerte de coneja y gazapos si este parto no se llega a 
producir. El origen de la torsión radica en un giro del útero, que puede ser de 180o o 
superior, en su sentido longitudinal. Este hecho imposibilita la salida de los fetos por 
la estenosis que se forma, lo que lleva a la muerte de hembra y gazapos. El prolapso 
de útero es una evaginación de este órgano, con su salida al exterior, no es mortal 
en primera instancia pero es necesario eliminar el animal afectado pues no resulta 
útil para la producción. 
3.5.2.- Prevención y tratamiento 
La prevención de ambos procesos es difícil; en el caso de la torsión de útero 
resulta eficaz la inducción del parto con prostaglandinas el día 29 de gestación. Una 
vez desencadenado el proceso no existe ningún tratamiento eficaz para estas dos 
patologías. 
3.6.- Necrosis plantar (mal de patas) 
3.6.1.- Etiología 
Son varias las causas que al final dan lugar a estas afecciones, siendo los 
gérmenes más frecuentes los Gram+. El Staphilococcus aureus es el más aislado 
aunque el anaerobio no esporulado Sphaerophorus necróphorus aumenta la 
gravedad de la necrosis. 
Actúan como factores favorecedores el peso de los animales, el suelo 
inadecuado de las jaulas, la humedad, la suciedad y el frío en la explotación. La 
evolución de la enfermedad es en general crónica, apareciendo en los tarsos de las 
patas posteriores para, en función de la gravedad, producir ulceraciones y abscesos 
en todas las patas, y más raramente en boca y parte posterior del cuerpo. 
3.6.2.- Síntomas y lesiones 
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La inmovilidad, adelgazamiento y reacciones dolorosas indican la presencia 
del mal de patas. En las hembras la pérdida de fertilidad, mortalidad de las camadas 
e irritación, pueden alertar al cunicultor. 
La observación de las patas nos diferenciara una sintomatología que puede 
ser local a base de costras secas y frías (asépticas o no infectadas), que no revisten 
complicaciones graves o de carácter más general, con costras tumefactas y 
húmedas (sépticas) agrietadas con exudado y abscesos. 
3.6.3.- Prevención 
Al tener un componente hereditario es conveniente evitar la descendencia de 
los animales afectados y controlar el trofismo y la cantidad y calidad del pelo que 
recubre las plantas de las patas traseras de los mismos. 
Evitar la humedad y asegurar una buena ventilación, así como la limpieza y 
desinfección de los suelos de las jaulas son atenciones principales. En caso de duda 
o en animales pesados, colocar un reposapatas en la jaula reducirá el problema. 
3.6.4.- Tratamiento 
En las formas asépticas, mediante la colocación de reposapatas y aplicación 
local de una tintura desinfectante, puede desaparecer la costra con el tiempo. Cada 
quince días debe realizarse una limpieza y desinfección. 
En las formas sépticas cicatrizar la herida mediante la aplicación con un spray 
de una solución antibiótica, antifúngica y cicatrizante. Puede asimismo ser necesario 
un tratamiento antibiótico vía parenteral. El tratamiento puede durar unos 15 días. 
No se descarta la eliminación de los animales muy afectados. 
3.7.- Sarna psoróptica (mal de orejas) 
3.7.1.- Etiología 
El parásito causante es el acaro Psoroptes cuniculi que succiona la linfa, jugo 
tisular y sangre, para lo cual pican con sus quilíferos en forma de estilete en el 
estrato corneo de la piel. Los huevos suelen ser depositados en los bordes de las 
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porciones cutáneas afectadas. Se desarrollan rápidamente, por lo común en una o 
dos semanas. 
3.7.2.- Síntomas y lesiones 
La infestación se inicia por un ligero enrojecimiento de la piel del fondo de 
saco de la pared interna del pabellón de la oreja, al principio del conducto auditivo, y 
con el desarrollo de la parasitosis sobreviene irritación, prurito, inflamación, 
tumefacción, dolor y una secreción escamoso-ceruminosa, con acumulación de esta, 
que desborda al exterior. La enfermedad puede propagarse hacia el oído interno y 
ocasionar la muerte. Es una infección de desarrollo lento en la que el animal 
enflaquece. Los infestados, al principio, sacuden la cabeza débilmente, y más 
adelante con ruido de golpeteo de orejas; con las patas posteriores se rascan la 
cuenca auricular. Si tienen más atacada una oreja, inclinan la cabeza de este lado, 
aunque suelen tener afectación bilateral. 
3.7.3.- Prevención 
Se vigilará el fondo de saco de la pared interna del pabellón de la oreja. Esta 
enfermedad, muy extendida, se debe a la falta de higiene y se puede evitar 
fácilmente observando de cuando en cuando (en la cubrición o en la palpación), y 
siempre al ingresar un ejemplar, el fondo del pabellón de la oreja en los individuos 
que se guardan para futuros reproductores, y aunque no se aprecien costras se 
debe aplicar  una pomada o emulsión antisárnica en el punto citado. 
3.7.4.- Tratamiento 
Se procederá a la aplicación de pomada o emulsión antisárnica a todos los 
reproductores, complementándolo con la pulverización de productos antisárnicos 
sobre fosas, paredes, y material de cría. En general los productos más empleados 
son los organofosforados y las piretrinas. También puede ser necesario, en caso de 
infestación masiva de la explotación el tratamiento parenteral o en el alimento 
compuesto con una avermectina. 
3.8.- Sarna sarcóptica o de la piel 
3.8.1.- Etiología 
  Pág. 17 
 
Anejo VIII:Higiene y sanidad animal 
Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) 
El acaro Sarcoptes scabiei, variedad cuniculi, actúa en los estratos profundos 
de la piel causando intenso prurito, alopecia y aparición de costras blanco-grisáceas. 
Sus localizaciones más importantes son patas delanteras, hocico, orejas, pudiendo 
llegar a extenderse al resto del cuerpo. La poca sanidad e higiene en el conejar 
facilita la proliferación de estos ácaros cuyas hembras excavan galerías en la 
epidermis y depositan sus huevos mezclados con materia orgánica. 
3.8.2.- Síntomas y lesiones 
Es una enfermedad parasitaria transmisible al hombre. Empieza en el extremo 
del hocico y se va extendiendo por labios, mentón, base de las uñas… El animal se 
rasca y las excoriaciones escamosas se recubren de costras grisáceas que van 
engrosándose hasta formar proliferaciones epidérmicas. 
3.8.3.- Prevención 
Priman las medidas higiénicas y una buena alimentación. Se deben 
inspeccionar con regularidad a los animales, realizar cuarentena a los dudosos y de 
nueva adquisición y tratar de forma persistente y sistemática a los enfermos. Una 
desinfectación periódica a base de insecticidas-acaricidas en el ambiente del conejar 
previene este tipo de infestaciones así como evitar ratas y ratones junto a los 
animales domésticos: perros y gatos. 
4.- ENFERMEDADES DE TODAS LAS EDADES 
Citaremos en esta sesión, las dos enfermedades víricas más temibles en la 
actualidad a pesar de que su incidencia es mínima en México. Es importante tener 
conocimiento de estas dos enfermedades para un diagnóstico temprano y total 
erradicación. 
Otra enfermedad importante es la Dermatomicosis o Tiña, que se manifiesta 
en la piel de los conejos y está causada por hongos. Se caracteriza por su facilidad 
de contagio, incluso a las personas. 
Sin duda, el mayor interés de este tercer acto son las enfermedades del tracto 
digestivo. Las diarreas de los conejos es uno de los fenómenos de más fácil y 
frecuente observación por parte de los cunicultores. Sea cual fuere su origen, estas 
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diarreas pueden presentar un aspecto diverso: líquidas, semilíquidas, amarillo-
claras, marronosas, oscuras, negruzcas, espesas, con mucosidad, con sangre, 
amarillo-verdosas, fétidas, pastosas, etc. Su evolución también es muy variada por 
oscilar de una presentación sobreaguda y mortal hasta crónica. Por la edad de su 
presentación. 
Se puede dar tanto en los animales jóvenes como en los adultos, aunque en 
los primeros reviste mayor gravedad. En definitiva, el síndrome diarreico es 
sumamente variado tanto en su presentación como en su ulterior evolución. 
El cunicultor tiene en sus manos un primer control del proceso evitando el 
estrés que pueden motivar el ambiente y el alimento. El suministro de agua limpia y 
sin contaminación y las conejas reproductoras sanas disminuyen en grado sumo los 
procesos diarreicos en los gazapos lactantes y de engorda. 
La presencia de parasitismo interno o externo en los animales, los estados 
carenciales, los vicios de tirar el balanceado o comer el pelo, la presencia de 
cecotrofos en la fosa y la falta de crecimiento nos están indicando que la granja no 
anda bien y se puede originar un proceso diarreico en los animales. 
Es importante no confundir un desequilibrio digestivo con una problemática 
infecciosa para evitar tratamientos erróneos, costosos y de consecuencias nefastas. 
4.1.- Mixomatosis 
4.1.1.- Etiología 
El virus de Sanarelli, causante de la mixomatosis, es un Pox-virus que se 
puede propagar tanto por vía aerógena, por contacto directo entre los animales 
(exudados, acoplamientos,…) como por la acción de insectos picadores y 
chupadores cuya presencia depende de la estación del año y de las condiciones 
atmosféricas e higiénicas previas. 
Sumamente contagiosa y mortal, ataca tanto a los conejos salvajes como a 
los domésticos. La incubación dura de tres a cinco días y la evolución de cinco a 
doce, por término medio. Existen cuatro formas clínicas (aguda, subaguda, crónica y 
atípica) 
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En primavera y a finales de verano es cuando se observa mayor virulencia, 
especialmente en zonas húmedas y calurosas. La densidad de población favorece la 
expansión y desarrollo de esta enfermedad. 
4.1.2.- Síntomas y lesiones 
La enfermedad se manifiesta con la inflamación de la conjuntiva, ojos 
lacrimosos y semicerrados, párpados hinchados y secreción purulenta; el animal va 
perdiendo visión, no come y anda vacilante, quedando ciego y depauperado, 
muriendo a los pocos días. Tiene las orejas calientes, hinchadas, caídas y 
dolorosas; la cabeza también aparece hinchada y edematosa, principalmente el 
hocico, que toma un aspecto monstruoso. Los órganos genitales y el ano están 
inflamados, la orquitis es enorme. Bajo la piel se forman unas nudosidades 
(mixomas), que se perciben fácilmente al tacto, de tamaño de una avellana y que 
pueden producir ulceraciones. En las orejas se aprecian muy claramente. 
Se pueden apreciar los ganglios linfáticos regionales inflamados, congestión 
pulmonar y del bazo. En fases muy avanzadas pueden observarse petequias 
generalizadas. 
4.1.3.- Prevención 
Como conservan el oído, los conejos de campo enfermos se dirigen hacia 
donde oyen ruidos, buscando instintivamente refugio y van a morir cerca de los 
caminos y de las casas de campo completamente extenuados. Se deben matar los 
animales enfermos y quemar los cadáveres o enterrarlos profundamente, con una 
capa de cal viva. 
Los conejares cerrados estarán provistos de tela anti mosquitos en todas sus 
aberturas y se desinsectaran los locales, nidales y deyecciones presentes. Separar 
los animales sospechosos, desinfectar sus jaulas e incluso el ambiente con 
derivados fenólicos. Evitar suministrar forraje verde en épocas de mayor desarrollo 
de la enfermedad. 
La vacunación preventiva es muy aconsejable, existiendo dos tipos de 
vacunas: las que contienen el virus del fibroma de Shope, heterólogas, y las que 
emplean el virus de la mixomatosis (virus de Sanarelli) atenuado, que se denominan 
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homólogas. Todas las vacunas de mixomatosis son vivas, sin embargo difieren en la 
eficacia, rapidez de protección y duración de esta. Dependiendo de los factores y 
parámetros reinantes en cada explotación se utilizará una u otra. Se realizará una 
vacunación de los reproductores de 2 a 4 veces al año. Se aplica por dos vías, 
subcutáneamente en la región del cuello o espalda o por medio del Dermojet, 
aparato de vacunación intradérmica. Los gazapos de engorde no se suelen vacunar 
si no existe peligro inmediato de contagio, en este caso, podrán vacunarse a partir 
de los 26 días de edad, siendo en este caso más recomendable el empleo de 
Dermojet, al generar una protección rápida, aunque más efímera. 
4.1.4.- Tratamiento 
No existe en la actualidad ningún tratamiento curativo eficaz. En caso de 
padecer la enfermedad, se extremaran las medidas profilácticas de higiene, 
exterminando toda clase de insectos continuamente, desinfectando todo el material 
que haya tenido contacto con animales enfermos y el ambiente cada dos días. 
Se eliminaran los animales enfermos y sospechosos, destruyéndolos con 
fuego, a ser posible. Esta práctica debe ser diaria, mañana y tarde. 
Puede vacunarse el conejar, intentando interferir al virus virulento mediante la 
vacuna. La reacción, en animales en periodo de incubación, puede ser espectacular 
y deberán ser prontamente eliminados. 
Si el trabajo es eficaz, entre 15 y 20 días, puede normalizarse la situación. Sin 
embargo debemos mantener este sistema hasta llevar un mes sin la aparición de 
ningún caso clínico. 
Todo lo dicho es válido para las formas clásicas, sin embargo debemos 
mencionar la forma Amixomatósica o Atípica, de presentación mayoritaria en 
explotaciones industriales. Es una variante del proceso caracterizada por unos 
síntomas respiratorios. Se observan animales afectados de blefaroconjuntivitis, 
diseña, congestión auricular y edema ano-genital, sobretodo en el post destete, 
aunque puede involucrar a toda la explotación, cursando en los adultos con 
pseudotumores cutáneos. La evolución de la enfermedad conlleva hacia un coriza 
infeccioso e incluso hacia una pasteurelosis. 
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La profilaxis y tratamiento son similares a los citados para la mixomatosis 
clásica. El contagio puede producirse sin necesidad de insectos vectores y puede 
presentarse durante todo el año, siendo las estaciones frías las de mayor riesgo. 
4.2.- Enfermedad vírica hemorrágica 
4.2.1.- Etiología 
El agente causal es un Calicivirus de tropismo hepático, que afecta a conejos 
mayores de 25 días de vida y muy especialmente a reproductores, reposición y 
gazapos mayores de 50 días de vida. Está extendida por toda Europa y Asia, 
causando mortalidad tanto en conejos en producción industrial como silvestres. 
4.2.2.- Síntomas y lesiones 
La enfermedad tiene un cuadro sobreagudo, con casi total ausencia de 
síntomas, los animales están unas horas postrados y tras este periodo tienen 
convulsiones, síntomas nerviosos y muerte. Pueden presentar sangre en la nariz 
como única lesión exterior; sin embargo los órganos internos presentan lesiones 
muy características como degeneración hepática con aumento de tamaño, 
aclaramiento y disminución de consistencia, petequias diseminadas por diferentes 
órganos como pulmón, timo, asas intestinales y musculatura, y finalmente 
congestión en otros órganos como riñones y bazo. 
4.2.3.- Prevención 
Limitar la entrada de animales extraños a la explotación, control de vados, 
higiene y desinfección frecuente son medidas útiles pero la más eficaz es la 
vacunación de reproductores. Una sola dosis vacunal puede proteger de por vida a 
una reproductora pero para mayor seguridad se puede vacunarlas cada 6 meses. 
Las vacunas comerciales son inactivadas. 
4.2.4.- Tratamiento 
Al tratarse de un proceso vírico, y además ser tan sobreagudo y grave no 
tiene ningún tratamiento eficaz. En caso de aparecer la enfermedad es necesario 
actuar en tres vías: Eliminación diaria de todos los animales muertos y sospechosos 
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de la enfermedad, desinfección ambiental diaria y por último vacunación de urgencia 
de reproductores y gazapos de 25 a 40 días de vida. Esta pauta vacunal será 
necesario mantenerla en los gazapos vacunándolos a partir de 25 días de vida hasta 
que se cumpla un mes sin aparición de nuevos casos. La protección alcanzada con 
la vacunación se alcanza a los 5-6 días postvacunales. 
4.3.- Tiña o Dermatomicosis 
4.3.1.- Etiología 
La causan hongos que atacan los folículos pilosos de la piel, generalmente en 
la cabeza y patas, aunque se pueden observar en todo el cuerpo. Aunque son varias 
las especies de hongos que pueden atacar al conejo, Trichophyton mentagrophytes 
y Microsporum canis son los más corrientes, siendo el segundo el más patógeno. 
La tiña se transmite por contacto, a través de las esporas de los hongos, 
vehiculadas por el pelo, el material, los utensilios, el pienso… ratas y por el mismo 
hombre. Es muy contagiosa, incluso para el hombre. Se trata de una zoonosis. 
El examen microscópico de las raspaduras de la piel de las zonas afectadas 
permite identificar el agente causante de la enfermedad, que se expande y 
desarrolla con facilidad cuando la humedad y temperatura son altas, existe una falta 
de higiene, hay roedores, perros y gatos entre los conejos, se utiliza paja guardada 
en estabulaciones de vacuno, etc. 
4.3.2.- Síntomas y lesiones 
La piel esta inflamada en los puntos atacados y el animal se rasca con 
desasosiego. Se observan, más adelante, zonas sin pelo, de crecimiento 
concéntrico, localizadas en las bases de las orejas y orbitas oculares, extendiéndose 
al hocico, alrededor de la boca, orejas, extremidades y por todo el cuerpo. Estas 
zonas alopécicas son de bordes definidos, circulares y algo rojizos, que pueden 
ulcerarse, llegando a formar costras. 
Los gazapos al final de la lactación-inicio del engorde suelen ser los más 
afectados, o los que manifiestan más claramente la enfermedad. En las hembras, las 
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lesiones se localizan en la zona ventral (zona mamaria), pudiendo no manifestar 
síntomas ni lesiones, y ser portadoras. Es un proceso no mortal. 
4.3.3.- Prevención 
Aislar todo animal que presente el mínimo síntoma o duda. Realizar un 
raspado y en un envase cerrado, remitirlo al laboratorio para el diagnostico de la 
enfermedad. Evitar ratas y ratones en el conejar, explotaciones vecinas de terneros, 
pajas y henos de procedencia desconocida o almacenaje dudoso. 
El control de pelo (preferiblemente por quemado una o dos veces por semana 
y la limpieza del conejar son primordiales, acompañados de desinfecciones con 
productos yodados y pulverizaciones con azufre. La aplicación tópica y local, con 
spray, de un antifúngico frente a los casos dudosos, suele ser también aconsejable. 
4.3.4.- Tratamiento 
Si son pocos los animales afectados, lo mejor es eliminarlos y destruirlos, 
pasando a continuación a realizar una acción profiláctica enérgica complementada 
con el suministro de griseofulvina a través del pienso (en aquellos países donde esta 
molécula esté autorizada). 
La resistencia de las esporas y micelios es elevada, el tratamiento es largo y 
la terapéutica difícil. Solo la persistencia en el trabajo y el tiempo, lograran 
resultados satisfactorios. Se eliminará el pelo dos veces por semana, pulverizando a 
continuación con un yodóforo y nebulizando posteriormente con azufre todo el 
ambiente, animales incluidos, dirigiendo los productos hacia el techo. 
Se procederá  a la limpieza de excrementos, en el supuesto que esta no sea 
diaria y se hallen depositados en una fosa. Se evitará al máximo la suciedad y la 
humedad. La paja de los nidales se tratara con azufre permanentemente (unos 15 
grs. al preparar cada nidal). 
Se tratarán las zonas alopécicas mediante un antifúngico local. Esta acción 
será intensiva durante los tres primeros meses, de acción semanal los tres 
siguientes y se mantendrán periódicamente seis meses mas, aun sin observar 
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animales afectados. El solo hecho de descuidar una semana de acción, puede 
representar el rebrote de la enfermedad. 
4.4.- Estafilococia o abscesos cutáneos 
4.4.1.- Etiología 
El contagio por vía cutánea es importante ya que penetran bacterias a través 
de picaduras de insectos (en especial pulgas); de mordeduras o arañazos; por la 
acción de una cama de nido punzante, resultando también muy importante la 
transmisión a través de agujas hipodérmicas infectadas, o por la inseminación 
artificial o por transmisión sexual macho-hembra. Las hembras lactantes, con 
pezones heridos e infectados o portadoras del germen causal, pueden infectar a los 
gazapos. 
Se caracteriza por la presencia de abscesos que pueden ser de diverso 
tamaño, localizados en el tejido subcutáneo del vientre, extremidades, zonas 
articulares y cara. 
El germen causal es una bacteria Gram+ llamada Staphilococcus aureus, 
cuya agresividad estará condicionada a su patogenia, debilidad o inmunodepresión 
de los receptores y facilidades del medio. 
Se aconseja, frente a dudas, realizar un análisis bacteriológico para conocer 
el germen causante, su poder patógeno, terapias más eficaces y distinguir la 
enfermedad de otros procesos bacterianos como pasterelosis, formas neoplásicas o 
tumorales, así como de procesos parasitarios. 
4.4.2.- Síntomas y lesiones 
La forma cutánea se puede manifestar tanto en animales adultos como en 
jóvenes y lactantes. La lesión es una dermatitis purulenta, en la que se observan 
focos de pus encapsulados que al principio son calientes y dolorosos, para acabar 
fríos y fluctuantes. Suele presentarse en la cabeza y abdomen en los adultos, en las 
orejas y extremidades en los gazapos y en el pecho, cabeza y extremidades en los 
lactantes, midiendo desde unos milímetros hasta dos centímetros de diámetro. 
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Los animales, además de enflaquecer, pueden morir. Principalmente los más 
jóvenes. A veces se presentan formas septicémicas, observándose zonas y nódulos 
purulentos en órganos internos, especialmente frecuente es la pulmonar. 
4.4.3.- Prevención 
Eliminar a los reproductores portadores y enfermos y/o evitar las lesiones 
mediante un control sistemático del tipo de cama, parásitos, suciedad, etc. La 
desinfección y la desinfectación son dos constantes que no deben olvidarse, 
utilizando derivados fenólicos y organofosforados o clorados principalmente. 
Emplear una aguja por animal para toda inyección que se aplique en la explotación y 
mantener un estricto control sanitario de los machos. 
4.4.4.- Tratamiento 
Además de realizar un programa intensivo de desinfección y desinsectación 
del ambiente, excrementos, jaulas y nidales, convendrá realizar tratamiento 
antibiótico que puede realizarse por vía oral o inyectable, con productos eficaces 
frente a gérmenes Gram+. Normalmente se emplean penicilinas, Cefalosporinas y 
algunos macrólidos para la vía parenteral, destinándose las sulfamidas y macrólidos 
a la aplicación oral (agua o pienso) 
No descuidar la observación en los reproductores de enfermedades como 
Rinitis, Pasteurelosis, Neumonias, etc. o sea, enfermedades bacterianas 
respiratorias que pueden agravar el proceso estafilocócico. 
4.5.- Diarreas inespecíficas 
4.5.1.- Etiología 
Son varias y muy difíciles de definir e identificar con toda seguridad. Una vez 
se ha puesto en marcha el proceso que afecta principalmente a gazapos en el 
periodo del postdestete (40 días de vida), existe una proliferación de gérmenes que 
enmascaran el diagnostico y dificultan el tratamiento. Aunque Escherichia coli suele 
estar presente (en el 80% de los casos), las levaduras y muy concretamente el 
Saccharomyces guttulatus es huésped habitual. Desde la motricidad intestinal al 
cambio de pH o acidez estomacal y la estabilidad de la fibra bacteriana hasta la 
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desamidación del colon, los cambios de alimentación (alimentos ricos en proteína y 
almidón) y climáticos, la composición de la dieta, la bulimia del destete, la calidad del 
agua, los parásitos internos y el lastre contaminado de la maternidad pueden 
conllevar a procesos diarreicos basados en heces acuosas, amarillo-claras, que, 
deshidratando los animales, estos mueren en poco tiempo. 
4.5.2.- Síntomas y lesiones 
El síntoma principal son las diarreas generalmente liquidas que empapan la 
zona perianal, cola y patas traseras. Observándose también, según la virulencia y 
estado general del conejar, diarreas mucosas, negruzcas e incluso sanguinolentas. 
La pérdida de apetito, enflaquecimiento y deshidratación son síntomas claros. El 
estómago puede estar lleno de líquido o de aire. El intestino delgado contiene líquido 
y su mucosa se desprende con facilidad. El ciego puede estar lleno de aire, con 
claro timpanismo. 
4.5.3.- Prevención 
Al realizar el destete evitar motivos de stress y cambios de alimentación. 
Suministrar durante los primeros días del postdestete un producto antiestrés en el 
agua o a través del alimento. 
Corregir con vinagre o ácido acético en el agua de bebida el pH (que deberá 
situarse por debajo de 6,5) o suministrar en épocas de cambios climáticos paja para 
mejorar la motricidad y flora intestinal. Evitar forrajes en mal estado y piensos 
enmohecidos o que sean rechazados por los animales. 
Observar las heces, que deben ser duras, redondas y secas, desconfiando si 
aparecen cecotrofos (heces blandas), heces enlazadas o arrosariadas, heces 
pequeñas arrugadas, negruzcas y muy duras, síntomas inequívocos de 
desequilibrios digestivos. 
4.5.4.- Tratamiento 
Se impone un cambio brusco de alimentación o de ambiente, a la vez que se 
remiten animales afectados y agua al laboratorio para su análisis. 
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Será en función de los gérmenes hallados, su antibiograma y la calidad del 
agua de bebida, que se determinara el tratamiento adecuado que en algunas 
ocasiones deberá estar dirigido hacia los reproductores en lugar de tratar a los 
gazapos enfermos. Generalmente se emplean Aminoglucósidos, Colistina y 
Quinolonas por vía oral. 
4.6.- Enterotoxemia 
4.6.1.- Etiología 
La Enterotoxemia es una toxi-infección provocada por dos tipos de 
Clostridium: perfringens (tipos A, B, C y D) y spiroforme. La enfermedad es 
provocada no por el germen directamente sino a través de las toxinas producidas 
por él. Puede confundirse con otras infecciones gastroentéricas. Por tales 
circunstancias resulta muy difícil una valoración estadística separada de frecuencias. 
Los factores nutricionales juegan un papel fundamental: falta de agua, 
cambios de alimento, sobrealimentación, alimentos en mal estado, ricos en proteína 
o carbohidratos (MLN), falta de fibra, los cambios climáticos bruscos, calor 
principalmente. Las parasitosis y el abuso y uso de antibióticos inadecuados para el 
conejo (Lincomicina, Amoxicilina, Penicilinas) también favorecen claramente la 
aparición de las enterotoxemias. 
4.6.2.- Síntomas y lesiones 
Ataca gazapos y adultos, y entre estos principalmente a las hembras en 
lactancia de 8 a 30 días después del parto. La infección se presenta 
preferentemente desde finales de invierno hasta inicios de verano. En los conejos 
atacados aparece una súbita y profunda postración; no comen ni beben, se detienen 
las funciones digestivas, y como consecuencia se forman gases que distienden el 
estomago e intestinos, y el abdomen se abulta extraordinariamente, se timpaniza; la 
temperatura del cuerpo disminuye hasta alcanzar 36 a 35’5º C. La enfermedad 
evoluciona en 4 a 5 días y ordinariamente muere el animal. 
En las hembras lactantes se presenta una agalaxia completa. En algunos 
casos el estreñimiento intestinal cede; el vientre se relaja y sobreviene una diarrea 
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fétida, que ensucia los alrededores del ano y parte posterior del cuerpo; asimismo 
termina con la muerte. Es posible observar también alteraciones nerviosas. 
Se declara la enfermedad por una enorme proliferación de Clostridium 
perfringens en el intestino e incluso en órganos parenquimatosos de animales recién 
muertos o en avanzado curso de la enfermedad. En la necropsia se observa gran 
dilatación de los intestinos, meteorismo, con las paredes hemorrágicas o ulceradas. 
El hígado esta degenerado, de aspecto friable, con focos necróticos. La vesícula 
biliar muy dilatada. Los riñones aparecen grisáceos y tumefactos. Los ganglios 
mesentéricos y el bazo se hallan hipertrofiados. En el caso de la Enterotoxemia por 
Clostridium spiroforme es característico el edema de la pared del ciego, junto con 
zonas hemorrágicas más o menos extensas de la pared cecal. 
4.6.3.- Prevención 
No hay tratamiento preventivo específico. El cunicultor no debe administrar 
alimentos fermentables; ha de poner a disposición de los animales algo de paja y 
heno, para evitar una excesiva ingestión de alimentos concentrados en épocas de 
casuística y se atender  rigurosamente a las reglas de higiene en general. La 
profilaxis vacunal mediante la inoculación por vía subcutánea a los animales de 
toxinas inactivadas, no suele garantizar la prevención si no se corrigen o controlan 
los factores externos. 
4.6.4.- Tratamiento 
Al instaurarse la enfermedad, se aislaran los animales que aparezcan 
afectados y se cambiara la dieta alimenticia aumentando el aporte celulósico y 
disminuyendo el proteico y las materias extractivas libres de nitrógeno, 
suministrando un par de días absorbentes intestinales y/o purgantes salinos. A 
continuación un tratamiento oral a base de Dimetridazol o Metronidazol (en los 
países donde esté autorizado), suele ser efectivo. La acidificación del agua de 
bebida, junto con la supresión de toda terapia antibiótica vía oral, es una medida 
imprescindible para el control del proceso. 
4.7.- Enteritis mucoide 
4.7.1.- Etiología 
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La aparición del cuadro clínico parece requerir la actuación de factores de 
stress. En el intestino de los animales sometidos a una dieta rica y monótona se 
produce, al parecer, una alteración del equilibrio bacteriano, con las subsiguientes 
modificaciones metabólicas. Cursa con diarrea de aspecto gelatinoso o mucoso, 
siendo el agente causal el Escherichia coli (de tipo enterotoxigénico), aunque 
también pueden aislarse diversos Clostridium (piliformis, spiroforme, etc.), 
Saccharomyces, etc., quedando la duda si la multiplicación de gérmenes es mas una 
consecuencia que una causa. 
La disminución del peristaltismo intestinal, provocando estreñimiento y 
constipación, además de alimentos en mal estado (tanto sólidos como agua), dietas 
desequilibradas, temperaturas extremas y falta de higiene, son factores que 
coordinados por el stress pueden favorecer la aparición de heces mucilaginosas. 
4.7.2.- Síntomas y lesiones 
Ataca principalmente a los gazapos de tres a ocho semanas de edad. Se 
manifiesta con meteorismo, diarrea mucosa y sanguinolenta, enflaquecimiento y 
gran postración, ocasionando una elevada mortalidad en un breve periodo de 
tiempo. El cuadro lesional, de enteritis catarral hemorrágica, es el que da nombre al 
proceso. En los animales adultos, el vientre recogido o hinchado, la sed, 
enflaquecimiento, rechinar de dientes y debilidad general son síntomas que 
encaminan a los conejos, hacia la muerte en pocos días. 
El intestino delgado presenta contenido mucoso (enteritis catarral) e 
inflamación, el ciego presenta un proceso inflamatorio y dilatación con visualización 
de estrías hemorrágicas en su pared, contenido líquido y gas llegando hasta la 
meteorización; el colon suele estar hemorrágico presentando secreción mucosa y 
líquido. 
4.7.3.- Prevención 
La alimentación y el ambiente juegan un papel decisivo para mantener 
controlada la situación. Frente a una alteración ambiental o una alimentación 
incorrecta, distinta o adulterada, si se produce un motivo de stress (manipulación 
inhabitual, ruido extraño, visitas, etc.), puede desencadenarse la enfermedad. Así, el 
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control sanitario del agua de bebida y del alimento, la higiene del conejar y la 
vigilancia de los factores de confort, son decisivos para evitar la enfermedad. 
4.7.4.- Tratamiento 
La disminución de la dieta proteica y el suministro de fibra será la primera 
actuación que irá seguida de una revisión del parasitismo interno (especialmente 
coccidios y nematodos), para garantizar su ausencia. De existir tal parasitismo, se 
tratara convenientemente antes de pasar a la acción curativa de la enteritis basada 
principalmente en la utilización de antibióticos de los cuales, la asociación de la 
Neomicina con la Tetraciclina, suele ser muy eficaz. También es posible emplear 
otros Aminoglucósidos (Apramicina, Gentamicina, Estreptomicina, Espectinomicina) 
en sustitución de la Neomicina. 
4.8.- Colibacilosis 
4.8.1.- Etiología 
Este proceso puede tener un carácter multifactorial o bien estar provocado por 
serotipos de E. coli de tipo específico y de alto poder patógeno (O15, O26, O103, 
O109, etc.). En cualquier caso pueden afectar desde a gazapos lactantes hasta 
engorde e incluso reproductores. Como agente causal se encuentran diversos 
serotipos de Escherichia coli. Causas ambientales y alimenticias predisponen a 
través de factores psicosomáticos y nutritivos, con respecto al pH del ciego y el 
desequilibrio de los ácidos grasos volátiles, a la proliferación de E. coli en el interior 
del aparato digestivo. Todo conejo es portador de E. coli en su flora bacteriana 
digestiva, aunque en bajas concentraciones. Una proliferación en tasas superiores a 
10e6 determina el desarrollo del proceso. Un mal manejo, el estrés, una baja 
inmunidad, la inmadurez digestiva, las alteraciones alimenticias, el síndrome 
respiratorio presente en las maternidades, y un largo etc. serán causas 
predisponentes. 
4.8.2.- Síntomas y lesiones 
Diarrea acuosa y muerte. Los animales se postran en la jaula. No hay 
reducción en el consumo de alimento. Presentan diarrea amarillenta con hinchazón 
del vientre y deshidratación cuando son lactantes, diarrea liquido amarillo-clara al 
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destete y diarrea oscura y pastosa cuando tienen de 40 a 50 días de vida. Las 
mortalidades serán más o menos importantes en función a las colonias de E.coli por 
gramo (u.f.c.) que posean en el tracto digestivo, así como de la cepa implicada, 
pudiendo partir de un 5% y llegar a superar el 50% de mortalidad. 
En la necropsia de los animales lactantes se aprecian hígados ligeramente 
anaranjados y enteritis aguda de tipo catarral o hemorrágico. Ausencia de lesiones 
en la mucosa cecal y en otros órganos. En los animales de engorde se aprecia una 
marcada enteritis y tiflitis catarral o hemorrágica aguda. Fuerte inflamación de los 
linfonódulos mesentéricos y de las placas de Peyer zonales, asimismo pueden 
encontrarse focos necróticos y úlceras estomacales. 
El diagnóstico es complejo ya que en una investigación bacteriológica en 
cualquier proceso diarreico aparecen las E.coli. Puede haber confusión clínica y 
lesional con coccidiosis intestinal, enteritis mucoide, etc. 
4.8.3.- Prevención 
Mantener siempre a las hembras reproductoras sanas. La mayoría de 
procesos colibacilares tienen su origen en los progenitores que, al ser adultos y más 
resistentes, no presentan la enfermedad pero si, transmiten contagio a sus 
descendientes. Un cambio del alimento y de las condiciones ambientales suele 
surgir buen efecto. Suministrar paja de cereal enriquece la dieta en fibra y mejora el 
tránsito digestivo. Vigilar que el agua de bebida no esté contaminada, manteniéndola 
clorada y con un nivel de Ph ácido. Enriquecer la flora digestiva con prebióticos o 
probióticos también ayuda. 
4.8.4.- Tratamiento 
Difícil por el carácter multifactorial en unos casos y por la presencia de cepas 
de alto poder patógeno en otros. La aplicación de productos terapéuticos puede, en 
algunos casos, ser arma de doble filo y en lugar de corregir el problema, acentuarlo 
y potenciarlo. No obstante, algunos antibióticos (Aminoglucósidos, Quinolonas y 
Colistina) pueden, una vez corregidas las causas predisponentes, frenar las 
diarreas. El gran problema para la recidiva del proceso estriba en el comportamiento 
portador de las reproductoras. 
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4.9.- Salmonelosis 
4.9.1.- Etiología 
Enfermedad aguda que afecta a conejos de todas las edades, causada por 
diferentes especies de Salmonella. Este germen no se presenta de forma natural en 
el intestino del conejo, la entrada a la explotación se realiza a través principalmente 
de tres vías: pienso contaminado por Salmonella, roedores presentes en la 
explotación y aves con acceso al interior de la granja. 
4.9.2.- Síntomas y lesiones 
Esta enfermedad presenta una alta variabilidad dependiendo de la edad de 
los animales infectados. Así en gazapos lactantes predomina la diarrea verdosa, le 
lesión inflamatoria en intestino delgado, ciego y la peritonitis fibrinosa; en el caso de 
los gazapos de engorde es más frecuente la diarrea de color oscuro, y la presencia 
de nódulos blanquecinos en la pared del ciego y del apéndice cecal; si por último la 
enfermedad afecta a las reproductoras predominan los abortos y las piometras, con 
abundante diarrea negra. En todos los casos es una grave enfermedad que provoca 
elevadas tasas de mortalidad en caso de no tomarse medidas correctivas. 
4.9.3.- Prevención 
Debe pasar por controlar las vías de entrada de la enfermedad (pienso, 
roedores, aves). Mantener unas correctas condiciones higiénicosanitarias. 
4.9.4.- Tratamiento 
En un primer momento se debe aplicar un tratamiento de urgencia, a base de 
Aminoglucósidos y Quinolonas, tratamiento que debe mantenerse cierto tiempo. 
Debido al carácter recurrente y recidivante del proceso, es de elección la elaboración 
de una autovacuna específica para aplicar a los reproductores, es el único 
mecanismo que realmente es capaz de eliminar el proceso de una explotación. 
4.10.- Enterocolitis epizoótica del conejo 
4.10.1.- Etiología 
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Se trata de un complejo patológico, aparecido de forma pandémica en 1996, 
que hoy se encuentra extendido por toda Europa. Afecta únicamente al conejo en 
producción industrial, generando mortalidades de hasta el 80% en caso de no 
aplicarse tratamiento. Padecen este proceso los gazapos lactantes a partir de 15 
días de vida, los reproductores y muy especialmente los gazapos de engorde. Es 
una enfermedad de etiología desconocida hoy día, aunque parecen estar implicadas 
bacterias del género Clostridium. La enfermedad provoca una paralización en la 
motilidad de determinados tramos intestinales, especialmente del ciego, con 
posterior impactación por absorción de líquido en ciego. 
4.10.2.- Síntomas y lesiones 
Los animales enfermos dejan de comer, padecen una progresiva dilatación 
abdominal con borborismo, rechinan dientes, tienen hipotermia, acidosis metabólica 
y por palpación presentan una masa dura en el lado derecho del abdomen. 
Adelgazan rápidamente y mueren. Un animal afectado raramente se recupera. 
Podemos observar moco de gran consistencia en las fosas o incluso salir con las 
heces. Los animales no tienen comida en el estómago, tan solo líquido y gas; el 
ciego está aumentado de tamaño, de contenido oscuro, impactado y con gas; el 
colon puede presentar moco gelatinoso en su interior. La reacción inflamatoria en 
intestino es muy leve en este proceso. 
4.10.3.- Prevención 
No existe vacuna ni una prevención específica para su control, sin embargo 
las medidas higiénicas, la banda única con salida del cebo completo y limpieza 
posterior, el control térmico con temperaturas confortables y las medidas 
nutricionales con alimentos donde limitemos los niveles proteicos y de almidón y 
donde incrementemos las tasas de fibra efectiva, todos ellos tienen cierta 
importancia en el control del proceso. 
4.10.4.- Tratamiento 
La base de la terapia frente a enteropatía o enterocolitis consiste en la 
metafilaxia, esto es en mantener una terapéutica continuada antes de que se 
desencadene el proceso y que evite que este se desarrolle. Una vez que se 
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enferman los animales, su control es muy difícil. Los antimicrobianos más eficaces y 
utilizados para el caso son: Bacitracina de Zinc, Tiamulina, Valnemulina, Tilmicosina, 
Tilosina y Oxitetraciclina. Como vemos todos ellos de eficacia probada en gérmenes 
Gram+ como son los Clostridium. En ocasiones es necesario realizar una terapia 
combinada de alguno de los anteriores con otros productos como alguno 
Aminoglucósidos, Colistina o Quinolonas. 
5.- PATOLOGÍAS NO INFECTOCONTAGIOSAS 
Existen en cunicultura numerosas enfermedades no infecciosas que provocan 
grandes problemas en las granjas y que, a menudo, el cunicultor las atribuye a 
causas terceras obviando su responsabilidad en el manejo. Muchas de estas 
patologías pueden ser corregidas con unas atenciones externas y extremando los 
cuidados. 
Hablaremos de las más casuales aunque, en la mesa redonda, surgirán 
múltiples patologías que, sin ser de gravedad, también son observadas en nuestros 
conejares. 
Desde las enfermedades orgánicas digestivas, helmintiasis no digestivas, 
enfermedades nerviosas, de la nutrición, anomalías del comportamiento materno… 
hasta las dermatológicas presentaremos una muestra significativa en esta última 
exposición. Será en este último Acto donde esperamos la aportación de los 
asistentes presentando casos vividos para que nuestra Mesa de Patólogos pueda 
despejar dudas y acertar tratamientos. 
Solo nos queda recordar las medidas higiénicas más aconsejables: 
 Limpiar comederos y bebederos periódicamente. 
 Limpiar y desinfectar las jaulas en cada ciclo. 
 Limpiar y desinfectar correctamente los nidales después de cada uso. 
 Limpiar y desinfectar la nave o galpón evitando polvos, pelos y 
telarañas. 
 Evitar humedades en los fosos de las deyecciones 
  Pág. 35 
 
Anejo VIII:Higiene y sanidad animal 
Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) 
 Desinfectar, desinsectar y desratizar el conejar sistemáticamente. 
 Asegurar la potabilidad del agua de bebida 
 Sacrificar y destruir a los animales con enfermedades contagiosas. 
 Guardar el alimento en sitio fresco y seco evitando contagios. 
 Procurar unas condiciones ambientales óptimas en el conejar. 
5.1.- Golpe de calor 
5.1.1.- Etiología 
Proceso evidentemente veraniego poco frecuente pero muy peligroso por la 
rapidez de su aparición y las graves pérdidas que puede ocasionar. Puede afectar a 
animales de cualquier edad (lactantes en nido, reproductoras y gazapos de final de 
cebo especialmente). 
El mayor peligro se produce en la primera oleada de calor del año, pues está 
demostrada una adaptación progresiva de los animales a nuevos picos térmicos. 
El conejo no suda y por tanto tiene dificultad para eliminar el exceso de 
temperatura. Los mecanismos que emplea para ello son la vasodilatación periférica 
(principalmente auricular) y el incremento de la frecuencia respiratoria. Ante una 
temperatura muy elevada el animal es incapaz de eliminar el exceso de calor por lo 
que se incrementa su temperatura corporal hasta un nivel incompatible con la vida. 
5.1.2.- Prevención y tratamiento 
En caso de un posible golpe de calor debemos intentar reducir la temperatura 
de la explotación (incremento de humedad y ventilación, etc.), si es necesario mojar 
los animales ligeramente, asimismo es eficaz hacer beber a los animales agua muy 
fría y administrarles por vía oral algún estimulante cardiorrespiratorio (Etilefrina, 
Cafeína) o algún antitérmico (ácido Acetil Salicílico) durante las horas previas y 
durante el calor más intenso. Retirar la mayor parte del material del nidal (paja, pelo, 
viruta, etc.) es suficiente para prevenir su aparición en lactantes. 
5.2.- Anomalías dentarias 
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5.2.1.- Etiología 
Pueden ser varias y no necesariamente estar relacionadas entre sí. Un origen 
hereditario junto a la edad y la alimentación son las más frecuentes. 
La causa genética provoca la aparición de dientes largos por maloclusión 
dental. La alimenticia, debida al suministro de alimentos inadecuados que el conejo 
no puede roer, supone que no se desgasten correctamente las piezas dentarias. 
También la carencia de vitamina D y un desequilibrio mineral favorecen la 
malformación. La edad puede conllevar a una osteodistrofia con un mal 
acoplamiento de las piezas dentales. Las infecciones periodontales atribuidas a 
infecciones bacterianas pueden afectar a los senos maxilares. 
5.2.2.- Síntomas y lesiones 
Para el cunicultor practico, interesa especialmente la malformación o excesiva 
longitud de los incisivos que, con el paso del tiempo, llegan a dificultar la toma de 
alimento. No obstante citaremos otras lesiones como abscesos mandibulares y 
maxilares que son formaciones de nódulos sépticos en la raíz de las piezas 
dentarias. Tumores maxilares con hinchazón o tumefacción de la cabeza o cuello. 
Abscesos gingivales causados por laceración directa de las piezas mal ocluidas 
sobre los tejidos blandos de la boca. Sialorrea con pérdida abundante y aparente de 
saliva por las comisuras labiales. 
La dificultad para la aprehensión y masticación de los alimentos puede inducir 
a una anorexia acentuada y diarrea. Las hembras producen poca cantidad de leche, 
sufren decaimiento e infecundidad. En casos graves puede provocar inanición 
absoluta. 
5.2.3.- Tratamiento 
Cortar los dientes con unos alicates de corte y colocar un leño en la jaula para 
que al roer, limen los dientes cortados. No se aconseja guardar crías para la 
reproducción de los animales afectados ya que puede deberse a genes recesivos, 
con lo que esta malformación se transmitiría a sus descendientes. 
5.3.- Canibalismo 
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5.3.1.- Etiología 
En ocasiones, se observa que la camada integra o algún gazapo es devorado 
total o parcialmente por la madre. 
Las causas son varias, debiendo diferenciar su origen: 
 Parto defectuoso. Si la hembra pare los gazapos muertos, puede 
provocar en la madre un efecto instintivo de limpiar el nido. También podría ser 
debido a trastornos del metabolismo y hormonales. Incluso podríamos añadir el 
vicio. 
 Frío. Cuando los gazapos de la camada quedan fríos, la madre no los 
acepta y acostumbra a retirarlos del conjunto. A partir de este momento, juega con el 
cuerpo extraño y lo va comiendo. Este hecho ocurre tanto por nidales mal 
construidos y con exceso de humedad como por arrastre de algún gazapo al exterior 
del nido cuando la hembra sale de él de forma violenta. También debido a un mal 
diseño del nido. 
 Falta de agua. Principalmente al momento del parto. Una vez la 
hembra ha parido lo primero que hace es beber. De no encontrar el líquido 
elemento, puede reaccionar de forma violenta arremetiendo contra sus gazapos y 
comiendo parte de ellos. 
 Predadores. Son varios los animales predadores del conejo. Desde los 
gatos hasta las ratas y otros mamíferos o reptiles. 
 Alimento. Una alimentación defectuosa, en mal estado o carencial, 
puede también provocar un canibalismo incontrolado en las hembras lactantes. 
 Cama del nido. Además de provocar partos inviables, puede ser 
motivo de rechazo de la camada ya sea dentro del nidal o porque la coneja pare a 
sus gazapos fuera de él quedando estos fríos. 
 Estrés. Cualquier motivo estresante también puede provocar 
canibalismo. 
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 Tratamiento inadecuado. Sobretodo a partir de una inyección 
intramuscular mal aplicada o con un producto doloroso. El animal, en este caso, se 
come su propio pie. 
Es importante atender al manejo frente a la mayoría de causas que provocan 
canibalismo y no tanto pretender subsanarlo con tratamientos medicamentosos. 
5.4.- Cisticercosis 
5.4.1.- Etiología 
Enfermedad muy extendida en granjas rurales cuando existe la presencia de 
perros o gatos en ellas que son alimentados con conejos muertos o sus vísceras y 
donde estos no se desparasitan periódicamente. En el carnívoro, como hospedador 
definitivo, se desarrolla la tenia adulta (Taenia pisiformis) en su intestino; esta pone 
huevos que a través de diferentes vías llegan a ser ingeridos por el conejo. Estos 
huevos atraviesan la pared intestinal, llegan al hígado migrando por su parénquima y 
salen a la cavidad peritoneal en forma de larva como pequeños nódulos de forma 
redonda-ovalada con una capa conjuntiva consistente. Se realiza la infestación 
mediante ingestión de los huevos de Tenia a través de vehículos (diminutos 
crustáceos) con el agua de bebida y por las heces. Los huevos de anoplocefalidas 
son muy resistentes a los agentes químicos y pueden vivir durante largos periodos 
de tiempo. 
5.4.2.- Síntomas y lesiones 
En animales jóvenes se aprecian trastornos intestinales, pudiendo 
presentarse diarrea o estreñimiento. Abdomen dilatado, anemia, hidremia, estados 
convulsivos, parálisis del tercio posterior, trastornos del crecimiento y 
enflaquecimiento. En casos graves, incluso, la muerte por peritonitis como 
consecuencia de perforaciones de la pared intestinal. 
Las larvas se ordenan como un racimo de uvas como ojos de pescado debajo 
del estomago. Originan en la superficie del hígado conductos de perforación 
sinuosos o a manera de rayas de tono rojizo si es una infestación reciente y 
blanquecina si es antigua. 
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5.4.3.- Prevención 
Medidas preventivas sobretodo. Conviene no suministrar estos conejos a los 
carnívoros domésticos ni verterlos al basurero. Hay que destruirlos ya sea 
quemándolos o enterrándolos con una capa de cal viva. Desparasitar a los perros 
con Praziquantel cada 3 meses y no dejar que entren en el conejar ni en los 
almacenes de alimento, paja, etc., es otra medida preventiva eficiente. La 
eliminación de heces y una estricta desinfección, ayudaran en la prevención. 
5.4.4.- Tratamiento 
No existe un tratamiento efectivo. La lucha preventiva y el paso del tiempo, 
deberán corregir el problema. 
5.5.- Hidrocefalia 
Se presenta en animales recién nacidos. Tienen la cabeza abultada y llena de 
líquido, habiendo desaparecido el encéfalo. Estos animales presentan altísima 
mortalidad. 
Es debido a una carencia o a un exceso de vitamina A. Cuando la 
alimentación no está bien equilibrada y no se usan piensos compuestos el problema 
suele ser más visible y generalmente debido a carencia. Para ello la mejor solución 
en alimentaciones de traspatio con subproductos de deshecho y hierbas, es aportar 
algún alimento rico en vitamina A, como la zanahoria y buen heno de prado. 
5.6.- Malafagia o ingestión de pelos 
Conocido también como Tricobezoares gástricos, se basa en una deficiencia 
en el aporte de fibra en la ración y la consiguiente comida anárquica de pelos que 
intenta compensar dicho déficit. Estos pelos se acumulan en el estomago formando 
una pelota dura que obstaculiza el píloro y la salida del alimento.  
Los animales afectados, suelen adelgazar presentando inapetencia, estreñimiento y 
llegando a morir por lo que es necesario un aporte de fibra con henos y hierbas de 
calidad para evitar estos procesos. 
5.7.- Paraplejia del tercio posterior 
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5.7.1.- Etiología 
Pueden ser traumáticas por fractura espinal debida a un mal manejo al 
agarrar a los animales, por golpes que se pueda dar los propios animales en la jaula, 
por aplastamiento de los gazapos lactantes al ser pisados por la hembra, o por 
hernia discal cuando los conejos ocupan jaulas demasiado pequeñas originándose 
una debilidad vertebral. 
Otras causas se deben buscar por abscesos espinales debidos a 
estreptococos o estafilococos y por problemas entero tóxicos que pueden producir 
neurotoxinas paralizantes. 
5.7.2.- Síntomas y lesiones 
Se manifiesta por alteraciones postulares y parálisis flácida de las 
extremidades posteriores, adoptando la posición ladeada (de sirena), posición de 
perro sentado o de sapo. Por lo general se aprecia una paraplejia rígida o flácida, 
con o sin incontinencia fecal o urinaria. 
5.7.3.- Prevención 
Al ser considerado un accidente, si proliferan los casos en un conejar, se 
deberán extremar las atenciones en los siguientes puntos: 
 Los pisos de las jaulas 
 Como se agarran los animales para su traslado. 
 Presencia de animales extraños, predadores o ruidos anómalos que 
asusten intensamente a los animales. 
5.7.4.- Tratamiento 
Las formas paralíticas del tercio posterior son, en general, irreversibles. Se 
aconseja eliminar a los animales afectados. 
5.8.- Pica o malacia 
5.8.1.- Etiología 
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Las mordeduras pueden ser notorias en las extremidades y en las orejas. Son 
debidas a mordiscos entre machos debidas a jerarquía, por peleas entre las 
hembras por celo o por defender a sus camadas y por hacinamiento en los gazapos 
de engorde. Puede ser motivado por una deficiencia alimentaria tanto cualitativa 
como cualitativa debida a un escaso nivel de proteína y sobretodo a una carencia 
mineral, en especial de cloruro sódico (sal). 
5.8.2.- Síntomas y lesiones 
Por mordedura de la propia piel o la de los demás aparecen heridas que en 
algunos casos se traducen en infecciones secundarias purulentas. Es importante no 
confundir con la estafilococia, aunque a veces esta pueda aparecer como 
consecuencia de las heridas infectadas. 
5.8.3.- Prevención 
No agrupar nunca animales adultos en una misma jaula. Respetar la densidad 
de espacio en los engordes de un máximo de 45 Kg. peso vivo por metro cuadrado. 
5.8.4.- Tratamiento 
Suplementar la ración con aporte de proteína. Suministrar piensos 




La Pseudomoniosis del conejo está producida por el bacilo Pseudomona 
aeruginosa y es debida a un exceso de humedad continuada en pelo y piel. Cuando 
los animales se arriman a los puntos de agua (bebederos) y mojan en ellos sus 
pelos de forma permanente puede desarrollarse la enfermedad. 
5.9.2.- Síntomas y lesiones 
Se presenta en forma de zonas anfractuosas que expiden un líquido de 
coloración azul verdoso y de muy mal olor. El pelo se desprende quedando visible la 
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piel afectada. La enfermedad evoluciona con bastante rapidez, partiendo de la zona 
húmeda para extenderse por todo el cuerpo, provocando la muerte del animal. 
5.9.3.- Prevención 
La prevención más eficaz consiste en separar al animal de la fuente de 
humedad. Solo con esta acción el proceso remitirá. 
5.9.4.- Tratamiento 
La Neomicina en tratamiento tópico es un buen remedio, aunque provocar 
una depilación de la zona afectada al inicio de la enfermedad aplicando un producto 
desinfectante concentrado, también suele cortar el proceso. 
5.10.- Trastornos carenciales 
5.10.1.- Etiología 
Las deficiencias alimenticias en cuanto a nutrientes son la causa más 
frecuente de toda una serie de manifestaciones que muy bien pueden confundir al 
cunicultor respecto a otras enfermedades más importantes. El escaso aporte de 
vitaminas (A, D y E), minerales (hierro, cobre, yodo, azufre, fósforo y calcio) o de 
algunos aminoácidos esenciales (lisina, metionina, cistina, arginina y treonina) en la 
dieta diaria puede conllevar a un estado carencial. 
5.10.2.- Síntomas y lesiones 
La anemia seria el principal síntoma. A partir de este estado de debilidad, 
pueden aparecer alteraciones cutáneas, trastornos del crecimiento, parálisis del 
tercio posterior, incoordinación de movimientos, convulsiones, raquitismo, 
esterilidad, abortos, mortinatalidad, agalaxia e inanición. 
5.10.3.- Prevención 
Con el suministro de piensos compuestos equilibrados se corrige, en gran 
medida, este problema. Cuando la alimentación es casera, conviene suministrar una 
dieta variada e incorporar periódicamente complejos vitamínico-minerales en el agua 
de bebida o en forma granulada. 
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5.10.4.- Tratamiento 
Deberá tratarse cada caso en particular en función a la carencia estimada o 




6.- LA HIGIENE EN LAS EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS 
El hábitat de un conejar (ambiente, equipo y manejo) debe asegurar el 
máximo confort sanitario de los animales permitiendo una buena y constante 
higiene. 
La higiene debe ser entendida por los cunicultores como un concepto amplio 
que comprende el conjunto de procedimientos, normas o medidas aplicables en la 
explotación cunícola para mantener a los conejos en el mejor estado de salud. 
La explotación cunícola se implanta creando un hábitat “limpio” de agentes 
microbianos. Al iniciar la actividad productiva empieza la suciedad y la 
contaminación del medio. Son varios los factores que la propician, desde la 
presencia de los animales, sus deyecciones… hasta el propio manejo. 
El máximo escollo de las explotaciones cunícolas suele radicar en las 
epizootias; de aquí la importancia de la higiene, que de hecho es el cimiento que 
sostiene los pilares de la estructura económica de la granja: SANIDAD, GENÉTICA y 
ALIMENTACIÓN, ya que con una higiene bien aplicada se previenen enfermedades 
o se reducen los problemas patológicos evitando su difusión o transmisión, se 
aseguran los rendimientos productivos de los animales y no se alteran o contaminan 
los alimentos. 
El cunicultor, que desee realizar una buena higiene debe adoptar toda una 
serie de medidas de limpieza y atenciones de profilaxis en su explotación 
aplicándolas al conjunto del hábitat, actuando en las distintas zonas de acción y no 
descuidando ninguna atención. 
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División de la higiene: Las variadas actividades que se pueden desarrollar 
con misión higiénica en el conejar son de distinta naturaleza y pueden referirse 
al medio, al sujeto y a la alimentación, constituyendo otros tantos capítulos de la 
higiene. 
6.1.- Higiene del medio 
Afecta el entorno de la explotación y el ambiente interior de la granja que 
comprende el alojamiento, el material y el equipo. 
Al realizar la implantación de un conejar es indispensable atender las 
condiciones necesarias para mantenerlo en constante higiene, ello supone atender 
toda una serie de requisitos de ubicación, de ejecución y de mantenimiento. 
El cunicultor pretende realizar una actividad productiva con un claro objetivo 
de rentabilidad. Para que ello se produzca debe atender durante el año toda una 
serie de aspectos que no alteren la productividad de los animales. 
6.1.1.- Entorno de la explotación 
6.1.1.1.- Tipo de alojamiento 
Según se instale la explotación en un ambiente al aire libre, natural o 
controlado, la orientación del local y su aislamiento respecto a otras instalaciones 
pecuarias repercutirá en el desarrollo productivo y minimizará las atenciones higio-
sanitarias. 
6.1.1.2.- Climatología 
Dependerá, en parte, del tipo de alojamiento. La instalación de una granja en 
zona con vientos fuertes, lluvias frecuentes, nieblas abundantes, etc., puede 
ocasionar alteraciones productivas y exaltación de patologías. 
6.1.1.3.- Entorno sucio 
Una vegetación espontánea no controlada, un material usado amontonado, 
deyecciones, y material del nido esparcidos, etc., en el entorno de la granja 
contribuirán a potenciar la presencia de roedores, insectos y animales depredadores 
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que pueden ser normales portadores de enfermedades. Así pues una medida 
higiénica se basará en mantener limpio todo el entorno de la explotación. 
6.1.1.4.- Ruidos bruscos 
El conejo es un animal muy sensible que requiere un hábitat tranquilo y 
estable para que se dé una armonía entre el sistema nervioso y el neurovegetativo, 
lo cual es básico para el logro de una buena producción. 
Todo conejar debe ser un lugar tranquilo, entendiéndose por tal el que se 
halle lo más aislado posible de los ruidos exteriores, especialmente los súbitos o 
desacostumbrados que los asustan en extremo. 
6.1.2.- Interior de la explotación 
6.1.2.1.- Confort ambiental 
Sin duda alguna, el cunicultor obtendrá una alta y regular productividad 
cuando consiga mantener durante todo el año un ambiente idóneo por lo que se 
refiere a Temperatura (18ºC) y Humedad (75%). El tipo de alojamiento, su 
aislamiento interior y el manejo de la ventilación asegurarán el confort requerido que 
será más o menos alterable según la climatología de la zona. 
6.1.2.2.- Densidad 
No obstante se deberá tener en cuenta la concentración de animales por 
metro cúbico de local (mínimo 0’15 m3/Kg. peso vivo), principalmente en locales 
cerrados y la densidad de Kg. de peso vivo por metro cuadrado de jaula (40 Kg.). 
6.1.2.3.- Aire viciado 
Hemos significado el manejo de la ventilación para regular la temperatura y 
sobretodo la humedad ambiental. La renovación del aire ha de permitir además 
controlar los niveles de amoníaco (máximo 5 ppm.) y de anhídrido carbónico fruto de 
la respiración (máximo 0’15%), la ausencia de polvillo atmosférico o partículas 
sólidas en suspensión, más frecuentes en bajas humedades, y el microbismo 
ambiental que se desarrollará cuando los factores enunciados se alteren. Así pues, 
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el aire debe circular a una velocidad máxima de 0’3 m./segundo y el ambiente debe 
ser renovado de 0’8 veces (invierno) a 8 veces (verano) por hora. 
6.2.- Material y equipo 
El reiterado contacto de los animales con su entorno y los equipos hace que 
éstos tiendan a ser un vehículo de difusión de los elementos microbianos, lo cual 
puede incluirse como una modalidad más de contaminación pasiva, por contacto 
directo o indirecto de elementos estáticos con los animales alojados. 
Lo esencial radica en impedir que las deyecciones, líquidas o sólidas, 
ensucien la comida, la bebida, los utensilios, la jaula y el propio cuerpo del conejo; 
guardan estrecha relación con la instalación y dependerá de ésta la necesidad de la 
frecuencia en efectuar la recogida o tratamiento. Los rastrillos, comederos y 
bebederos se han de mantener esmeradamente limpios, y se limpiarán a fondo 
previamente a cada desinfección. 
De igual forma se actuará con los nidales después de cada parto. No deberán 
ser olvidados los suelos y las paredes, así como los puntos de luz, ventanas, 
carretillas, etc. 
La utilización de productos germicidas por contacto es selectiva en la 
actualidad para realizar una correcta desinfección. 
6.3.- Desinfección 
La desinfección estriba en el control y la destrucción de los agentes 
patógenos biológicos del conejar y se puede efectuar por medios físicos o químicos. 
Los medios químicos presentan, en general, una acción más determinante que los 
físicos. 
Conviene señalar la importancia de poder usar productos en presencia de los 
animales puesto que en la mayoría de las explotaciones cunícolas la ocupación de la 
granja es permanente. 
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Para asegurar una buena desinfección, se debe realizar una limpieza previa 
ya que los restos de suciedad o materia orgánica, inactivan parte de la acción de los 
desinfectantes, disminuyendo su poder de penetración. 
Los medios químicos de desinfección son muy abundantes y su acción 
germicida no es determinante para todas las circunstancias. Conviene asesorarse y 
aplicar en cada caso, el producto idóneo. Entre los más usados citaremos: clorados, 
yodóforos, amonios cuaternarios, fenoles, cresoles, derivados fenólicos, cáusticos, 
etc. 
Las soluciones desinfectantes, se usan de manera diferente en cada caso: 
lavado, regado, pintado, pulverizado, atomizado o a presión. Cabe determinar la 
presencia o no de animales en función a su toxicidad, el grado de corrosión frente al 
material a que se aplican y la protección necesaria a su manejo. 
6.3.1.- Actuación en las zonas de atención 
6.3.1.1.- Alojamiento: techos, paredes, suelos, ventanas, puertas, fosos, 
canales, etc. 
La eliminación del pelo y la recogida de los excrementos y restos de alimento 
es fundamental. A continuación pueden lavarse con agua abundante, rascando y 
cepillando bien con agua. 
En los fosos de tierra, una vez recogido el estiércol, se procederá a una 
desinfección superficial mediante productos concentrados aplicados con cuidado a 
nivel de suelo. Si se observa una contaminación importante o se desea realizar una 
desinfección a fondo, se cubrirá la fosa con un plástico, cerrando los laterales con 
tierra, y se aplicará el gas bromuro utilizado para las desinfecciones de los suelos 
agrícolas intensivos. 
6.3.1.2.- Material: jaulas, utensilios, nidales, etc. 
En las jaulas la desinfección puede practicarse someramente o a fondo. En el 
primer caso no hay necesidad de desalojar las jaulas. Se someten a una 
desinfección de las partes más susceptibles de contaminación, como son el piso y 
los rincones de forma periódica, por ejemplo, después de cada ciclo productivo. 
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La desinfección a fondo se aplica en los casos de desocupación de las jaulas 
por enfermedad o muerte de los animales y en función del método de manejo 
aplicado. 
En los utensilios y equipo donde existan incrustaciones importantes se puede 
actuar con agua caliente, jabones, detergentes, desincrustantes apropiados para 
evitar la corrosión del material. 
Los nidales reúnen todas las cartas para un excelente desarrollo de los 
agentes patógenos al disponer de suciedad, temperatura y humedad. Conviene muy 
mucho separarlos de la jaula y realizar un buen saneado, más cuando pueden ser 
utilizados por distintas hembras. 
En primer lugar se eliminará el nido o cama. Acto seguido se flameará con 
soplete para eliminar el pelo existente. Con una paleta se rascará la materia pegada, 
si la hubiere. Con agua a presión o corriente y un cepillo, se limpiará profundamente. 
Se enjuagará o pulverizará con soluciones desinfectantes y finalmente, una 
exposición al sol permitirá un secado perfecto. 
6.4.- Vectores animados 
Un amplio grupo en el que situamos, en primer lugar, a las personas que 
circulan o pueden circular por el conejar. Tanto el cunicultor como las visitas 
(comerciales, matadero, etc.) deben extremar sus precauciones equipándose de 
botas y batas como medida básica elemental al entrar a la granja. Se evitarán 
asimismo las entradas innecesarias. 
Los animales domésticos, perros y gatos, también deben ser objeto de 
atención evitando siempre su entrada en el conejar y procurar no alimentarlos con 
animales muertos ya que podrían convertirse en portadores-transmisores de algunas 
enfermedades. 
Los grupos que requieren una constante acción son los insectos y los 
roedores. Para ello, el cunicultor, debe establecer sendos programas de 
desinsectación y desratización. 
6.5.- Desinsectación 
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Comprende todas las acciones encaminadas a erradicar los ectoparásitos e 
insectos externos del conejar y sus larvas. 
Una buena limpieza junto a la desinfección evitan, en gran medida, la 
insectación así como la protección de aberturas con telas mosquiteras y el evitar las 
oquedades en las paredes, pueden ser insuficientes y por ello se recomienda el uso 
de los desinsectantes que eliminen vectores y parásitos. 
Los desinsectantes están elaborados por substancias químicas que suelen 
aplicarse, diluidas en agua, en pulverización en el alojamiento. Interesa utilizar los 
productos de forma combinada de manera que unos se apliquen hacia los estados 
adultos y otros que pretendan romper su ciclo actuando en las formas larvarias. 
El éxito de una buena desinsectación estriba en la constancia de la aplicación 
y a la acción prolongada de los productos. 
6.6.- Desratización 
Consiste en la erradicación total de todo tipo de roedores en la explotación 
cunícola. Los pequeños roedores, ratas y ratones, tienen en los conejares un 
“modus vivendi” extraordinario. Escondrijos por doquier, comida en abundancia, 
refugios para reproducirse, etc. 
Su presencia entre los lagomorfos (conejos), representa una fuente de 
problemas que van desde la transmisión de enfermedades a la destrucción de 
material e instalaciones, sin olvidar los consumos de alimento, crías en nidales, etc. 
Es importante utilizar productos de forma permanente y en rotación, si es 
preciso, para eliminar la presencia de roedores en las instalaciones cunícolas. 
Al realizar la desratización se deben tener en cuenta varios detalles: 
 La duración del tratamiento ha de ser de más de 30 días, por lo cual se 
aconseja mantenerlo de forma constante, reponiendo el producto consumido. 
 Los productos son tóxicos y se deben colocar de forma que sólo 
puedan acceder a ellos los roedores. 
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6.7.- Higiene del sujeto 
Afecta a los conejos en general quienes deben someterse a programas de 
control rutinario (inspecciones, eliminaciones, tratamientos) y a la profilaxis tanto 
genética como médica. 
6.8.- Profilaxis genética 
Basada en conseguir animales resistentes a distintas afecciones, via que 
suele ser difícil puesto que los microorganismos tienen una capacidad mutante y de 
variación muy notoria. También orientada a seleccionar animales sanos, eliminando 
a los que presentan malformaciones o enfermedades hereditarias (anomalías 
dentarias, necrosis plantar, etc.). 
Su finalidad es conservar al conejo en todo su vigor. El cuerpo del animal 
tiene sus propios medios de defensa ante los ataques del medio ambiente y de los 
agentes patógenos, sean de la índole que sean. Este vigor, esta capacidad de 
conservar la salud o resistencia a las enfermedades, no es idéntica en todos los 
individuos, así vemos como en muchos casos de epizootia hay conejos que no 
enferman. Ello constituye una cualidad resultante de un conjunto de factores que se 
pueden transmitir por herencia. La selección de reproductores puede aprovecharse, 
pues, como regla higiénica. De aquí que se trabaje en conseguir estirpes de conejos 
naturalmente inmunes a ciertas enfermedades. 
El cruzamiento favorece el vigor y la salud de los animales y la 
consanguinidad los debilita. 
Antes de introducir los nuevos conejos reproductores adquiridos, con 
cualidades especiales para mejorar la población del conejar, es de elemental 
prudencia someterlos a una cuarentena. Se observará el estado sanitario de los 
futuros reproductores no sea que padezcan alguna enfermedad en incubación, así 
mismo se les examinará detenidamente las orejas, extremidades, hocico y ojos, para 
ver si aparecen síntomas de sarna o tiña; también se inspeccionarán los órganos 
genitales, y si se sospecha coccidiosis se recogerán los excrementos y se procederá 
a su examen microscópico para aclarar la duda. 
6.9.- Profilaxis médica 
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Basada en un conjunto de medidas, precauciones y tratamientos terapéuticos 
que intentan evitar la aparición de enfermedades o que tienden a limitar la extensión 
de los ya aparecidos. Suele incluir los planes vacunales y el empleo de 
quimioterápicos. 
Si una explotación cunícola persigue una sanidad estricta, debe aplicar un 
buen programa de higiene. Un programa que responda al conocido refrán de: más 
vale prevenir que curar. 
A partir de estas consideraciones, el cunicultor dispondrá de dos productos de 
primera mano, siempre dispuestos para ser utilizados. 
 Antiestrés, cuando se prevé un manejo extraordinario (vacunación, 
limpieza de la yacija, etc.) una alteración ambiental (tempestad, cambio climático, 
etc.), y también cuando los animales presentan un cierto nerviosismo (pateo en los 
pisos de las jaulas, morder los barrotes, etc.). 
 Fermentos digestivos, siempre que se observe una posible alteración 
digestiva con implicación directa o indirecta del alimento: un cambio de partida, un 
calor o frío extremos, al observar cierta suciedad en las jaulas sin detectar diarreas, 
cuando liberan cecotrofos… 
También establecerá un plan de trabajos y tratamientos que seguirá de forma 
diaria, semanal o periódica, intensificando o corrigiendo las acciones en función a los 
consejos, necesidades o problemáticas. 
6.10.- Higiene de la alimentación 
La alimentación puede ser el origen de muchas enfermedades. Desde el agua 
que puede estar contaminada a los piensos que pueden presentar diversas 
alteraciones y desequilibrios en su composición. 
6.10.1.- Agua 
Debe ser suministrada de forma constante (mejor a través de bebederos 
automáticos) limpia y potable. Los bebederos no deben verter agua por cuánto 
modificarán el ambiente del conejar y deben permanecer siempre limpios, así como 
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las tuberías y los depósitos que deberán limpiarse a fondo y desinfectarse 
periódicamente. 
Un análisis químico y bacteriológico del agua, realizado periódicamente a la 
entrada de la granja y a la salida de los bebederos, determinará su potabilidad. 
6.10.1.1.- Entrada 
Si el agua captada de un pozo se determina contaminada, se puede actuar de 
la manera siguiente: se prepara una solución del producto esterilizante elegido, de 
preferencia hipoclorito  
tanto por su escaso coste como por su fácil disponibilidad. Puede utilizarse 
hipoclorito cálcico en polvo o hipoclorito sódico líquido, es decir, lejía. 
Por cada 10 litros de agua, 25 gramos de hipoclorito cálcico o 250 ml. de lejía 
comercial proporcionan una solución esterilizante manejable. 
Se calcula el volumen de agua contenido en el pozo y se vierte el liquido 
anteriormente preparado, en proporción suficiente para que resulte una 
concentración de 25 ppm de cloro activo (g. por m3) como mínimo. 
Es útil verter dicha solución dejándola resbalar por las paredes del pozo, para 
así esterilizarlas al mismo tiempo. Se remueve bien procurando que el producto 
quede homogéneamente mezclado con toda la masa de agua y se deja en reposo 
durante 12 o 24 horas. 
Transcurrido este tiempo, se bombea durante el tiempo necesario para que se 
renueve totalmente el agua del pozo. Esta agua, fuertemente clorada, deberá 
desecharse. 
6.10.1.2.- Salida 
Si observamos contaminación sólo en el agua que sale por los bebederos, es 
interesante efectuar una limpieza de los mismos y, posterior desinfección como 
sigue: se usan productos químicos que se mezclan en los depósitos de agua a unas 
concentraciones que no resulten tóxicas. 
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 Lejía comercial a razón de 5 mg/l. de agua, o sea, 100 ml. de lejía (50% 
de cloro) en 1000 litros de agua, o 250 ml. (20% de cloro) en 1000 litros de agua. 
 Yodoforo, de 0’2 a 0’5 ml. por litro agua según la concentración de 
yodo activo. 
 Amonio cuaternario comercial, a razón de 1ml. por litro de agua. 
6.10.2.- Granos, henos y forrajes 
Aunque cada día son menos usados en la alimentación industrial y racional de 
los conejos, conviene indicar algunas medidas higiénicas. 
 Evitar su contaminación con excrementos o deyecciones de animales 
(roedores), con pesticidas tóxicos o materias contumaces. 
 En los granos vigilar su infestación fitopatológica (royas, caries, carbón, 
etc.), la contaminación de otros granos (cornezuelo, etc.) o la presencia de gorgojos 
y otros parásitos. 
 No suministrar henos y forrajes fermentados, húmedos o parasitados. 
Los forrajes verdes una vez recolectados deben esparcirse en capas de poco grosor 
para que no fermenten y, una vez perdida la humedad externa, ser suministrados 
antes de las 24 horas de su recolección. Los henos no deben estar recalentados y 
enmohecidos. 
6.10.2.1.- Piensos 
Conviene que el alimento seco de la ración sea lo más seguro, fiable y regular 
posible, así como completo y equilibrado. Ello se consigue con los piensos 
compuestos en los que se observarán toda una serie de observaciones para 
garantizar su óptima aceptación y rendimiento. 
6.10.2.1.1.- Dureza 
Tanto que no produzcan polvo (máximo 3%) y tan poco que los animales 
puedan partir el gránulo sin esfuerzo y no provoquen despilfarros (vertido al suelo). 
6.10.2.1.2.- Medida 
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La longitud del gránulo debe ser el doble más dos (x2 +2) del diámetro. Este 
suele tener entre 2’5 y 4 mm. 
6.10.2.1.3.- Sabor 
El conejo detecta bien los sabores y puede rechazar una partida de pienso 
con sabor amargo (provocado por la inclusión de algún ingrediente, aditivo o 
medicamento) y con sabor salado (exceso de ClNa). 
6.10.2.1.4.- Color 
No se han encontrado motivos de alteración o rendimiento cuando los piensos 
varían su color. Aunque las tonalidades más comunes suelen ir desde un verde 
intenso hasta un amarillo claro, se han realizado pruebas teñiendo granos de rojo sin 
que se modificara el consumo. 
6.10.2.1.5.- Humedad 
Un exceso de humedad en el gránulo o un contacto del pienso con la 
humedad del suelo, pared, ambiente, etc., puede provocar el enmohecimiento del 
granulado y con ello motivar la presencia de alteraciones digestivas. 
6.10.2.1.6.- Fabricación 
Es importante, para garantizar el correcto estado de los nutrientes y aditivos, 
conocer la fecha de fabricación y suministrar el pienso a un máximo de tres meses 
de su elaboración. 
6.10.2.1.7.- Suministro 
Para una correcta higiene de la alimentación conviene seguir unas pautas de 
manejo en cuanto a la distribución del mismo a los animales que debe ser regular. El 
suministro siempre a la misma hora y aporte. Las antiguas prácticas de doblar la 
cantidad de pienso el fin de semana para librar un día de fiesta no son aconsejables. 
Como tampoco se aconseja un cambio brusco de partida de un mismo pienso. El 
suministro de una nueva partida con la anterior se debe programar en tres días a 
razón del 25%/75%, 50%/50% y 75%/25%. 
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6.10.2.1.8.- Consumo 
Cuando el cunicultor observe cualquier anomalía ya sea en cantidad de 
consumo, despilfarro de pienso, deyecciones alteradas, cecotrofos presentes, etc., 
es bueno interrumpir inmediatamente el suministro del mismo y cambiar de partida o 
alimento. 
6.10.3.- Nutrientes 
Se conocen tres tipos de anomalías relacionadas con la alimentación: 
 Alteraciones producidas por exceso de algún principio nutritivo normal 
de la ración (hipervitaminosis, alto contenido de fibra, exceso de proteína, de 
energía, etc.). 
 Alteraciones producidas por carencia de algunos principios nutritivos 
indispensables (falta de fibra, carencia de aminoácidos, avitaminosis, falta de 
determinados oligoelementos, etc.). 
 Alteraciones producidas por ingestión de substancias anormales, 
tóxicas o no. 
Este capítulo es muy complejo, figurando en el mismo las intoxicaciones 
medicamentosas, por pesticidas, por aflatoxinas, peróxidos vegetales, saponinas, 
etc. 
 Falta de calidad de pelo (P, AA) 
 Alopecia (Ácidos grasos insaturados) * Xeroftalmia (A) 
 Raquitismo (D3) 
 Esterilidad (E, K) 
 Anemia (B12, Colina) 
 Bocio (I) 
 Hidroencefalia (A) 
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 Abortos (K) 
La alimentación, junto a la sanidad y a los animales, forma parte de los tres 
pilares fundamentales en toda explotación cunícola. Pilares que deben apoyarse en 
unas buenas bases del hábitat en las que se tienen en cuenta factores relacionados 
con la organización del trabajo y el medio, como: el estrés, la distribución, la higiene, 
el volumen y el estiércol; además de otros factores que determinan el confort: 
temperatura, humedad, luz y ventilación. 
La relación entre los mecanismos de agresión y sus consecuencias 
patológicas pueden interpretarse también si tenemos en cuenta las interacciones de 
aquellos con respecto a los factores de equilibrio. 
El conejo es un animal predispuesto a trastornos digestivos en forma de 
diarreas y posterior muerte. De todos es conocida la influencia del estrés en este 
proceso, pero nadie debe olvidar que tanto el ambiente como el alimento son dos 
grandes aliados en el mecanismo que, desgraciadamente, se traduce en mortalidad. 
Es importante que el cunicultor conozca bien la dimensión de un proceso diarreico 
en cunicultura y la influencia real que en él tiene el alimento, pues de no ser así será 
difícil conseguir una regularidad en el suministro de un mismo alimento. 
Al mínimo problema, el cunicultor dejará de suministrar el alimento habitual, 
achacándole las culpas de su problema y con el tiempo, volverá a suministrarlo. 
Habrá entrado en una dinámica rotatoria que en nada beneficia a su explotación y 
mucho menos a su negocio productivo. 
Desde la motricidad intestinal al cambio de pH o acidez estomacal y la 
estabilidad de la flora bacteriana hasta la desamidación del colon, los cambios de 
alimentación y climáticos, la composición de la dieta, la bulimia del destete, la 
calidad del agua, los parásitos internos y el lastre contaminado de la maternidad 
pueden conllevar a procesos diarreicos basados en heces acuosas, amarillo-claras, 
que deshidratando los animales estos mueren en poco tiempo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El diseño de las naves y la instalación de energía solar  son fuertemente 
dependientes de su emplazamiento debido a que las variables climáticas influyen de 
manera decisiva en su  dimensionado. Por ello,  en el presente anejo se hace un 
estudio de las principales variables climatológicas para  proyectar dichas 
instalaciones  de manera adecuada a su emplazamiento. 
Los valores  de temperatura y precipitación descritos corresponden a datos 
medios que fueron tomados en una estación termopluviométrica situada en Linares 
durante el periodo 2006-2010 con las siguientes coordenadas:  
 Longitud: 3º 38´ 54´´W 
 Latitud: 38º 03´36´´ N 
 Altitud 443 m.s.n.m 
2.- DATOS CLIMÁTICOS 
2.1.- Viento 
Se muestran a continuación las velocidades medias de los vientos y su 
dirección  durante el periodo de muestreo.  
Puede verse que la dirección del viento claramente dominante a lo largo de 
todo el año es la noroeste  con menor domino de la norte – noroeste. 
 E F M A M J J A S O N D 
2006         2,7 2,8 2,2 3,4 
2007 4,2 3,4 4,2 2,5 2,1 2,4 2,6 2,5 2,5 2,6 2,3 2,0 
2008 2,5 2,5 2,9 2,5 2,8 2,9 2,4 2,3 2,4 2,9 3,7 3,0 
2009 4,0 2,9 2,5 2,9 2,0 2,4 2,7 2,6 2,6 3,0 2,5 2,6 
2010 4,8 2,9 2,5 3,0 2,6 2,1 1,9 2,2 2,6 2,3 3,0 2,1 
MEDIA 3,9 2,9 3,0 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,7 2,7 2,6 
Tabla 1: velocidad  media del viento 
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  E F M A M J J A S O N D 
2006         N-
NE 
NW SW NW 
2007 SW NW SW S-
SW 
NW NW NW NW NW NW NW N-
NE 













NW NW NW NW N-
NW 
NW NW NE NW NW 
Tabla 2: Dirección  del viento 
2.2.- Temperatura  
Se representan seguidamente la serie de datos de temperatura mínimas, 
máximas y medias correspondientes a un periodo de registro de 5 años (2006-2010).  
La temperatura mínima alcanzada a lo largo de todo el registro corresponde a    
-4  que se dio  en el mes de diciembre. 
En la siguiente gráfica se muestra la evolución anual de la temperatura mínima, 
media y máxima  
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enero 20,0 14,0 -2,6 5,1 8,0 
febrero 26,4 16,2 -0,6 6,2 9,3 
marzo 25,0 18,3 -1,2 7,9 12,5 
abril 31,2 20,9 1,6 11,1 15,6 
mayo 38,4 26,0 5,5 18,3 18,1 
junio 38,4 30,5 11,0 22,1 24,2 
julio 40,4 35,3 15,8 21,9 28,2 
agosto 39,8 34,4 13,8 17,7 27,5 
septiembre 37,4 28,5 12,0 12,8 23,0 
octubre 30,0 25,1 5,2 7,8 18,5 
noviembre 26,0 18,2 1,8 5,4 12,8 
diciembre 22,6 13,4 -4,0 4,9 9,0 
año 40,4 22,4 -4,0 13,0 16,9 
Tabla 3. Datos termométricos (periodo 2006-2010) 
2.3.- Radiación e insolación  
El proyecto se encuentra emplazado en una de las zonas con más radiación 
solar incidente tal y como demuestra la figura 1. 
La radiación global alcanza el valor máximo en el mes de julio, La zona de 
emplazamiento  gracias a su posición geográfica, posee unos valores de radiación 
global mayores de la península. Así, cuando la radiación media recibida en Bailén es 
18,3 MJ.m-2.día-1, La Coruña posee una media de 12,7 MJ.m-2.día-1 o Sevilla  16,9 
MJ.m-2.día-1.  
RADIACCIÓN  
 E F M A M J J A S O N D  
2005         26,2 14,1 12,2 8,1  
2006 9,0 13,6 18,3 24,6 23,2 30,3 28,7 25,2 19,9 14,9 9,1 7,1  
2007 8,9 15,5 16,0 21,3 25,4 27,8 29,2 24,0 19,0 14,5 10,1 8,2  
2008 10,8 10,8 15,9 21,8 24,7 27,0 28,7 25,1 20,2 11,9 8,9 8,4  
2009 9,8 11,2 12,8 14,2 21,0 21,6 28,1 27,0 25,3 18,9 14,2 10,6 Año 
MEDIA 9,6 12,8 15,7 20,5 23,6 26,7 28,7 25,3 22,1 14,9 10,9 8,5 18,3 
Tabla 4. Datos completos de radiación media 
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Figura 1. Mapa  de radiación 
El número total de horas de sol a lo largo del año es de 2818, valor muy 
superior  al de muchas provincias  españolas. El número medio de horas de sol al 









2.4.- Precipitación   
                                                                                   Pág. 5  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén). Anejo IX: Climatología 
Mes Precipitación  
Precipitación 
media 
Nº de días 
con 
precipitación. 
enero 321,1 64,2 8,7 
febrero 421,6 84,3 9,1 
marzo 254,1 50,8 8,3 
abril 371,9 74,3 10,2 
mayo 200,4 40,0 7,5 
junio 99,6 19,9 4,1 
julio 19,0 3,8 1,0 
agosto 38,8 7,7 1,7 
septiembre 158,1 31,6 3,7 
octubre 293,0 58,6 6,6 
noviembre 348,3 69,6 9,9 
diciembre 547,5 109,5 9,2 
Año 547,5 614,3 80,0 
Tabla 5. Datos pluviométricos (periodo 2006-2010) 
A continuación se representan gráficamente  las precipitaciones promedio de 
cada uno de los meses  
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2.5.- Humedad relativa  
Los valores de humedad relativa son moderados a lo largo de todo el año, 
siendo el invierno donde se registra los valores medio diarios más altos; por el 
contrario, el verano es la estación donde  se alcanza los valores medios más bajos 






enero 46,1 75,4 92,3 
febrero 39,1 67,8 88,6 
marzo 38,8 67,7 89,0 
abril  36,0 66,0 90,2 
mayo 32,5 61,2 87,4 
junio  24,1 49,0 76,5 
julio 16,5 42,2 73,1 
agosto 17,5 46,8 76,9 
septiembre 24,8 58,4 84,9 
octubre 37,7 67,8 89,8 
noviembre 48,7 72,3 91,0 
diciembre 49,9 75,3 91,3 
Año 34,3 62,5 85,9 
Tabla 6. Datos de humedad (periodo 2006-2010) 
3.- INDICES TERMOPLUVIOMÉTRICOS 
3.1.-  Índice de Lang 




 Siendo P la precipitación media anual (en mm) y T la temperatura media 
anual en ºC. La zona en cuestión se caracteriza en función de la taba adjunta.  
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Il Zona climática 
200  lI  Desértico 
4020  lI  Zona árida 
6040  lI  Zona húmeda de estepa y sabana 
10060  lI  
Zona húmeda de bosques 
160100  lI  Zona húmeda de bosques densos 
160lI  Zona hiperhúmeda de prados y tundras 





Por lo tanto el clima de Bailén es árido  según este índice. 
3.2.-  Índice de Martonne 




PI m  
Siendo P la precipitación media anual (en mm) y T la temperatura media 
anual (en ºC). La caracterización climática, según este índice, se muestra a 
continuación. 
  
Tabla 7. Clasificación climática según Lang 
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IM Zona climática 
0 ≤ IM≤ 5 Desérticos 
5 ≤ IM10 Semiáridos 
10 ≤ IM ≤20 Estepas y países secos Mediterráneos 
20≤  IM ≤30 Regiones del olivo y cereales 
30≤  IM ≤40 Regiones subhúmedas de prados y bosques 
IM ≥40 Zonas húmedas o muy húmedas 
Tabla 8. Clasificación climática según Martonne 







De esta manera el clima es regiones del olivo y cereales. 
3.3.- Índice de Rereceda y Revenga 
Se calcula con la ecuación adjunta, siendo T la temperatura media anual (en 
ºC) y P la precipitación media anual (en mm). La clasificación climática de la zona en 






Este índice destaca el efecto de la aridez de una zona, quedando para Bailén: 
Idr Zona climática 
Idr > 4 Zona árida 
4≥ ddr>2 zona semiárida 
ddr  2 Zona húmeda y subhúmedas 




9,16100 drI  
Bailén, por tanto, es claramente una zona semiárida según el índice de 
Cereceda y Revenga.  
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4.- CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA DE LA UNESCO – FAO (1963) 
Esta clasificación se realiza en base a tres factores: temperatura, aridez e 
índices xerotérmicos. Cada uno de estos factores se estudia a continuación para el 
clima de Bailén. 
4.1.- Temperatura 
UNESCO–FAO establecen tres grupos  en función de la temperatura media del mes 
más frío: 
 Grupo 1: climas templados, templados–cálidos y cálidos. Se tiene que cumplir 
que la temperatura media del mes más frío es superior a 0 ºC. 
 Grupo 2: climas templado-fríos y fríos. En estos climas la temperatura media de 
algunos meses es inferior a 0ºC. 
 Grupo 3: climas glaciares. La temperatura media de todos los meses del año es 
inferior a  0 ºC.  
 En Bailén la temperatura media más baja se registra en el mes de enero con 
8 ºC. Así pues, el clima pertenece claramente al grupo 1. Asimismo se establece, en 
función de la temperatura media de las mínimas del mes más frío, el tipo de invierno, 
tal como se muestra en la tabla 10. La temperatura media de mínimas del mes más 
frío se registró en enero (tabla3) con una temperatura de 5,1 ºC.  Con este dato el 
clima de Bailén tiene invierno suave . 
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tm ( temperatura media de mínimas 
del mes más frío) 
Tipo de invierno 
tm ≥ 11 Sin invierno 
11> tm ≥ 7 con invierno cálido 
7 > tm ≥3 Con invierno suave 
3 > tm ≥ -1 Con invierno moderado 
-1 > tm ≥ -5 con invierno frío 
tm < -5 Con invierno muy frío 
Tabla 10: Características del invierno, según UNESCO-FAO 
4.2.- . Aridez 
Cuando la precipitación total de un mes, expresada en mm, es inferior al 
doble de la temperatura, se trata de un mes seco, pudiendo abarcar un periodo seco 
a varios meses secos. Cuando la precipitación alcanza el doble de la temperatura, 
pero sin llegar a ser el triple de esta, se trata de un mes subseco. 
En resumen: 
 Mes seco P< 2T 
 Mes subseco 2T ≤ P < 3T 
Para determinar gráficamente lo expuesto anteriormente se recurre al 
diagrama ombrotérmico de Gaussen, que además, en función de que la curva 
pluviométrica se encuentre por debajo una o dos veces de la curva termométrica, se 
puede determinar si el clima es monoxérico o bixérico respectivamente. En caso de 
ir siempre por encima, el clima sería axérico.   
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Gráfico 2. Diagrama ombrotérmico de Bailén 
Todo el periodo de tiempo que la curva pluviométrica se encuentra por debajo 
de la curva termométrica es periodo seco, esto ocurre durante los meses de  junio, 
julio y agosto. También se observa como la curva pluviométrica solamente  se 
encuentra por debajo de la curva termométrica un periodo, lo que quiere decir que 
se trata de un clima monoxérico. 
4.3.- Índice xerotérmico 
Para caracterizar la intensidad de la sequía se utiliza, se utilizan los índices 
xerotérmicos. El índice xerotérmico mensual (Xm) señala el número de días del mes 
que pueden considerarse biológicamente secos. Para ello se tienen en cuenta los 
siguientes factores: 
 Días sin lluvia. 
 Los días de niebla y rocío se consideran medio secos. 
 La humedad relativa inferior al 40 % se considera día seco, y en el caso de que 
alcance 100 %, solamente se considera medio día seco. 
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 N =  es el número de días del mes en cuestión. 
 P = Número de días de lluvia durante el mes. 
 b = Número de días de niebla + rocío durante el mes 
 Factor que depende de la humedad relativa media diaria y oscila entre 1 y 0,5. 
Para el caso que nos abarca, con  valores de humedad media diaria 
comprendidos entre el 40 y 80 por ciento para todos los meses,  toma el valor de 
0,8. 
En la tabla 11 se muestran para cada mes los valores necesarios para el 
cálculo del índice mensual de aridez, así como el valor que toma este.  Los meses 
que aparecen en cursiva son los correspondientes  meses secos.  
 
MES N P B f Xm 
enero 31 8,7 2,6 0,8 18,9 
febrero 28 9,1 1,5 0,8 15,7 
marzo 31 8,3 1,1 0,8 18,6 
abril 30 10,2 1,0 0,8 16,2 
mayo 31 7,5 0,8 0,8 19,1 
junio 30 4,1 0,2 0,8 20,8 
julio 31 1,0 0,0 0,8 24,0 
agosto 31 1,7 0,1 0,8 23,5 
septiembre 30 3,7 0,2 0,8 21,1 
octubre 31 6,6 0,8 0,8 19,8 
noviembre 30 9,9 2,3 0,8 17,0 
diciembre 31 9,2 3,1 0,8 18,7 
Tabla 11: Cálculo del índice xerotérmico. 
 Sumando los valores para los meses de junio, julio y agosto  que son los que 
componen el único periodo seco se obtienen el índice xerotérmico  
  68,3XIP mX  
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4.4.-  Clasificación climática 
Así pues, que teniendo en cuenta todos los datos calculados anteriormente 
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1.- ANTECEDENTES  
A   raíz del R.D. 2661/1998 del once de diciembre de 1998 por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructura (E.H.E.), se establece la obligatoriedad de incluir como anejo de los proyectos 
el correspondiente estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar, salvo 
cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra. (Artículo 4.1 de la E.H.E.) 
Por tanto se  redacta el presente Estudio Geotécnico, con la finalidad de servir de complemento 
al proyecto titulado  como: “PROYECTO DE UNA EXPLOTACIÓN CUNÍCOLA, CON 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BAILÉN (JAÉN)”. 
 Son objetivo de este Estudio Geotécnico: 
 Determinar la carga de rotura del terreno 
 Deducir la profundidad a la que debe de situarse el plano de cimentación  
 Definición del tipo de cimentación a utilizar 
 Determinación del espesor del firme que se debe utilizar en urbanización de la parcela 
 Determinación del asentamiento previsible para la cimentación  
2.- INFORMACÓN PREVIA 
Las obras e instalaciones a construir se sitúan en el T.M. de Bailén. La situación exacta y la 
forma de la parcela pueden verse con detalle en los planos 1 y 2.  El terreno presenta una topografía 
con pendientes del 7% 
En  un radio de 2,5 km no existen núcleos poblados. 
  
                                                                                    Pág. 2  
 Anejo X: ESTUDIO  GEOTÉCNICO Proyecto de una explotación cunicola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) 
3.- ENSAYOS  REALIZADOS 
3.1.- Introducción 
El reconocimiento y estudio realizados han tenido por objeto determinar las características 
geotécnicas del subsuelo de la zona a fin de establecer los parámetros de cálculo y condiciones 
constructivas que debe reunir la obra, así como conseguir un diseño adecuado y un buen 
comportamiento de las cimentaciones a realizar. 
Para conseguir dichos objetivos, los trabajos se abordaron de acuerdo con la siguiente 
metodología: 
 Ejecución de una prueba continua de penetración dinámica, como complemento a las calicatas, 
para determinar la compacidad y consistencia del terreno. 
 Identificación, clasificación y determinación de las propiedades de los suelos detectados mediante 
ensayos de laboratorio sobre las muestras tomadas. 
 Análisis de los resultados obtenidos y estudio de los parámetros y condicionantes geotécnicos, a 
tener en cuenta en el proyecto y ejecución de las obras. 
3.2.- Ensayo de penetración continuo 
El ensayo continuo de penetración dinámica se efectuó con un penetrómetro tipo Borros. 
Este ensayo consiste en la hinca de una puntaza cuadrada de dimensiones 40x40 mm 
soportada por un varillaje de 33 mm de diámetro. El golpeo se produjo con una maza de peso 63,5 kg y 
altura de caída de 50 cm. 
Durante la hinca se anotaba el número de golpes aplicados cada 20 cm de penetración N20, 
obteniéndose los resultados que figuran en el gráfico 1. 
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Peso maza 65 Kg 
Altura de caída 50 cm 
Sección de la puntaza 16 cm2 
Longitud parcial del varillaje 1m 
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SONDEO C-1 
COTA RELATIVA + 0,5 
N.F. (PROFUNDIDAD)  NO DETECTADO 
 
PROF.(m)  DESCRIPCIÓN DEL TERRENO EXCAVABILIDAD MUESTRA OBSERVACIONES 
    





Muestra alterada  
    
    




   
Arena marrón oscura suelta y con cantos  y gravas MEDIA   
    
    
    
2,0 
   
   
    
    




   
Arenas grises algo cementadas con conglomerados y 
cantos calcáreos redondos  
Media – alta   Intercalción  
    
    
    
4,0 
   
   
    
    




   
    
    
    
6 
   
   
   
Arcilla margosa marrón Alta   Intercalación  
    
    




   
    
    
    
8 
 
   
   
Margas arcillosas marrón oscuro Media - alta   
    
    
    
9 
   
   
    
    
    
10 
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3.3.- Análisis  granulométrico 
Para clasificar los suelos por tamaño, el método comúnmente empleado es el del tamizado 
(descrito en la Norma NLT-104/72). Los tamices se denominan por números, distinguiéndose la serie 
“gruesa” de la serie “fina”. Para la clasificación se han utilizado tamices de la serie ASTM, que están 
relacionados con la serie de tamices UNE (que son los determinados en el ensayo).  
La designación de estos tamices utilizando la serie ASTM se puede observar en la tabla 1. 
 











Nº 4 4,75 
Nº 10 2,00 
Nº 16 1,19 
Nº 40 0,42 
Nº 60 0,250 
Nº 80 0,177 
Nº 200 0,074 
Tabla 1: Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 
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Los resultados obtenidos en el ensayo granulométrico se recogen seguidamente: 












Gravas (D>5mm) 34% 
Arenas y gravillas (D>2mm) 8% 
Arenas (D>0,08mm) 27% 
Limos y arcillas 31% 
 Tabla 2. Resultado análisis por tamizado 
 
 
Gráfico 2. Análisis granulométrico 
3.4.- Límites de  Atterberg 
Tienen por objeto determinar la consistencia de los suelos. Los ensayos necesarios para 
determinar los distintos límites que servirán para determinar la consistencia del suelo y su plasticidad 
(Límite Líquido, Límite Plástico) se describen minuciosamente en las normas NLT. Para su 
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3.4.1.- Límite líquido (LL) 
El ensayo para la determinación del Límite Líquido (LL) se encuentra descrito en la norma NLT-
105. Se realiza con la cuchara de Casagrande. 
Los resultados del ensayo arrojan un valor de LL del 23,9% 
3.4.2.-  Límite Plástico (LP) 
Para la determinación del límite plástico (LP) según se describe en la norma NLT-106, ha de 
obtenerse el porcentaje de humedad contenido en pequeños cilindros de masa que, al llegar a los 3 
mm de diámetro aproximadamente, no se resquebrajen, pero que al perder algo de humedad se 
fracturan transversalmente. 
Los resultados del ensayo arrojan un valor de LP del 16,3%. 
3.4.3.- Índice de Plasticidad (IP) 
Se denomina Índice de Plasticidad a la diferencia entre los límites líquido y plástico. Por lo 
tanto: 
LPLLIP   
y nos indica el margen, en porcentaje, en el que el suelo mantiene sus condiciones plásticas, lo 
que equivale a decir que mide la plasticidad del suelo. 
Con esto, el IP toma el siguiente valor: 
%6,73,169,23 IP  
que resulta un valor no excesivamente alto que pone de manifiesto una pequeña probabilidad 
de hinchamiento del suelo. 
3.5.- Cálculo de índice de grupo 
El índice de grupo se calcula con la siguiente expresión: 
bd01,0ac005,0a2,0IG   
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Los valores de a, b, c, y d se calculan con la tabla 5. Los resultados obtenidos son los 
siguientes  
a = 0 
b = 31,1-15 =16,1 
c = 0 
d = 0 
 De donde se deduce que: 
IG = 0,2 x0 + 0,005x0x0 + 0,01x0  = 0 
Clasificación del suelo  
Atendiendo a unas u otras de las características del suelo, el número de clasificaciones 
diferentes que pueden hacerse ha de ser grande. Aquí haremos referencia a las clasificaciones 
siguientes 
 Clasificación de Casagrande: SM-SC 
 Clasificación H.B.R.: A-2-4 
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Datos obtenidos por el laboratorio  
% que pasa  
por los tamices  
Nª10 
Límites de Atterberg 
Wi = 
Nº 40 Wp = 
Nº200 I.P =  
Cálculo del índice de grupo 
P200 <35 
35 > P200 < 75 
P200 > 75 
a = 0 
a = P200 -35 
a=40 
  a = 0    c =0 
  d = 0  b =0 
 
P200 < 15 
15 > P200 <55 
P200 > 55 
b = 0 
b = P200 -15 
b = 40 
0,2 x a =0 
0,005 x a x b =0 
0,01 x b x d = 0 
 
Suma =0 
Wi  < 40 
40 < Wi < 60 
Wi > 60 
c = 0 
c = Wi -40 
c = 20 
IP < 10 
10 < IP < 30 
IP > 30 
 d = 0 
d = IP -10 
d = 20 
INDICE DE GRUPO  
I G = 0 
Tabla 3. Cálculo del índice de grupo 
3.6.- Ensayo Proctor 
En 1.933, el ingeniero norteamericano R. Proctor desarrolló el ensayo que lleva su nombre, 
demostrando que en cada suelo se cumplen los siguientes supuestos: 
Hay una relación concreta entre la densidad seca de un suelo y su humedad para un valor del 
trabajo de compactación. 
Para cada trabajo de compactación que se aplica a un suelo se puede alcanzar una densidad 
seca máxima, si el contenido de agua en el suelo es el de la humedad óptima. 
 
Para el ensayo del Proctor normal se utiliza un molde cilíndrico de 12 mm de diámetro y una 
altura de 122,4 mm, lo que arroja un volumen de 1.000 cm3. El proceso del ensayo se describe en la 
norma NLT-107. 
Los resultados del ensayo se reflejan en la gráfica (donde el eje Y representa la densidad seca 
(g.cm-3). 
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Gráfico 3. Ensayo Proctor 
3.7.-  Ensayo CBR 
El ensayo CBR (California Bearing Ratio) es un ensayo estándar de punzonamiento que se 
realiza sobre un suelo compactado al Proctor exigible en obra, en un molde después de estar inmerso 
en agua durante cuatro días (condiciones de saturación). 
Este ensayo es de uso universal y determina el índice de capacidad portante de los suelos, en 
las peores condiciones posibles, las de saturación, partiendo de muestras naturales de suelos o como 
hemos dicho anteriormente de suelos compactados en condiciones Proctor. 
Es el valor de la presión necesaria para penetrar en el suelo hasta una determinada 
profundidad, expresada esta medida como porcentaje de la requerida para penetrar la misma distancia 
en una muestra tipo. 
Su uso más extendido es el de prever el comportamiento de los suelos bajo los taludes o 
terraplenes y bajo calzadas, también se utiliza para dimensionar espesores cuando se utilizan los 


















Hop = 9,08 
D =2,09 
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Este método cuyo proceso de operación queda descrito en la norma NLT-111, básicamente 
consiste en obligar a un pistón cilíndrico de 19,35 cm2 de sección a penetrar en una muestra de suelo a 
velocidad constante y uniforme (1,27 mm.min-1) y medir la carga necesaria para que penetre 2,54 ,, y 
5,08 mm. Esta carga expresada en tanto por ciento de una carga normalizada constituye el CBR. 















s químicas del terreno 
Se ha determinado el porcentaje de carbonatos y sulfatos  que se recogen a continuación. 
CARACTERISTICAS QUÍMICAS 
% DE M.O. 0,23 
% CARBONATOS   





























CURVA DENSIDAD / ÍNDICE  C.B.R
Gráfico 4. ensayo CBR 
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4.- CONTEXTO GEOLÓGICO 
4.1.- la fosa de Bailén y el distrito minero de Linares-La Carolina 
El juego de dos fallas normales que comenzaron su actividad en el Trías (hace unos 220 Ma) 
ha dado lugar a una fosa tectónica o graben en el sector de Bailén. En el margen oeste se sitúa la 
Falla de Baños-La Carolina (con más de 320 metros de desplazamiento vertical a la altura del 
núcleo de Baños de la Encina) y en el margen Este la Falla de Guarromán (con 200 metros de 
desplazamiento vertical del bloque hundido a la altura de la mina Matacabras). Este sector sufrió 
tras la Orogenia Hercínica una intensa erosión originando una extensa penillanura, sobre la cual se 
depositaron sedimentos fluviales en el Triásico. Mucho más tarde, una vez estructurada la 
Cordillera Bética se acumularon depósitos marinos en el Mioceno. 
Desde el punto de visto geológico, en este sector se distinguen dos conjuntos litológicos bien 
diferenciados: un zócalo de edad Paleozoico perteneciente a la Zona Centro-Ibérica del Macizo 
Ibérico, en el que encajan las mineralizaciones principales, y un recubrimiento posthercínico. En el 
zócalo se produjo una intrusión granítica (hace unos 330-300 Ma), aflorante en Linares-La Carolina, 
que corresponde a las últimas manifestaciones ígneas del Macizo, como prolongación del batolito 
de los Pedroches. Asociado a esta intrusión granítica se instala, durante las últimas fases de la 
Orogenia Hercínica, un campo hidrotermal responsable de las mineralizaciones filonianas de plomo 
y plata. 
En toda la extensión del distrito, la morfología de los filones es muy parecida. Son 
subverticales, con gran desarrollo lateral, y pueden llegar a alcanzar profundidades de más de 700 
metros. Su aspecto es brechoide y su potencia puede variar entre varios decímetros y 5 metros, 
aunque la más frecuente es de 2 metros. 
5.- ATAQUE QUÍMICO A HORMIGONES 
A fin de determinar el potencial agresivo de los materiales existentes en el subsuelo, sobre la 
muestra tomada se ha efectuado una determinación del contenido en sulfatos (en forma de SO3). 
En dicho ensayo se ha determinado un valor de 500 mg.kg-1 de SO4. 
De acuerdo con el artículo 37.3.4 de la EHE, siempre que el contenido de sulfatos en un suelo 
sea igual o superior a 3.000 mg.kg-1 (0,30 %), se requiere el uso de un cemento con la característica 
adicional de resistencia a los sulfatos. 
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Teniendo en cuenta el contenido en sulfatos obtenidos en la determinación efectuada, en la 
fabricación de los hormigones en contacto con dicho suelo deberá emplearse un cemento resistente a 
los sulfatos (SR). 
6.- CONCLUSIONES 
6.1.- Determinación de la tensión admisible por el terreno 
La resistencia del terreno se relaciona con la profundidad que se clava la varilla por cada golpe  
según la tabla 1. 
PENETRACIÓN cm golpe-1 RESISTENCIA kp cm-2 
0 4 o más 
0 a 0,5 3 
0,5 a 0,7 2 
0,7 a 1 1,5 
1 a 1,5 1,0 
1,5 a 2,0 0,7 
2,0 a 3,0 0,5 
3,0 a 4,0 0,3 
4,0 a 5,0 Aproximadamente 0 
Tabla 4. Relación entre la penetración dinámica y la capacidad portante del terreno 
De acuerdo con la tabla anterior se puede determinar la resistencia característica del terreno a 
cada profundidad, como se muestra en la tabla 5 
Profundidad N20 cm golpe-1 resistencia 
kp cm-2 
Consistencia 
     
0,2 38 0,3 3 Muy compacto 
0,4 31 0,4 3 Muy compacta 
0,6 22 0,5 3 Muy compacta 
0,8 19 0,5 2 Medianamente compacto 
1 17 0,5 2 Medianamente compacto 
1,2 12 0,6 2 Medianamente compacto 
1,4 21 0,5 2 Medianamente compacto 
1,6 11 0,6 2 Medianamente compacto 
1,8 18 0,5 2 Medianamente compacto 
2 10 0,7 1,5 Medianamente compacto 
2,2 17 0,5 2 Medianamente compacto 
2,4 16 0,6 2 Medianamente compacto 
2,6 17 0,5 2 Medianamente compacto 
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2,8 10 0,7 1,5 Medianamente compacto 
3 20 0,5 2 Medianamente compacto 
3,2 19 0,5 2 Medianamente compacto 
3,4 12 0,6 2 Medianamente compacto 
3,6 21 0,5 2 Compacto 
3,8 8 0,7 1,5 Medianamente compacto 
4 9 0,7 1,5 Medianamente compacto 
4,2 10 0,7 1,5 Medianamente compacto 
4,4 20 0,5 2 Medianamente compacto 
4,6 68 0,2 3 Dura 
4,8 59 0,3 3 Dura  
5 150 0,1 Rechazo - 
Tabla 5. Tensión admisible por el terreno 
 
Asientos previsibles  















 S = Asiento en centímetros  
  = Tensión admisible ( 1,5 kp cm-2) 
 N = Valor del S.P.T, ( N=50) 
 R = Ancho de la cimentación  en centímetros.  
Para zapatas  cuadradas de  un lado de dos metros el asiento producido es 0,22 cm 
Según la tabla 8.2 de la NBE – AE 88 para una estructura de acero hiperestática y de hormigón 
armado de pequeña rigidez  el asiento máximo admisible es de 5 y 7,5 cm para terrenos no coherentes 
y coherentes respectivamente. Por tanto el asiento que se produce es admisible.  





Obras de carácter monumental 12 25 
Edificios con estructuras de hormigón 
armado de gran rigidez 
35 40 
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Edificios con estructura de hormigón 
armado de pequeña rigidez 
Estructuras metálicas hiperetáticas 




Estructuras metálicas isostáticas 




Comprobando que no se produce desorganización en la estructura en los 
cerramientos 
Tabla 6. Tensiones admisibles para diferentes estructuras 
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7.- RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN  
En base a los dos ensayos de penetración dinámica realizados  se puede determinar que la 
cimentación de la nave puede hacerse mediante zapatas  aisladas. De otra parte, es recomendable 
que el plano de la cimentación se sitúe a una profundidad de 60 cm,  ya que es a partir de esa 
profundidad donde el  terreno  ofrece una resistencia mayor  
Se toma como resistencia del terreno 1,5 kp cm-2, que corresponde  a la profundidad donde se 
sitúa el plano de cimentación (60 cm). 
8.- BIBLIOGRAFÍA 
 Carreño Ortega, A.; Garzón Garzón, E. Gómez López, E. (2.001). Vialidad: Proyecto y 
construcción. Servicio de publicaciones Universidad de Almería. 
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1.- OBJETO 
El presente anejo trata de reflejar la necesidad de disponibilidad de los terrenos para la 
ejecución de las obras proyectadas. Se hará una breve descripción de los terrenos disponibles de los 
que contamos en la finca, así como la dedicación agrícola de cada uno de ellos. 
2.- DATOS DE LA FINCA 
La finca se encuentra en el término municipal de Bailén, a una altura de 392 m de altura, está a 
una distancia de 2 km y 543 m del núcleo de población más cercano, con lo cual reúne las 
características necesarias para tal fin. Tiene accesos desde un camino rural  de Bailén que nos lleva a 
la Ctra. Madrid-Cádiz.  
La  parcela que conforma el total de la finca está localizada en el polígono 9, siendo el número 
de  parcela el 213 de Bailén. La superficie total de la finca es de 1,48 Has. 
2.1.- Uso de la finca. 
El uso principal de las fincas es sola y exclusivamente agrario, no ha tenido nunca un uso 
ganadero. (Tabla 1) 
2.2.- Descripción de las parcelas. 
La parcela está dividida en 2 recintos. El recinto número 1 tiene 0,9748 Has y el recinto 2 tiene 
0,5147 Has. (Ilustración 1) 
La granja está proyectada para realizarla en el recinto número 1 ya que en la actualidad el 
recinto número 2 tiene olivos plantados. (Ilustración 2). 
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Recinto Cultivo Superficie (Ha) 
1 Pastizal 0,9748 
2 Olivos 0,5147 
Tabla 1 Parcela 213  
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 Ilustración 1 Parcela 213                           Escala 1:1500 
 
 
Camino de acceso a 
la finca 
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Ilustración 2  Parcela 213  Recinto 1                     E:1:1000
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3.- OBRAS PROYECTADAS 
Las obras que se pretenden realizar se dividen en: 
INSTALACIONES SUPERFICIE UTILIZADA 
1 nave principal con:  
1 sala de engorde 547 m2. 
1 sala de maternidad 820 m2 
1 almacén 97 m2 
1 oficinas y vestuarios 60 m2 
1 sala de cuarentena 43 m2 
2 Silos 18 m2 
TOTAL Nave principal 1585 m2 
Estercolero exterior 92 m2 
TOTAL a construir: 1677 m2 
Las instalaciones anteriormente citadas se realizarán en la parcela 213-Recinto 1 que como 
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1.- INTRODUCCIÓN 
La finalidad de este documento es describir y calculas los elementos 
constructivos que demanda el proyecto: nave principal y estercolero. 
 Nave principal: Con una superficie de 1551 m2, dividida en cinco partes; una de 
820 m2 (maternidad),otra de 547 m2 (engorde), un almacén con una superficie 
de 97 m2, zona administrativa, baños, duchas con 44 m2 y una zona de 
cuarentena para albergar animales enfermos de 43 m2.  
 Zona de contenedores temporales de cadáveres. 
 Estercolero de 92 m2. 
 2 silos de alimentación. 
2.- RESUMEN CONSTRUCTIVO 
2.1.- Dotación de agua 
 
Ha sido necesaria la conexión de los servicios a una toma general que abastece 
a un sector cercano, por lo que ha sido necesaria la proyección de una red de 
suministro, con una tubería de PVC de 32 mm de diámetro y una longitud de 500 
metros. 
 
2.2.- Dotación de electricidad 
 
El suministro de energía eléctrica se realizará desde el mismo punto, a través de 
una línea de baja tensión que abastece a la mencionada nave. El enganche se 
realizará mediante una derivación de uno de los postes más cercanos. 
 
2.3.- Acometida de alcantarillado 
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El saneamiento de nuestras instalaciones será derivado a la red de alcantarillado 
a la cuál evacúan las instalaciones ya mencionadas. Esta evacuación se realizará 
con una tubería de 110 mm que comunica con el pozo de registro, el cual evacúa 
directamente a la red de alcantarillado. 
 
2.4.- Construcciones necesarias 
Para el manejo de la explotación ha sido necesario diseñar unas instalaciones 
que se describen a continuación: 
-Zona de maternidad de 820 m2. 
-Zona de engorde de 547 m2. 
-Zona de cuarentena de 43 m2. 
-Zona de oficina, aseo y vestuarios con un total de 44 m2.  
- Estercolero de 92 m2. 
- Zona de contenedores temporales de cadáveres. 




2.5.- Normativa consultada 
 Normas subsidiarias de ordenación urbana del Excmo. Ayuntamiento de Bailén 
(Jaén). 
 Prevención de riesgos laborales. Ley 31/95 de 8 de Noviembre. BOE 
10/11/1995. 
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 Reglamento de los servicios de prevención. Real Decreto 39/97 de 17 de Enero. 
BOE 31/011997. 
 Documento básico de seguridad en caso de incendio del CTE. Real Decreto 
314/2006 de 17 de Marzo, del Ministerio de Vivienda BOE 18/03/2006. 
 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. (BOE 17/02/2004) 
 Ley GICA 7/2007.del 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 Instrucción de hormigón estructural EHE-98. Real Decreto 2661/1998 del 11 de 
diciembre y publicada en (BOE 13/01/1999) 
 Documento básico SE: Seguridad Estructural del nuevo CTE. Real Decreto 
314/2006 de 17 de Marzo del Ministerio de Vivienda. (BOE 28/03/2006). 
 Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. (BOE 224-
18/09/2002) 
 Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria, del nuevo Código Técnico de Edificación, Real Decreto 314/2006 de 
17 de Marzo del Ministerio de Vivienda. 
 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de los cementos 
RC-88. Real Decreto 1312/1988. BOE 04; 24/11/1988. 
 Recepción de los cementos RC-03. Instrucción para la recepción de cementos. 
Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 13/01/2004. 
 · Documento Básico HS: Salubridad, CTE. Real Decreto 314/2006 de 17 de 
Marzo del Ministerio de Vivienda. BOE 28/03/2006. 
 · Norma de construcción sismo resistente: parte general y edificación (NCSR-
02). 
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 Real Decreto 997/2002 de 11 de Octubre del Ministerio de Obras públicas, 
Transporte y Medio Ambiente. BOE 09/02/1997. 
2.6.- Memoria Constructiva 
2.6.1.- Sistema estructural 
La parte estructural ha sido calculada con el programa CYPECAD en su 
versión 2010, los pórticos han sido diseñados con el Generador de pórticos de la 
propiedad de CYPECAD. Todos los cálculos que se han realizado tienen como base 
la normativa vigente. 
· CTE. Texto modificado por RD 1371/2007, DE 19 DE Octubre BOE 23/10/2008, 
junto con los pertenecientes documentos básicos: 
· DB SE Seguridad Estructural. 
· DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
· DB SE- C Cimientos 
· DB SE-A Acero. 
· EHE Instrucciones de Hormigón Estructural. Real Decreto 2661/1998 de 11 de 
Diciembre. 
· NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente. Real Decreto 997/2002 de 27 
de septiembre. 
2.6.2.-  Preparación del terreno y movimiento de tierras 
Es la primera acción que se va a realizar en el proyecto. En primer lugar se 
hará una limpieza y desbroce del terreno, para proceder a la apertura de zanjas y 
pozos, la tierra que se saque de los mismos se podrá utilizar parte de ella en el 
relleno de de cimientos una vez estos estén completamente armados y secos, el 
resto debe ser transportado al centro de reciclaje de materiales de construcción. 
A posteriori se realizará el replanteo de la nave sobre el terreno, así como de 
las zanjas, zapatas etc. 
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2.6.3.- Cimentaciones 
La cimentación ha sido calculada para que sea capaz de asegurar una 
correcta transmisión de las cargas que soporta la estructura al terreno. El cálculo ha 
sido realizado por el programa CYPECAD 2010. Todos los listados de construcción 
pueden consultarse en el anejo de estructura, y en sus correspondientes planos. 
De acuerdo a la situación del suelo, que no es desfavorable para la 
edificación, se ha decidido utilizar un hormigón de limpieza HA-25 que se pondrá 
una base de 10 cm, en todas las cimentaciones. 
Para los emparrillados se ha utilizado barras corrugadas de acero B500S. Las 
placas de anclaje serán de acero de tipo S275. 
En la cimentación de las naves de maternidad y engorde junto con la de 
almacén se ha proyectado unas zapatas aisladas cuadradas de hormigón armado, 
arriostradas en su plano por vigas de atado de hormigón armado. Las zapatas 
empleadas estarán elaboradas con hormigón armado compuesto básicamente por 
hormigón HA-25. Se pueden apreciar con más detalle en los planos 
correspondientes a la cimentación. 
Una vez vertido el hormigón de limpieza en todas las cimentaciones, se 
procederá a introducir las armaduras de las zapatas y de las vigas de atado, así 
como también de las zapatas corridas de las otras instalaciones. En las zapatas se 
colocarán los pernos de anclaje. Al verter el hormigón este debe ser vibrado para 
eliminar las posibles burbujas de aire. 
2.6.4.- Placas de anclaje 
Las placas de anclaje encargadas de distribuir las cargas de los pilares sobre 
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2.6.5.- Sistema envolvente 
2.6.5.1.- Cerramientos laterales 
Nave y estercolero: 
Estos cerramientos se han hecho con muros de hormigón prefabricados de 5 
metros de largo por 1 de alto, se colocarán con la ayuda de plumas mecánicas. Se 
ha decidido cerrar estas dos instalaciones con estos tipos de muro por la rapidez a la 
hora de su colocación. 
2.6.5.2.- Cubiertas 
Todas las instalaciones llevarán el mismo tipo de cubierta la cuál ira unida 
directamente mediante anclajes a las correas, la cubierta será de chapa Nervada 
formada por panel de 50 mm.de espesor total conformado con doble chapa de acero 
de 0.5 mm., lacado ambas caras y relleno intermedio de espuma de poliuretano. 
Las uniones entre los paneles se cubren con un tapajuntas, lo que garantiza 
una total estanqueidad (siempre que se realice el montaje adecuado) y protege las 
fijaciones de la corrosión. 
2.6.5.3.- Falsos techos 
Se realizarán falsos techos en la zona de oficinas, estará suspendido a una 
altura de 3 metros sobre el suelo, su montaje se realizará sobre soporte de aluminio, 
con p.p. de piezas de remate, elementos de suspensión (placa de escayola lisa) 
yfijación. 
2.6.5.4.- Soleras y pavimentos 
Una vez ejecutado todos los elementos de saneamiento, tanto de pluviales 
como de residuales, se ejecutará el pavimento interior del almacén. 
El tipo de pavimento utilizado para el almacén será capaz de soportar 
solicitaciones mecánicas mayores, debido al posible paso de vehículos de alto 
tonelaje. Se dispondrán de juntas de retracción, para evitar fisuraciones de hormigón 
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compuestas por material elásticos, (sellantes de juntas), de fácil introducción en las 
juntas y adherente al hormigón. 
Además se colocará alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera  
como muros y pilares, un será de polietileno expandido formándose así una junta de 
contorno. 
La solera de hormigón armado estará compuesto de hormigón HA -25/p/35/iib 
formado por: compactado de base, capa de arena de 15 cm. de espesor, lamina de 
polietileno, solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor y p.p. de junta de 
contorno y dilatación; construida según NTE/rss-6. E acabado es fratasado, la solera 
incluye mallazo de redondos de 5 mm. 
La solera de las oficinas será de suelo antideslizante de gres, de baldosas 
de20x20 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. 
De arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm. y rejuntado. 
Previamente a la colocación de la baldosa y con el mortero fresco se espolvoreará 
éste con cemento. Humedecida previamente, las baldosas se colocarán sobre la 
capa de mortero a medida que se vaya extendiendo disponiéndose conjuntas de 
ancho no menor de 1 mm, posteriormente se extenderá la lechada de cemento y 
arena, la cual será de la misma tonalidad que la baldosa, para el relleno de juntas, 
de manera que estas queden totalmente rellenas, y una vez fraguadas se eliminarán 
los restos de lechada y se limpiará la superficie. No se pisará durante los 2 días 
siguientes. 
2.6.6.- Sistema de compartimentación 
2.6.6.1.- Tabiquería 
Estará formada por ladrillo hueco doble de 7 cm y para su colocación se 
requerirá primero humedecer el ladrillo por las zonas de unión. Se retirarán las 
rebanas a medida que se suba el tabicón procurando apretar las juntas. 
La unión se realizará con mortero de cemento. Se unirá el ladrillo en canto y 
testa. Las juntas entre ladrillos se dejarán de 1 cm de espesor. El ladrillo será 
cerámico y se enlucirá maestreará con mortero de cemento y arena de río M 15 
según UNE-EN 998-2, se pondrá una capa de 1,5 cm. 
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2.6.7.- Sistemas de acabados 
2.6.7.1.- Alicatados 
Todos los alicatados que se dispongan se realizarán con adhesivo. Se 
alicatarán con azulejos de dimensiones de 20x20 cm. 
Para colocar los azulejos será necesario dejar una superficie plana y lisa de 
cemento, no rebasando la humedad de 3% en ningún momento. Los taladros de 
agujeros para el paso de tuberías de fontanería y saneamiento serán de 1 cm de 
diámetro mayor al tubo. El alicatado se colocará antes que el suelo y se comenzará 
por el nivel donde vaya el alicatado del suelo. El alicatado se agregará a la pared 
amaestrada con adhesivo y después se realizará el rejuntado con cemento blanco 
PB-250 y se limpiará con estropajo seco después de doce horas. 
2.6.7.2.- Pintura 
Para el exterior la pintura será de color blanco plástica al agua mate. Para el 
interior se utilizará el mismo tipo de pintura, pero especial para interiores. 
2.6.7.3.- Fontanería 
El diseño de la red de abastecimiento de agua se ha realizado teniendo en 
cuenta las disposiciones constructivas prescritas en el Código Técnico de 
Edificación. 
Las tomas principales de agua son los aseos, duchas y bebederos del 
ganado, como dijimos anteriormente pincharemos en la canalización que lleva el 
agua hasta una nave próxima a la nuestra para abastecer nuestras instalaciones. 
El consumo general de las instalaciones es controlado por un contador 
general único. Las tuberías dependiendo del tramo irán empotradas en la tabiquería, 
o serán de montaje superficial sujetas a la pared mediante abrazaderas metálicas 
como es el caso de las naves para el ganado. Las conducciones irán protegidas por 
una capa de pintura anticorrosiva. 
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Las llaves de paso tendrán un diámetro que se determina a partir del tramo 
que se instale, sobresaliendo del empotramiento de la tabiquería de tal forma 
quesean fácilmente accesibles. 
En aquellos tramos en los que la red de agua coincida con la de agua fría se 
colocará siempre la primera sobre la segunda y a una distancia no menos de de 25 
cm, para que no se produzca intercambio térmico. El material elegido para la 
distribución de agua a través del edificio es cobre, cuyo comportamiento hidráulico le 
confiere menos pérdidas para el caudal preestablecido, además de una excelente 
resistencia y mayor durabilidad. Será necesario prever liras de dilatación, dado el 
elevado coeficiente de dilatación que tiene este material. 
2.6.7.4.- Acometida 
Es el tramo que enlaza la red de distribución de la compañía suministradora 
con la instalación interior del inmueble. La acometida se realiza desde el vial de 
acceso al edificio, proporcionando la compañía una presión y caudal suficientes. Su 
instalación la realiza la compañía suministradora. Atraviesa el cerramiento del 
inmueble a través de una perforación holgada e impermeabilizada. Dispone de una 
llave de toma y registro situada fuera de la nave, así como de una llave de paso 
junto al umbral de la nave. 
2.6.7.5.- Contador general 
Se colocará un solo contador para el suministro total de las instalaciones. El 
contador se colocará después de la acometida. El contador se situará lo más 
próximo posible a la llave de paso, se alojará en un armario impermeabilizado, el 
departamento del contador estará normalizado por la empresa suministradora, que 
dispondrá de una ventana transparente para poder hacer las lecturas. 
2.6.8.- Instalaciones interiores 
La distribución y diámetros de las instalaciones interiores en la nave se 
encuentran en los correspondientes planos. Las instalaciones se dispondrán 
empotradas en la pared o serán de montaje superficial sujetas en la pared mediante 
abrazaderas metálicas dependiendo dl tramo por el que discurran, en el caso que 
vaya al descubierto irán protegidas con pintura.  
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La red de distribución interna de agua de la nave se situará a una distancia no 
menos de 30 cm de toda conducción o cuadro eléctrico. Todas las tuberías serán de 
cobre, porque es un material que resiste a la corrosión, es fácil de montar, y es poco 
deformable. Instalaremos en aquellos puntos que creamos oportuno llaves de paso 
para cortar el suministro a una zona determinada para que en el caso de que se 
produjera una avería no se estuviese cortado el suministro de todas las 
dependencias. 
2.6.9.- Agua caliente 
La producción de agua caliente se realizará mediante la instalación de 
fontanería correspondiente cuyo dimensionamiento puede observarse en el anejo de 
cálculos de fontanería y en planos.   
Además, se ha previsto de una instalación con paneles fotovoltaicos como 
medida de mejora para el autoabastecimiento de ACS.  
El fundamento de este método consiste en lo siguiente: un captador solar 
recoge laenergía calorífica del solar y calienta un líquido calorífico que circula por 
unas conducciones hasta llegar a un depósito que contiene el agua que deseamos 
calentar. Como el líquido calorífico es calentado en el captador solar, al ser 
transportado hasta el inter-acumulador donde se encuentra el agua a calentar, éste 
mantendrá caliente el agua del depósito. 
Si en algún momento este sistema no pudiese ser autosuficiente, debido a las 
inclemencias meteorológicas, el calentador se conectará a los conductores de agua 
caliente para el caso de tener que utilizarlo. 
La red de distribución de agua caliente será una derivación de la red de 
distribución de agua fría, partiendo del calentador hacia los aparatos de consumo. 
En todo su trazado estará empotrada en la tabiquería. En aquellos tramos en 
los que la red de agua caliente coincida con los de agua fría se colocará la primera 
sobre la segunda y a una distancia no menos de 25 cm, para que no haya 
intercambio térmico. 
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2.6.10.- Equipamiento sanitario 
En la zona de administración se ubicarán 2 cuartos de baño, para femenino, 
masculino y de acceso a minusválidos. Este último se instala para posibles visitas a 
la explotación de personas con algún tipo de minusvalía. 
También se construirán una zona de vestuario. 
 
2.6.11.- Saneamiento 
En la instalación de saneamiento se va a diseñar y calcular la red de 
evacuación de aguas pluviales de las naves y del almacén, desde los aparatos 
sanitarios y puntos de recogida de aguas pluviales. 
Nuestra red ha de recoger y producir rápidamente y sin estancamiento ni 
fugas las aguas residuales, por eso, ha de tener pendiente en todos y cada uno de 
sus tramos y diámetro adecuado para que tenga velocidad suficiente para que no se 
decanten los sólidos que lleguen en suspensión. 
Para evitar la contaminación, la red ha de ser perfectamente estanca en todo 
su recorrido. El diseño debe permitir la conducción por gravedad, con la suficiente 
velocidad, como para conseguir mantener la conducción limpia. 
Ha de resistir cargas externas y el aplastamiento que podría producir roturas. 
Debe tener resistencia a la abrasión, ya que las aguas negras soportan 
sólidos en suspensión. 
 
2.6.12.- Protección contra incendios 
De acuerdo con el DB.SI (Documento Básico de Seguridad contra Incendios) 
del CTE Código Técnico de Edificación) de marzo de 2006 y con el Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, Real Decreto 
2267/2004 de 3 de Diciembre del Ministerio de Ciencia y Tecnología. (BOE 17-12-
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2004), se dispondrá de 12 extintores cuya disposición se puede ver en el plano de 
Contra Incendios. 
Se colocarán extintores manuales de polvo seco de 9 kg de capacidad y 
eficacia 21A-113B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con 
presión incorporada; instalado según Normas DB.SI, del CTE/06 y R.D. 2276/2004. 
Estos aparatos estarán convenientemente distribuidos por la nave y 
colocados en lugares fácilmente accesibles, a una distancia máxima del suelo de 
1,70 metros (ver plano de Contra Incendios). Los extintores se revisarán 
periódicamente para mantenerlos en todo momento en perfecto estado de 
funcionamiento. 
 
2.6.13.- Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica de la nave se ha dimensionado en base a la 
maquinaria y luminarias necesarias para el correcto funcionamiento de la granja 
cunícola, atendiendo a su vez a la normativa actual sobre iluminación en granjas 
cunícolas. 
De esta manera, se ha dimensionado un primer cuadro eléctrico para la nave 
principal y con sub-cuadro en el almacén y un cuadro secundario en la nave de 
estercolero. 
En el plano de esquema unifilar y en el de instalación eléctrica  así como 
también en el anejo de cálculos eléctricos puedo observarse la previsión de 
potencias para cada uno de los circuitos diseñados en esta instalación. 
 
 
3.- CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 
3.1.- Normativa de aplicación 
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La toma de criterios de diseño que se lleva a cabo para la elaboración del 
presente proyecto, debe ir precedida por un conocimiento de las diferentes 
normativas y reglamentaciones que regulan la actividad propuesta, de forma que se 
cumplan las mismas.  
 En relación a lo expuesto se detalla la normativa básica de obligado 
cumplimiento. 
3.1.1.- Acciones 
 DB-AE-Acciones en la edificación. 
 NORMA SISMORRESISTENTE (NCSE-02) 
3.1.2.- Estructura de acero 
 Aceros conformados: CTE DB-SE A 
 Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
3.1.3.- Estructura de hormigón 
 INSTRUCCIÓN DE HOMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08-CTE)  
3.1.4.- Forjados 
 Forjados de viguetas: EFHE 
3.1.5.- Cubiertas 
 Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No 
concomitante con el resto de acciones variables 
 
3.2.- CÁLCULO DE LA NAVE PRINCIPAL 
3.2.1.- Estructura 
Para el cálculo de la nave se ha utilizado el programa CYPE, Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción en su versión 2010. Para el cálculo de los pórticos se ha 
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utilizado el Metal 3D y para el diseño y cálculo de las correas el Generador de 
pórticos del CYPE de la misma versión 2010. Las cimentaciones se han exportado al 
Cypecad para su posterior cálculo. 
El análisis efectuado por el programa se basa en análisis de las solicitaciones 
que se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de 
rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, muros, 
vigas y forjados. Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, 
excepto cuando se consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se 
emplea el análisis modal espectral. Por tanto, se supone un comportamiento lineal 
de los materiales y un cálculo de primer orden de cara a la obtención de 
desplazamientos y esfuerzos. 
 
3.2.1.1.- Geometría de las barras 
 



































E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
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laminado S275 N1/N126 N1/N2 IPE 220 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N126/N2 N1/N2 IPE 220 (IPE) 0.076 3.829 0.095 0.70 1.00 - - 
  N3/N128 N3/N4 IPE 220 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N128/N4 N3/N4 IPE 220 (IPE) 0.076 3.829 0.095 0.70 1.00 - - 
  N2/N88 N2/N5 IPE 220 (IPE) 0.112 4.944 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N88/N5 N2/N5 IPE 220 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N4/N90 N4/N5 IPE 220 (IPE) 0.112 4.944 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N90/N5 N4/N5 IPE 220 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N6/N127 N6/N7 IPE 300 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N127/N7 N6/N7 IPE 300 (IPE) 0.076 3.536 0.388 0.70 1.00 - - 
  N8/N129 N8/N9 IPE 300 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N129/N9 N8/N9 IPE 300 (IPE) 0.076 3.536 0.388 0.70 1.00 - - 
  N7/N89 N7/N10 IPE 270 (IPE) 0.152 4.904 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N89/N10 N7/N10 IPE 270 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N9/N91 N9/N10 IPE 270 (IPE) 0.152 4.904 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N91/N10 N9/N10 IPE 270 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N11/N12 N11/N12 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N13/N14 N13/N14 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N12/N15 N12/N15 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N14/N15 N14/N15 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N16/N17 N16/N17 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N18/N19 N18/N19 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N17/N20 N17/N20 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N19/N20 N19/N20 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N21/N22 N21/N22 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N23/N24 N23/N24 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N22/N25 N22/N25 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N24/N25 N24/N25 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N26/N27 N26/N27 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N28/N29 N28/N29 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N27/N30 N27/N30 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N29/N30 N29/N30 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N31/N32 N31/N32 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N33/N34 N33/N34 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N32/N35 N32/N35 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N34/N35 N34/N35 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N36/N120 N36/N37 IPE 300 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N120/N37 N36/N37 IPE 300 (IPE) 0.076 3.536 0.388 0.70 1.00 - - 
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  N38/N124 N38/N39 IPE 300 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N124/N39 N38/N39 IPE 300 (IPE) 0.076 3.536 0.388 0.70 1.00 - - 
  N37/N102 N37/N40 IPE 270 (IPE) 0.152 4.904 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N102/N40 N37/N40 IPE 270 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N39/N106 N39/N40 IPE 270 (IPE) 0.152 4.904 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N106/N40 N39/N40 IPE 270 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N41/N119 N41/N42 IPE 300 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N119/N42 N41/N42 IPE 300 (IPE) 0.076 3.787 0.137 0.70 1.00 - - 
  N43/N123 N43/N44 IPE 300 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N123/N44 N43/N44 IPE 300 (IPE) 0.076 3.536 0.388 0.70 1.00 - - 
  N42/N105 N42/N45 IPE 270 (IPE) 0.152 4.904 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N105/N45 N42/N45 IPE 270 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N44/N109 N44/N45 IPE 270 (IPE) 0.152 4.904 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N109/N45 N44/N45 IPE 270 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N46/N47 N46/N47 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N48/N49 N48/N49 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N47/N50 N47/N50 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N49/N50 N49/N50 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N51/N52 N51/N52 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N53/N54 N53/N54 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N52/N55 N52/N55 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N54/N55 N54/N55 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N56/N57 N56/N57 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N58/N59 N58/N59 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N57/N60 N57/N60 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N59/N60 N59/N60 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N61/N62 N61/N62 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N63/N64 N63/N64 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N62/N65 N62/N65 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N64/N65 N64/N65 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N66/N67 N66/N67 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N68/N69 N68/N69 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N67/N70 N67/N70 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N69/N70 N69/N70 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N71/N72 N71/N72 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N73/N74 N73/N74 IPE 300 (IPE) - 7.612 0.388 0.70 1.00 - - 
  N72/N75 N72/N75 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N74/N75 N74/N75 IPE 270 (IPE) 0.152 9.960 - 0.25 1.00 2.528 - 
  N76/N114 N76/N77 IPE 300 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N114/N77 N76/N77 IPE 300 (IPE) 0.076 3.536 0.388 0.70 1.00 - - 
  N78/N116 N78/N79 IPE 300 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N116/N79 N78/N79 IPE 300 (IPE) 0.076 3.536 0.388 0.70 1.00 - - 
  N77/N110 N77/N80 IPE 270 (IPE) 0.152 4.904 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N110/N80 N77/N80 IPE 270 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N79/N112 N79/N80 IPE 270 (IPE) 0.152 4.904 - 0.25 1.00 1.264 - 
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  N112/N80 N79/N80 IPE 270 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N81/N115 N81/N82 IPE 220 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N115/N82 N81/N82 IPE 220 (IPE) 0.076 3.829 0.095 0.70 1.00 - - 
  N83/N117 N83/N84 IPE 220 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N117/N84 N83/N84 IPE 220 (IPE) 0.076 3.829 0.095 0.70 1.00 - - 
  N82/N111 N82/N85 IPE 220 (IPE) 0.112 4.944 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N111/N85 N82/N85 IPE 220 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N84/N113 N84/N85 IPE 220 (IPE) 0.112 4.944 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N113/N85 N84/N85 IPE 220 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  
N2/N7 N2/N7 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N7/N12 N7/N12 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N12/N17 N12/N17 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N17/N22 N17/N22 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N22/N27 N22/N27 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N27/N32 N27/N32 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N32/N37 N32/N37 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N42/N47 N42/N47 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N47/N52 N47/N52 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N52/N57 N52/N57 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N57/N62 N57/N62 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N62/N67 N62/N67 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N67/N72 N67/N72 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N72/N77 N72/N77 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N77/N82 N77/N82 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N4/N9 N4/N9 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N9/N14 N9/N14 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N14/N19 N14/N19 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N19/N24 N19/N24 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
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N24/N29 N24/N29 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N29/N34 N29/N34 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N34/N39 N34/N39 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N44/N49 N44/N49 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N49/N54 N49/N54 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N54/N59 N54/N59 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N59/N64 N59/N64 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N64/N69 N64/N69 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N69/N74 N69/N74 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N74/N79 N74/N79 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N79/N84 N79/N84 HE 160 A (HEA) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  N86/N85 N86/N85 IPE 360 (IPE) - 9.388 0.112 0.70 0.70 - - 
  N87/N5 N87/N5 IPE 360 (IPE) - 9.388 0.112 0.70 0.70 - - 
  N92/N121 N92/N94 IPE 220 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N121/N94 N92/N94 IPE 220 (IPE) 0.076 3.829 0.095 0.70 1.00 - - 
  N93/N118 N93/N95 IPE 220 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N118/N95 N93/N95 IPE 220 (IPE) 0.076 3.829 0.095 0.70 1.00 - - 
  N94/N103 N94/N96 IPE 220 (IPE) 0.112 4.944 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N103/N96 N94/N96 IPE 220 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N95/N104 N95/N97 IPE 220 (IPE) 0.112 4.944 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N104/N97 N95/N97 IPE 220 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N98/N122 N98/N99 IPE 220 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N122/N99 N98/N99 IPE 220 (IPE) 0.076 3.829 0.095 0.70 1.00 - - 
  N99/N108 N99/N97 IPE 220 (IPE) 0.112 4.944 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N108/N97 N99/N97 IPE 220 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N100/N125 N100/N101 IPE 220 (IPE) - 3.924 0.076 0.70 1.00 - - 
  N125/N101 N100/N101 IPE 220 (IPE) 0.076 3.829 0.095 0.70 1.00 - - 
  N101/N107 N101/N96 IPE 220 (IPE) 0.112 4.944 - 0.25 1.00 1.264 - 
  N107/N96 N101/N96 IPE 220 (IPE) - 5.056 - 0.25 1.00 1.264 - 
  
N37/N94 N37/N94 HE 160 A (HEA) - 4.780 - 1.00 1.00 - - 
  
N95/N42 N95/N42 HE 160 A (HEA) - 4.780 - 1.00 1.00 - - 
  
N39/N101 N39/N101 HE 160 A (HEA) - 4.780 - 1.00 1.00 - - 
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N99/N44 N99/N44 HE 160 A (HEA) - 4.780 - 1.00 1.00 - - 
  
N2/N89 N2/N89 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N89/N5 N89/N5 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N91/N5 N91/N5 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N4/N91 N4/N91 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N9/N90 N9/N90 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N90/N10 N90/N10 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N88/N10 N88/N10 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N7/N88 N7/N88 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N37/N103 N37/N103 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N103/N40 N103/N40 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N107/N40 N107/N40 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N39/N107 N39/N107 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N101/N106 N101/N106 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N106/N96 N106/N96 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N102/N96 N102/N96 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N94/N102 N94/N102 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N95/N105 N95/N105 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N105/N97 N105/N97 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N109/N97 N109/N97 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N99/N109 N99/N109 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N44/N108 N44/N108 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N108/N45 N108/N45 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N104/N45 N104/N45 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
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N42/N104 N42/N104 L 70 x 70 x 7 (L) - 6.958 - 0.00 0.00 - - 
  
N82/N110 N82/N110 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N110/N85 N110/N85 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N112/N85 N112/N85 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N84/N112 N84/N112 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N79/N113 N79/N113 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N113/N80 N113/N80 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N111/N80 N111/N80 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N77/N111 N77/N111 L 70 x 70 x 7 (L) - 7.132 - 0.00 0.00 - - 
  
N114/N115 N114/N115 HE 160 A (HEA) 0.075 4.900 0.055 1.00 1.00 - - 
  
N116/N117 N116/N117 HE 160 A (HEA) 0.075 4.900 0.055 1.00 1.00 - - 
  
N115/N77 N115/N77 L 60 x 60 x 6 (L) 0.123 6.304 - 0.00 0.00 - - 
  
N76/N115 N76/N115 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.304 0.123 0.00 0.00 - - 
  
N81/N114 N81/N114 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.304 0.123 0.00 0.00 - - 
  
N114/N82 N114/N82 L 60 x 60 x 6 (L) 0.123 6.304 - 0.00 0.00 - - 
  
N83/N116 N83/N116 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.304 0.123 0.00 0.00 - - 
  
N116/N84 N116/N84 L 60 x 60 x 6 (L) 0.123 6.304 - 0.00 0.00 - - 
  
N117/N79 N117/N79 L 60 x 60 x 6 (L) 0.123 6.304 - 0.00 0.00 - - 
  
N78/N117 N78/N117 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.304 0.123 0.00 0.00 - - 
  
N118/N119 N118/N119 HE 160 A (HEA) 0.055 4.650 0.075 1.00 1.00 - - 
  
N120/N121 N120/N121 HE 160 A (HEA) 0.075 4.650 0.055 1.00 1.00 - - 
  
N122/N123 N122/N123 HE 160 A (HEA) 0.055 4.650 0.075 1.00 1.00 - - 
  
N124/N125 N124/N125 HE 160 A (HEA) 0.075 4.650 0.055 1.00 1.00 - - 
  
N121/N37 N121/N37 L 60 x 60 x 6 (L) 0.119 6.114 - 0.00 0.00 - - 
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N36/N121 N36/N121 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.114 0.119 0.00 0.00 - - 
  
N92/N120 N92/N120 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.114 0.119 0.00 0.00 - - 
  
N120/N94 N120/N94 L 60 x 60 x 6 (L) 0.119 6.114 - 0.00 0.00 - - 
  
N119/N95 N119/N95 L 60 x 60 x 6 (L) 0.119 6.114 - 0.00 0.00 - - 
  
N93/N119 N93/N119 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.114 0.119 0.00 0.00 - - 
  
N41/N118 N41/N118 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.114 0.119 0.00 0.00 - - 
  
N118/N42 N118/N42 L 60 x 60 x 6 (L) 0.119 5.995 0.119 0.00 0.00 - - 
  
N122/N44 N122/N44 L 60 x 60 x 6 (L) 0.119 6.114 - 0.00 0.00 - - 
  
N43/N122 N43/N122 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.114 0.119 0.00 0.00 - - 
  
N98/N123 N98/N123 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.114 0.119 0.00 0.00 - - 
  
N123/N99 N123/N99 L 60 x 60 x 6 (L) 0.119 6.114 - 0.00 0.00 - - 
  
N124/N101 N124/N101 L 60 x 60 x 6 (L) 0.119 6.114 - 0.00 0.00 - - 
  
N100/N124 N100/N124 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.114 0.119 0.00 0.00 - - 
  
N38/N125 N38/N125 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.114 0.119 0.00 0.00 - - 
  
N125/N39 N125/N39 L 60 x 60 x 6 (L) 0.119 6.114 - 0.00 0.00 - - 
  
N126/N127 N126/N127 HE 160 A (HEA) 0.055 4.900 0.075 1.00 1.00 - - 
  
N127/N2 N127/N2 L 60 x 60 x 6 (L) 0.123 6.304 - 0.00 0.00 - - 
  
N1/N127 N1/N127 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.304 0.123 0.00 0.00 - - 
  
N6/N126 N6/N126 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.304 0.123 0.00 0.00 - - 
  
N126/N7 N126/N7 L 60 x 60 x 6 (L) 0.123 6.304 - 0.00 0.00 - - 
  
N128/N129 N128/N129 HE 160 A (HEA) 0.055 4.900 0.075 1.00 1.00 - - 
  
N129/N4 N129/N4 L 60 x 60 x 6 (L) 0.123 6.304 - 0.00 0.00 - - 
  
N3/N129 N3/N129 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.304 0.123 0.00 0.00 - - 
  
N8/N128 N8/N128 L 60 x 60 x 6 (L) - 6.304 0.123 0.00 0.00 - - 
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N128/N9 N128/N9 L 60 x 60 x 6 (L) 0.123 6.304 - 0.00 0.00 - - 
  N130/N113 N130/N113 IPE 360 (IPE) - 8.750 - 0.70 0.70 - - 
  N131/N111 N131/N111 IPE 360 (IPE) - 8.750 - 0.70 0.70 - - 
  N132/N90 N132/N90 IPE 360 (IPE) - 8.750 - 0.70 0.70 - - 
  N133/N88 N133/N88 IPE 360 (IPE) - 8.750 - 0.70 0.70 - - 
Acero 




- 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N10/N15 N10/N15 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N15/N20 N15/N20 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N20/N25 N20/N25 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N25/N30 N25/N30 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N30/N35 N30/N35 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N35/N40 N35/N40 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N45/N50 N45/N50 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N50/N55 N50/N55 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N55/N60 N55/N60 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N60/N65 N60/N65 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N65/N70 N65/N70 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N70/N75 N70/N75 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N75/N80 N75/N80 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
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N80/N85 N80/N85 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N88/N89 N88/N89 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N90/N91 N90/N91 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N40/N96 N40/N96 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 4.780 - 1.00 1.00 - - 
  
N97/N45 N97/N45 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 4.780 - 1.00 1.00 - - 
  
N102/N103 N102/N103 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 4.780 - 1.00 1.00 - - 
  
N104/N105 N104/N105 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 4.780 - 1.00 1.00 - - 
  
N106/N107 N106/N107 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 4.780 - 1.00 1.00 - - 
  
N108/N109 N108/N109 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 4.780 - 1.00 1.00 - - 
  
N110/N111 N110/N111 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
  
N112/N113 N112/N113 ZF-200x2.0 (Conformados Z) - 5.030 - 1.00 1.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 




3.2.1.1.3.-  Características mecánicas 
 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
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1 N1/N2, N3/N4, N2/N5, N4/N5, N81/N82, N83/N84, N82/N85, N84/N85, N92/N94, 
N93/N95, N94/N96, N95/N97, N98/N99, N99/N97, N100/N101 y N101/N96 
2 
N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22, N23/N24, N26/N27, 
N28/N29, N31/N32, N33/N34, N36/N37, N38/N39, N41/N42, N43/N44, N46/N47, 
N48/N49, N51/N52, N53/N54, N56/N57, N58/N59, N61/N62, N63/N64, N66/N67, 
N68/N69, N71/N72, N73/N74, N76/N77 y N78/N79 
3 
N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25, N24/N25, 
N27/N30, N29/N30, N32/N35, N34/N35, N37/N40, N39/N40, N42/N45, N44/N45, 
N47/N50, N49/N50, N52/N55, N54/N55, N57/N60, N59/N60, N62/N65, N64/N65, 
N67/N70, N69/N70, N72/N75, N74/N75, N77/N80 y N79/N80 
4 N2/N7, N7/N12, N12/N17, N17/N22, N22/N27, N27/N32, N32/N37, N42/N47, 
N47/N52, N52/N57, N57/N62, N62/N67, N67/N72, N72/N77, N77/N82, N4/N9, 
N9/N14, N14/N19, N19/N24, N24/N29, N29/N34, N34/N39, N44/N49, N49/N54, 
N54/N59, N59/N64, N64/N69, N69/N74, N74/N79, N79/N84, N37/N94, N95/N42, 
N39/N101, N99/N44, N114/N115, N116/N117, N118/N119, N120/N121, N122/N123, 
N124/N125, N126/N127 y N128/N129 
5 N86/N85, N87/N5, N130/N113, N131/N111, N132/N90 y N133/N88 
6 N2/N89, N89/N5, N91/N5, N4/N91, N9/N90, N90/N10, N88/N10, N7/N88, N37/N103, 
N103/N40, N107/N40, N39/N107, N101/N106, N106/N96, N102/N96, N94/N102, 
N95/N105, N105/N97, N109/N97, N99/N109, N44/N108, N108/N45, N104/N45, 
N42/N104, N82/N110, N110/N85, N112/N85, N84/N112, N79/N113, N113/N80, 
N111/N80 y N77/N111 
7 N115/N77, N76/N115, N81/N114, N114/N82, N83/N116, N116/N84, N117/N79, 
N78/N117, N121/N37, N36/N121, N92/N120, N120/N94, N119/N95, N93/N119, 
N41/N118, N118/N42, N122/N44, N43/N122, N98/N123, N123/N99, N124/N101, 
N100/N124, N38/N125, N125/N39, N127/N2, N1/N127, N6/N126, N126/N7, N129/N4, 
N3/N129, N8/N128 y N128/N9 
8 N5/N10, N10/N15, N15/N20, N20/N25, N25/N30, N30/N35, N35/N40, N45/N50, 
N50/N55, N55/N60, N60/N65, N65/N70, N70/N75, N75/N80, N80/N85, N88/N89, 
N90/N91, N40/N96, N97/N45, N102/N103, N104/N105, N106/N107, N108/N109, 





Ref. Descripción A(cm²) Avy(cm²) 
Avz(cm




IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 204.90 9.07 
  2 IPE 300, (IPE) 53.80 24.07 17.80 8356.00 603.80 20.12 
  3 IPE 270, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 1.50 m. Cartela final inferior: 0.50 m. 45.90 20.66 14.83 5790.00 419.90 15.94 
  4 HE 160 A, (HEA) 38.80 21.60 7.24 1673.00 615.60 12.19 
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  5 IPE 360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.32 
  6 L 70 x 70 x 7, (L) 9.40 4.41 4.41 42.30 42.30 1.52 
  7 L 60 x 60 x 6, (L) 6.91 3.24 3.24 22.79 22.79 0.82 
Acero 
conformado  S235  
8 
ZF-200x2.0, (Conformados Z) 7.66 2.43 4.05 472.19 97.17 0.10 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 










N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 
'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 
'Z' de la barra). (t·m) 
3.2.1.2.2.-  Envolventes 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N1/N126 Acero laminado Nmín 
 
-4.737 -4.670 -4.603 -4.536 -4.468 -4.401 -4.334 -4.267 -4.200 
  Nmáx 
 
1.188 1.228 1.268 1.307 1.347 1.387 1.427 1.467 1.506 
  Vymín 
 
-0.662 -0.499 -0.336 -0.173 -0.012 -0.099 -0.196 -0.293 -0.405 
  Vymáx 
 
0.389 0.292 0.195 0.098 0.001 0.157 0.320 0.483 0.671 
  Vzmín 
 
-1.442 -1.278 -1.114 -0.952 -0.902 -0.852 -0.802 -0.752 -0.694 
  Vzmáx 
 
1.533 1.432 1.330 1.228 1.126 1.025 0.923 0.821 0.704 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
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  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-3.621 -3.092 -2.588 -2.109 -1.654 -1.223 -0.820 -0.444 -0.446 
  Mymáx 
 
4.195 3.468 2.791 2.164 1.586 1.059 0.771 0.946 1.040 
  Mzmín 
 
-0.451 -0.166 -0.025 -0.095 -0.120 -0.096 -0.025 -0.143 -0.420 
  Mzmáx 
 
0.263 0.096 0.041 0.164 0.209 0.174 0.059 0.099 0.267 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.555 m 1.033 m 1.512 m 1.991 m 2.469 m 2.948 m 3.426 m 3.905 m 
N126/N2 Acero laminado Nmín 
 
-2.313 -2.247 -2.181 -2.116 -2.050 -1.985 -1.919 -1.854 -1.788 
  Nmáx 
 
0.670 0.709 0.748 0.787 0.825 0.864 0.903 0.942 0.981 
  Vymín 
 
-0.842 -0.658 -0.499 -0.340 -0.180 -0.021 -0.086 -0.180 -0.294 
  Vymáx 
 
0.499 0.389 0.294 0.200 0.105 0.011 0.140 0.299 0.490 
  Vzmín 
 
-0.694 -0.637 -0.588 -0.539 -0.490 -0.441 -0.392 -0.344 -0.315 
  Vzmáx 
 
0.704 0.589 0.490 0.429 0.588 0.748 0.908 1.068 1.260 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-0.526 -0.752 -0.931 -1.114 -1.275 -1.388 -1.454 -1.474 -1.447 
  Mymáx 
 
1.053 1.044 0.964 0.905 1.152 1.375 1.574 1.750 1.903 
  Mzmín 
 
-0.638 -0.285 -0.011 -0.125 -0.197 -0.224 -0.206 -0.142 -0.034 
  Mzmáx 
 
0.369 0.160 -0.004 0.195 0.319 0.366 0.338 0.233 0.053 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N3/N128 Acero laminado Nmín 
 
-4.737 -4.670 -4.603 -4.536 -4.468 -4.401 -4.334 -4.267 -4.200 
  Nmáx 
 
1.188 1.228 1.268 1.307 1.347 1.387 1.427 1.467 1.506 
  Vymín 
 
-0.662 -0.499 -0.336 -0.173 -0.012 -0.099 -0.196 -0.293 -0.405 
  Vymáx 
 
0.389 0.292 0.195 0.098 0.001 0.157 0.320 0.483 0.671 
  Vzmín 
 
-1.533 -1.432 -1.330 -1.228 -1.126 -1.025 -0.923 -0.821 -0.704 
  Vzmáx 
 
1.442 1.278 1.114 0.952 0.902 0.852 0.802 0.752 0.694 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-4.195 -3.468 -2.791 -2.164 -1.586 -1.059 -0.771 -0.946 -1.040 
  Mymáx 
 
3.621 3.092 2.588 2.109 1.654 1.223 0.820 0.444 0.446 
  Mzmín 
 
-0.451 -0.166 -0.025 -0.095 -0.120 -0.096 -0.025 -0.143 -0.420 
  Mzmáx 
 
0.263 0.096 0.041 0.164 0.209 0.174 0.059 0.099 0.267 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.555 m 1.033 m 1.512 m 1.991 m 2.469 m 2.948 m 3.426 m 3.905 m 
N128/N4 Acero laminado Nmín 
 
-2.313 -2.247 -2.181 -2.116 -2.050 -1.985 -1.919 -1.854 -1.788 
  Nmáx 
 
0.670 0.709 0.748 0.787 0.825 0.864 0.903 0.942 0.981 
  Vymín 
 
-0.842 -0.658 -0.499 -0.340 -0.180 -0.021 -0.086 -0.180 -0.294 
  Vymáx 
 
0.499 0.389 0.294 0.200 0.105 0.011 0.140 0.299 0.490 
  Vzmín 
 
-0.704 -0.589 -0.490 -0.429 -0.588 -0.748 -0.908 -1.068 -1.260 
  Vzmáx 
 
0.694 0.637 0.588 0.539 0.490 0.441 0.392 0.344 0.315 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-1.053 -1.044 -0.964 -0.905 -1.152 -1.375 -1.574 -1.750 -1.903 
  Mymáx 
 
0.526 0.752 0.931 1.114 1.275 1.388 1.454 1.474 1.447 
  Mzmín 
 
-0.638 -0.285 -0.011 -0.125 -0.197 -0.224 -0.206 -0.142 -0.034 
  Mzmáx 
 
0.369 0.160 -0.004 0.195 0.319 0.366 0.338 0.233 0.053 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.112 m 0.606 m 1.348 m 2.090 m 2.584 m 3.326 m 3.820 m 4.562 m 5.056 m 
N2/N88 Acero laminado Nmín 
 
-0.534 -0.528 -0.520 -0.511 -0.506 -0.497 -0.492 -0.484 -0.478 
  Nmáx 
 
0.581 0.587 0.597 0.610 0.618 0.630 0.642 0.660 0.672 
  Vymín 
 
-0.023 -0.006 -0.016 -0.035 -0.047 -0.060 -0.067 -0.070 -0.072 
  Vymáx 
 
0.049 0.021 0.014 0.028 0.036 0.045 0.049 0.053 0.053 
  Vzmín 
 
-0.583 -0.549 -0.508 -0.475 -0.477 -0.499 -0.518 -0.545 -0.564 
  Vzmáx 
 
0.852 0.697 0.506 0.373 0.458 0.594 0.684 0.818 0.907 
  Mtmín 
 
-0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Mtmáx 
 
0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Mymín 
 
-1.869 -1.615 -1.280 -0.947 -0.718 -0.357 -0.107 -0.442 -0.868 
  Mymáx 
 
1.425 1.366 1.247 1.025 0.821 0.431 0.116 0.288 0.562 
  Mzmín 
 
-0.006 -0.021 -0.026 -0.011 -0.027 -0.057 -0.080 -0.118 -0.145 
  Mzmáx 
 
0.003 0.009 0.007 0.014 0.032 0.067 0.093 0.140 0.175 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.264 m 2.022 m 2.528 m 3.286 m 3.792 m 4.550 m 5.056 m 
N88/N5 Acero laminado Nmín 
 
-0.822 -0.816 -0.808 -0.799 -0.793 -0.785 -0.779 -0.771 -0.765 
  Nmáx 
 
1.973 1.985 2.004 2.023 2.036 2.054 2.066 2.085 2.097 
  Vymín 
 
-0.158 -0.144 -0.125 -0.110 -0.102 -0.093 -0.088 -0.084 -0.084 
  Vymáx 
 
0.184 0.168 0.147 0.130 0.120 0.109 0.104 0.100 0.099 
  Vzmín 
 
-0.638 -0.528 -0.365 -0.218 -0.125 -0.218 -0.332 -0.504 -0.619 
  Vzmáx 
 
0.518 0.405 0.236 0.144 0.130 0.162 0.234 0.385 0.485 
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  Mtmín 
 
-0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Mtmáx 
 
0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Mymín 
 
-0.868 -0.592 -0.270 -0.278 -0.283 -0.182 -0.107 -0.173 -0.393 
  Mymáx 
 
0.562 0.459 0.331 0.273 0.238 0.178 0.112 0.274 0.558 
  Mzmín 
 
-0.145 -0.068 -0.039 -0.142 -0.204 -0.290 -0.343 -0.419 -0.469 
  Mzmáx 
 
0.175 0.086 0.034 0.123 0.176 0.250 0.296 0.361 0.404 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.112 m 0.606 m 1.348 m 2.090 m 2.584 m 3.326 m 3.820 m 4.562 m 5.056 m 
N4/N90 Acero laminado Nmín 
 
-0.534 -0.528 -0.520 -0.511 -0.506 -0.497 -0.492 -0.484 -0.478 
  Nmáx 
 
0.581 0.587 0.597 0.610 0.618 0.630 0.642 0.660 0.672 
  Vymín 
 
-0.049 -0.021 -0.014 -0.028 -0.036 -0.045 -0.049 -0.053 -0.053 
  Vymáx 
 
0.023 0.006 0.016 0.035 0.047 0.060 0.067 0.070 0.072 
  Vzmín 
 
-0.583 -0.549 -0.508 -0.475 -0.477 -0.499 -0.518 -0.545 -0.564 
  Vzmáx 
 
0.852 0.697 0.506 0.373 0.458 0.594 0.684 0.818 0.907 
  Mtmín 
 
-0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mtmáx 
 
0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Mymín 
 
-1.869 -1.615 -1.280 -0.947 -0.718 -0.357 -0.107 -0.442 -0.868 
  Mymáx 
 
1.425 1.366 1.247 1.025 0.821 0.431 0.116 0.288 0.562 
  Mzmín 
 
-0.003 -0.009 -0.007 -0.014 -0.032 -0.067 -0.093 -0.140 -0.175 
  Mzmáx 
 
0.006 0.021 0.026 0.011 0.027 0.057 0.080 0.118 0.145 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.264 m 1.770 m 2.528 m 3.286 m 3.792 m 4.550 m 5.056 m 
N90/N5 Acero laminado Nmín 
 
-0.822 -0.816 -0.808 -0.802 -0.793 -0.785 -0.779 -0.771 -0.765 
  Nmáx 
 
1.973 1.985 2.004 2.017 2.036 2.054 2.066 2.085 2.097 
  Vymín 
 
-0.184 -0.168 -0.147 -0.135 -0.120 -0.109 -0.104 -0.100 -0.099 
  Vymáx 
 
0.158 0.144 0.125 0.115 0.102 0.093 0.088 0.084 0.084 
  Vzmín 
 
-0.638 -0.528 -0.365 -0.264 -0.125 -0.218 -0.332 -0.504 -0.619 
  Vzmáx 
 
0.518 0.405 0.236 0.152 0.130 0.162 0.234 0.385 0.485 
  Mtmín 
 
-0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mtmáx 
 
0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Mymín 
 
-0.868 -0.592 -0.270 -0.255 -0.283 -0.182 -0.107 -0.173 -0.393 
  Mymáx 
 
0.562 0.459 0.331 0.294 0.238 0.178 0.112 0.274 0.558 
  Mzmín 
 
-0.175 -0.086 -0.034 -0.094 -0.176 -0.250 -0.296 -0.361 -0.404 
  Mzmáx 
 
0.145 0.068 0.039 0.109 0.204 0.290 0.343 0.419 0.469 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N6/N127 Acero laminado Nmín 
 
-5.142 -5.064 -4.986 -4.908 -4.830 -4.752 -4.674 -4.596 -4.519 
  Nmáx 
 
2.485 2.532 2.578 2.624 2.670 2.716 2.762 2.809 2.855 
  Vymín 
 
-0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  Vymáx 
 
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
  Vzmín 
 
-3.013 -2.913 -2.812 -2.729 -2.669 -2.608 -2.548 -2.488 -2.419 
  Vzmáx 
 
3.967 3.763 3.560 3.357 3.153 2.950 2.746 2.543 2.308 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-10.831 -9.378 -7.974 -6.619 -5.313 -4.065 -2.915 -2.090 -1.445 
  Mymáx 
 
11.122 9.226 7.430 5.734 4.498 3.397 2.448 1.928 2.095 
  Mzmín 
 
-0.081 -0.062 -0.044 -0.027 -0.012 -0.028 -0.050 -0.072 -0.094 
  Mzmáx 
 
0.081 0.059 0.037 0.017 -0.003 0.012 0.031 0.049 0.068 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.518 m 0.960 m 1.402 m 1.844 m 2.286 m 2.728 m 3.170 m 3.612 m 
N127/N7 Acero laminado Nmín 
 
-4.605 -4.534 -4.464 -4.394 -4.324 -4.253 -4.183 -4.113 -4.043 
  Nmáx 
 
2.045 2.087 2.128 2.170 2.211 2.253 2.295 2.336 2.378 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vzmín 
 
-2.419 -2.355 -2.301 -2.247 -2.192 -2.138 -2.129 -2.129 -2.129 
  Vzmáx 
 
2.308 2.093 1.910 1.726 1.543 1.691 1.921 2.151 2.582 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-1.601 -2.567 -3.451 -4.255 -4.977 -5.619 -6.179 -6.659 -7.057 
  Mymáx 
 
2.302 3.206 4.147 5.088 6.029 6.970 7.911 8.852 9.794 
  Mzmín 
 
-0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 
  Mzmáx 
 
0.041 0.036 0.031 0.027 0.022 0.018 0.013 0.009 0.005 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N8/N129 Acero laminado Nmín 
 
-5.142 -5.064 -4.986 -4.908 -4.830 -4.752 -4.674 -4.596 -4.519 
  Nmáx 
 
2.485 2.532 2.578 2.624 2.670 2.716 2.762 2.809 2.855 
  Vymín 
 
-0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  Vymáx 
 
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
  Vzmín 
 
-3.967 -3.763 -3.560 -3.357 -3.153 -2.950 -2.746 -2.543 -2.308 
  Vzmáx 
 
3.013 2.913 2.812 2.729 2.669 2.608 2.548 2.488 2.419 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
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  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-11.122 -9.226 -7.430 -5.734 -4.498 -3.397 -2.448 -1.928 -2.095 
  Mymáx 
 
10.831 9.378 7.974 6.619 5.313 4.065 2.915 2.090 1.445 
  Mzmín 
 
-0.081 -0.062 -0.044 -0.027 -0.012 -0.028 -0.050 -0.072 -0.094 
  Mzmáx 
 
0.081 0.059 0.037 0.017 -0.003 0.012 0.031 0.049 0.068 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.518 m 0.960 m 1.402 m 1.844 m 2.286 m 2.728 m 3.170 m 3.612 m 
N129/N9 Acero laminado Nmín 
 
-4.605 -4.534 -4.464 -4.394 -4.324 -4.253 -4.183 -4.113 -4.043 
  Nmáx 
 
2.045 2.087 2.128 2.170 2.211 2.253 2.295 2.336 2.378 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vzmín 
 
-2.308 -2.093 -1.910 -1.726 -1.543 -1.691 -1.921 -2.151 -2.582 
  Vzmáx 
 
2.419 2.355 2.301 2.247 2.192 2.138 2.129 2.129 2.129 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-2.302 -3.206 -4.147 -5.088 -6.029 -6.970 -7.911 -8.852 -9.794 
  Mymáx 
 
1.601 2.567 3.451 4.255 4.977 5.619 6.179 6.659 7.057 
  Mzmín 
 
-0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 
  Mzmáx 
 
0.041 0.036 0.031 0.027 0.022 0.018 0.013 0.009 0.005 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 0.808 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 1.895 m 2.625 m 3.111 m 3.840 m 4.327 m 5.056 m 
N7/N89 Acero laminado Nmín 
 
-4.040 -3.981 -3.931 -3.908 -3.794 -3.780 -3.739 -3.712 -3.671 -3.644 -3.603 
  Nmáx 
 
3.016 3.013 3.010 3.009 2.931 2.936 2.950 2.960 2.974 2.984 2.999 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.210 -2.898 -2.693 -2.592 -2.765 -2.675 -2.403 -2.221 -1.949 -1.767 -1.495 
  Vzmáx 
 
2.398 1.958 1.651 1.495 1.507 1.391 1.252 1.179 1.071 0.999 0.890 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Mymín 
 
-9.723 -7.736 -6.213 -5.679 -5.776 -5.285 -3.909 -3.474 -2.926 -2.705 -2.574 
  Mymáx 
 
6.961 5.556 4.539 4.097 4.100 3.751 3.030 3.069 3.149 3.365 3.678 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008 -0.010 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.266 m 1.772 m 2.531 m 3.037 m 3.797 m 4.303 m 4.555 m 4.557 m 5.056 m 
N89/N10 Acero laminado Nmín 
 
-4.045 -4.017 -3.974 -3.946 -3.904 -3.875 -3.833 -3.804 -3.790 -3.727 -3.743 
  Nmáx 
 
4.932 4.942 4.957 4.967 4.982 4.992 5.007 5.017 5.022 5.066 5.095 
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  Vymín 
 
-0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-1.475 -1.286 -1.003 -0.814 -0.625 -0.546 -0.588 -0.685 -0.744 -1.071 -1.116 
  Vzmáx 
 
0.902 0.827 0.714 0.639 0.745 0.832 1.018 1.169 1.254 0.743 0.807 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-2.574 -2.513 -2.378 -2.439 -2.533 -2.542 -2.511 -2.492 -2.483 -2.462 -2.387 
  Mymáx 
 
3.678 3.780 3.994 4.154 4.279 4.500 4.652 4.633 4.588 4.679 4.779 
  Mzmín 
 
-0.010 -0.008 -0.006 -0.006 -0.006 -0.007 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.009 
  Mzmáx 
 
0.007 0.006 0.004 0.004 0.006 0.008 0.012 0.014 0.016 0.016 0.018 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 0.808 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 1.895 m 2.625 m 3.111 m 3.840 m 4.327 m 5.056 m 
N9/N91 Acero laminado Nmín 
 
-4.040 -3.981 -3.931 -3.908 -3.794 -3.780 -3.739 -3.712 -3.671 -3.644 -3.603 
  Nmáx 
 
3.016 3.013 3.010 3.009 2.931 2.936 2.950 2.960 2.974 2.984 2.999 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.210 -2.898 -2.693 -2.592 -2.765 -2.675 -2.403 -2.221 -1.949 -1.767 -1.495 
  Vzmáx 
 
2.398 1.958 1.651 1.495 1.507 1.391 1.252 1.179 1.071 0.999 0.890 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-9.723 -7.736 -6.213 -5.679 -5.776 -5.285 -3.909 -3.474 -2.926 -2.705 -2.574 
  Mymáx 
 
6.961 5.556 4.539 4.097 4.100 3.751 3.030 3.069 3.149 3.365 3.678 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.004 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 
  Mzmáx 
 
0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.266 m 1.772 m 2.531 m 3.037 m 3.797 m 4.303 m 4.555 m 4.557 m 5.056 m 
N91/N10 Acero laminado Nmín 
 
-4.045 -4.017 -3.974 -3.946 -3.904 -3.875 -3.833 -3.804 -3.790 -3.727 -3.743 
  Nmáx 
 
4.932 4.942 4.957 4.967 4.982 4.992 5.007 5.017 5.022 5.066 5.095 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vzmín 
 
-1.475 -1.286 -1.003 -0.814 -0.625 -0.546 -0.588 -0.685 -0.744 -1.071 -1.116 
  Vzmáx 
 
0.902 0.827 0.714 0.639 0.745 0.832 1.018 1.169 1.254 0.743 0.807 
  Mtmín 
 
-0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-2.574 -2.513 -2.378 -2.439 -2.533 -2.542 -2.511 -2.492 -2.483 -2.462 -2.387 
  Mymáx 
 
3.678 3.780 3.994 4.154 4.279 4.500 4.652 4.633 4.588 4.679 4.779 
  Mzmín 
 
-0.007 -0.006 -0.004 -0.004 -0.006 -0.008 -0.012 -0.014 -0.016 -0.016 -0.018 
  Mzmáx 
 
0.010 0.008 0.006 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
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0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N11/N12 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.390 -3.196 -3.001 -2.845 -2.728 -2.611 -2.494 -2.378 -2.236 
  Vzmáx 
 
3.734 3.340 2.945 2.551 2.156 1.761 1.367 1.769 2.378 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-12.141 -9.008 -6.060 -3.374 -1.483 -2.652 -4.140 -5.252 -5.989 
  Mymáx 
 
10.421 7.056 4.479 2.650 2.050 3.848 5.975 8.102 10.229 
  Mzmín 
 
-0.017 -0.015 -0.013 -0.011 -0.009 -0.007 -0.005 -0.004 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.013 0.012 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N13/N14 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.734 -3.340 -2.945 -2.551 -2.156 -1.761 -1.367 -1.769 -2.378 
  Vzmáx 
 
3.390 3.196 3.001 2.845 2.728 2.611 2.494 2.378 2.236 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-10.421 -7.056 -4.479 -2.650 -2.050 -3.848 -5.975 -8.102 -10.229 
  Mymáx 
 
12.141 9.008 6.060 3.374 1.483 2.652 4.140 5.252 5.989 
  Mzmín 
 
-0.017 -0.015 -0.013 -0.011 -0.009 -0.007 -0.005 -0.004 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.013 0.012 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N12/N15 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.762 2.763 2.763 2.690 2.710 2.729 2.759 2.779 2.808 2.838 2.848 2.864 2.890 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.339 1.129 0.919 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008 -0.008 -0.008 
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  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.015 0.015 0.016 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N14/N15 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.762 2.763 2.763 2.690 2.710 2.729 2.759 2.779 2.808 2.838 2.848 2.864 2.890 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.339 1.129 0.919 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.014 -0.015 -0.015 -0.016 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N16/N17 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.390 -3.196 -3.001 -2.845 -2.728 -2.611 -2.494 -2.378 -2.236 
  Vzmáx 
 
3.734 3.340 2.945 2.551 2.156 1.761 1.367 1.635 2.238 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-12.141 -9.008 -6.060 -3.374 -1.483 -2.652 -4.140 -5.252 -5.989 
  Mymáx 
 
10.421 7.056 4.479 2.650 2.050 3.848 5.975 8.102 10.229 
  Mzmín 
 
-0.017 -0.015 -0.013 -0.011 -0.009 -0.007 -0.005 -0.004 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.002 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N18/N19 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.734 -3.340 -2.945 -2.551 -2.156 -1.761 -1.367 -1.635 -2.238 
  Vzmáx 
 
3.390 3.196 3.001 2.845 2.728 2.611 2.494 2.378 2.236 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-10.421 -7.056 -4.479 -2.650 -2.050 -3.848 -5.975 -8.102 -10.229 
  Mymáx 
 
12.141 9.008 6.060 3.374 1.483 2.652 4.140 5.252 5.989 
  Mzmín 
 
-0.017 -0.015 -0.013 -0.011 -0.009 -0.007 -0.005 -0.004 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.002 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N17/N20 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.578 2.582 2.583 2.519 2.539 2.558 2.588 2.608 2.637 2.667 2.677 2.693 2.717 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.015 0.015 0.016 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N19/N20 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.578 2.582 2.583 2.519 2.539 2.558 2.588 2.608 2.637 2.667 2.677 2.693 2.717 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.014 -0.015 -0.015 -0.016 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N21/N22 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.390 -3.196 -3.001 -2.845 -2.728 -2.611 -2.494 -2.378 -2.236 
  Vzmáx 
 
3.734 3.340 2.945 2.551 2.156 1.761 1.367 1.481 1.931 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
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  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-12.141 -9.008 -6.060 -3.374 -1.483 -2.652 -4.140 -5.252 -5.989 
  Mymáx 
 
10.421 7.056 4.479 2.650 2.050 3.848 5.975 8.102 10.229 
  Mzmín 
 
-0.016 -0.014 -0.012 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 -0.004 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.013 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.002 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N23/N24 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.734 -3.340 -2.945 -2.551 -2.156 -1.761 -1.367 -1.481 -1.931 
  Vzmáx 
 
3.390 3.196 3.001 2.845 2.728 2.611 2.494 2.378 2.236 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-10.421 -7.056 -4.479 -2.650 -2.050 -3.848 -5.975 -8.102 -10.229 
  Mymáx 
 
12.141 9.008 6.060 3.374 1.483 2.652 4.140 5.252 5.989 
  Mzmín 
 
-0.016 -0.014 -0.012 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 -0.004 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.013 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.002 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N22/N25 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.278 2.281 2.282 2.215 2.235 2.254 2.284 2.304 2.333 2.363 2.373 2.386 2.410 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.015 0.015 0.016 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N24/N25 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.278 2.281 2.282 2.215 2.235 2.254 2.284 2.304 2.333 2.363 2.373 2.386 2.410 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
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  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.014 -0.015 -0.015 -0.016 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N26/N27 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.390 -3.196 -3.001 -2.845 -2.728 -2.611 -2.494 -2.378 -2.236 
  Vzmáx 
 
3.734 3.340 2.945 2.551 2.156 1.761 1.367 1.412 1.793 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-12.141 -9.008 -6.060 -3.374 -1.483 -2.652 -4.140 -5.252 -5.989 
  Mymáx 
 
10.421 7.056 4.479 2.650 2.050 3.848 5.975 8.102 10.229 
  Mzmín 
 
-0.016 -0.014 -0.012 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.012 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.002 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N28/N29 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.734 -3.340 -2.945 -2.551 -2.156 -1.761 -1.367 -1.412 -1.793 
  Vzmáx 
 
3.390 3.196 3.001 2.845 2.728 2.611 2.494 2.378 2.236 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-10.421 -7.056 -4.479 -2.650 -2.050 -3.848 -5.975 -8.102 -10.229 
  Mymáx 
 
12.141 9.008 6.060 3.374 1.483 2.652 4.140 5.252 5.989 
  Mzmín 
 
-0.016 -0.014 -0.012 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.012 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.002 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
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0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N27/N30 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.143 2.146 2.147 2.078 2.098 2.118 2.147 2.167 2.197 2.226 2.236 2.248 2.272 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.015 0.015 0.016 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N29/N30 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.143 2.146 2.147 2.078 2.098 2.118 2.147 2.167 2.197 2.226 2.236 2.248 2.272 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.014 -0.015 -0.015 -0.016 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N31/N32 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.390 -3.196 -3.001 -2.845 -2.728 -2.611 -2.494 -2.378 -2.236 
  Vzmáx 
 
3.734 3.340 2.945 2.551 2.156 1.761 1.367 1.412 1.793 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-12.141 -9.008 -6.060 -3.374 -1.483 -2.652 -4.140 -5.252 -5.989 
  Mymáx 
 
10.421 7.056 4.479 2.650 2.050 3.848 5.975 8.102 10.229 
  Mzmín 
 
-0.015 -0.013 -0.012 -0.010 -0.008 -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.003 0.002 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N33/N34 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.734 -3.340 -2.945 -2.551 -2.156 -1.761 -1.367 -1.412 -1.793 
  Vzmáx 
 
3.390 3.196 3.001 2.845 2.728 2.611 2.494 2.378 2.236 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-10.421 -7.056 -4.479 -2.650 -2.050 -3.848 -5.975 -8.102 -10.229 
  Mymáx 
 
12.141 9.008 6.060 3.374 1.483 2.652 4.140 5.252 5.989 
  Mzmín 
 
-0.015 -0.013 -0.012 -0.010 -0.008 -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.012 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.003 0.002 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N32/N35 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.143 2.146 2.147 2.078 2.098 2.118 2.147 2.167 2.197 2.226 2.236 2.248 2.272 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.015 0.015 0.016 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N34/N35 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.143 2.146 2.147 2.078 2.098 2.118 2.147 2.167 2.197 2.226 2.236 2.248 2.272 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.014 -0.015 -0.015 -0.016 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N36/N120 Acero laminado Nmín 
 
-6.679 -6.602 -6.525 -6.449 -6.372 -6.295 -6.219 -6.142 -6.065 
  Nmáx 
 
1.825 1.871 1.916 1.962 2.007 2.052 2.098 2.143 2.189 
  Vymín 
 
-0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vymáx 
 
0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Vzmín 
 
-3.585 -3.487 -3.389 -3.292 -3.194 -3.096 -2.998 -2.900 -2.787 
  Vzmáx 
 
3.663 3.465 3.267 3.068 2.870 2.671 2.473 2.275 2.046 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-13.114 -11.379 -9.693 -8.054 -6.464 -4.964 -3.520 -2.379 -1.447 
  Mymáx 
 
10.505 8.757 7.118 5.901 4.780 3.758 2.910 2.458 2.300 
  Mzmín 
 
-0.060 -0.045 -0.029 -0.014 -0.001 0.005 0.002 -0.002 -0.006 
  Mzmáx 
 
0.024 0.020 0.017 0.013 0.012 0.017 0.033 0.048 0.063 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.518 m 0.960 m 1.402 m 1.844 m 2.286 m 2.728 m 3.170 m 3.612 m 
N120/N37 Acero laminado Nmín 
 
-5.117 -5.047 -4.978 -4.909 -4.840 -4.771 -4.702 -4.633 -4.564 
  Nmáx 
 
1.281 1.322 1.363 1.404 1.445 1.486 1.527 1.568 1.609 
  Vymín 
 
-0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vymáx 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín 
 
-2.787 -2.721 -2.668 -2.616 -2.563 -2.510 -2.457 -2.404 -2.305 
  Vzmáx 
 
2.045 1.836 1.657 1.478 1.299 1.271 1.394 1.516 1.746 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-1.183 -1.918 -2.690 -3.383 -3.997 -4.532 -4.987 -5.364 -5.662 
  Mymáx 
 
2.425 3.229 4.179 5.129 6.079 7.029 8.021 9.095 10.146 
  Mzmín 
 
-0.037 -0.033 -0.029 -0.024 -0.020 -0.016 -0.012 -0.008 -0.004 
  Mzmáx 
 
-0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N38/N124 Acero laminado Nmín 
 
-6.679 -6.602 -6.525 -6.449 -6.372 -6.295 -6.219 -6.142 -6.065 
  Nmáx 
 
1.825 1.871 1.916 1.962 2.007 2.052 2.098 2.143 2.189 
  Vymín 
 
-0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vymáx 
 
0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Vzmín 
 
-3.663 -3.465 -3.267 -3.068 -2.870 -2.671 -2.473 -2.275 -2.046 
  Vzmáx 
 
3.585 3.487 3.389 3.292 3.194 3.096 2.998 2.900 2.787 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
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  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-10.505 -8.757 -7.118 -5.901 -4.780 -3.758 -2.910 -2.458 -2.300 
  Mymáx 
 
13.114 11.379 9.693 8.054 6.464 4.964 3.520 2.379 1.447 
  Mzmín 
 
-0.060 -0.045 -0.029 -0.014 -0.001 0.005 0.002 -0.002 -0.006 
  Mzmáx 
 
0.024 0.020 0.017 0.013 0.012 0.017 0.033 0.048 0.063 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.518 m 0.960 m 1.402 m 1.844 m 2.286 m 2.728 m 3.170 m 3.612 m 
N124/N39 Acero laminado Nmín 
 
-5.117 -5.047 -4.978 -4.909 -4.840 -4.771 -4.702 -4.633 -4.564 
  Nmáx 
 
1.281 1.322 1.363 1.404 1.445 1.486 1.527 1.568 1.609 
  Vymín 
 
-0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vymáx 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vzmín 
 
-2.045 -1.836 -1.657 -1.478 -1.299 -1.271 -1.394 -1.516 -1.746 
  Vzmáx 
 
2.787 2.721 2.668 2.616 2.563 2.510 2.457 2.404 2.305 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-2.425 -3.229 -4.179 -5.129 -6.079 -7.029 -8.021 -9.095 -10.146 
  Mymáx 
 
1.183 1.918 2.690 3.383 3.997 4.532 4.987 5.364 5.662 
  Mzmín 
 
-0.037 -0.033 -0.029 -0.024 -0.020 -0.016 -0.012 -0.008 -0.004 
  Mzmáx 
 
-0.003 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 0.808 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 1.895 m 2.625 m 3.111 m 3.840 m 4.327 m 5.056 m 
N37/N102 Acero laminado Nmín 
 
-3.071 -3.004 -2.947 -2.921 -2.765 -2.752 -2.712 -2.685 -2.645 -2.618 -2.578 
  Nmáx 
 
2.052 2.054 2.055 2.056 1.990 1.995 2.009 2.018 2.032 2.042 2.056 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.215 -2.909 -2.707 -2.609 -2.770 -2.681 -2.415 -2.237 -1.971 -1.794 -1.527 
  Vzmáx 
 
1.840 1.486 1.239 1.113 1.203 1.159 1.025 0.936 0.802 0.713 0.595 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Mymín 
 
-10.289 -8.692 -7.406 -6.791 -6.872 -6.319 -5.242 -4.619 -3.755 -3.309 -2.847 
  Mymáx 
 
5.457 4.386 3.618 3.288 3.316 3.046 2.672 2.845 3.137 3.475 3.999 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.002 -0.002 -0.003 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 -0.005 -0.005 -0.006 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.266 m 1.772 m 2.531 m 3.037 m 3.797 m 4.303 m 4.555 m 4.557 m 5.056 m 
N102/N40 Acero laminado Nmín 
 
-2.659 -2.632 -2.590 -2.562 -2.521 -2.493 -2.451 -2.424 -2.410 -2.402 -2.405 
  Nmáx 
 
2.229 2.239 2.254 2.264 2.279 2.288 2.303 2.313 2.318 2.336 2.360 
                                                                                   Pág. 41  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XII: Construcciones 
  Vymín 
 
-0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-1.508 -1.371 -1.192 -1.072 -1.001 -0.980 -0.950 -0.938 -0.950 -1.106 -1.095 
  Vzmáx 
 
0.606 0.533 0.424 0.351 0.452 0.537 0.714 0.845 0.928 0.846 0.965 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-2.847 -2.575 -2.126 -1.928 -1.746 -1.583 -1.555 -1.478 -1.422 -1.489 -1.541 
  Mymáx 
 
3.999 4.250 4.467 4.677 4.928 4.970 4.847 4.816 4.789 4.864 4.955 
  Mzmín 
 
-0.006 -0.004 0.000 -0.001 -0.003 -0.004 -0.006 -0.007 -0.008 -0.008 -0.009 
  Mzmáx 
 
0.003 0.002 0.000 0.002 0.006 0.008 0.012 0.014 0.015 0.016 0.018 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 0.808 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 1.895 m 2.625 m 3.111 m 3.840 m 4.327 m 5.056 m 
N39/N106 Acero laminado Nmín 
 
-3.071 -3.004 -2.947 -2.921 -2.765 -2.752 -2.712 -2.685 -2.645 -2.618 -2.578 
  Nmáx 
 
2.052 2.054 2.055 2.056 1.990 1.995 2.009 2.018 2.032 2.042 2.056 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.215 -2.909 -2.707 -2.609 -2.770 -2.681 -2.415 -2.237 -1.971 -1.794 -1.527 
  Vzmáx 
 
1.840 1.486 1.239 1.113 1.203 1.159 1.025 0.936 0.802 0.713 0.595 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-10.289 -8.692 -7.406 -6.791 -6.872 -6.319 -5.242 -4.619 -3.755 -3.309 -2.847 
  Mymáx 
 
5.457 4.386 3.618 3.288 3.316 3.046 2.672 2.845 3.137 3.475 3.999 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mzmáx 
 
0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.266 m 1.772 m 2.531 m 3.037 m 3.797 m 4.303 m 4.555 m 4.557 m 5.056 m 
N106/N40 Acero laminado Nmín 
 
-2.659 -2.632 -2.590 -2.562 -2.521 -2.493 -2.451 -2.424 -2.410 -2.402 -2.405 
  Nmáx 
 
2.229 2.239 2.254 2.264 2.279 2.288 2.303 2.313 2.318 2.336 2.360 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vzmín 
 
-1.508 -1.371 -1.192 -1.072 -1.001 -0.980 -0.950 -0.938 -0.950 -1.106 -1.095 
  Vzmáx 
 
0.606 0.533 0.424 0.351 0.452 0.537 0.714 0.845 0.928 0.846 0.965 
  Mtmín 
 
-0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-2.847 -2.575 -2.126 -1.928 -1.746 -1.583 -1.555 -1.478 -1.422 -1.489 -1.541 
  Mymáx 
 
3.999 4.250 4.467 4.677 4.928 4.970 4.847 4.816 4.789 4.864 4.955 
  Mzmín 
 
-0.003 -0.002 0.000 -0.002 -0.006 -0.008 -0.012 -0.014 -0.015 -0.016 -0.018 
  Mzmáx 
 
0.006 0.004 0.000 0.001 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
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N41/N119 Acero laminado Nmín 
 
-6.720 -6.643 -6.566 -6.490 -6.413 -6.336 -6.260 -6.183 -6.106 
  Nmáx 
 
1.790 1.835 1.881 1.926 1.971 2.017 2.062 2.108 2.153 
  Vymín 
 
-0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Vymáx 
 
0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
  Vzmín 
 
-3.564 -3.466 -3.368 -3.270 -3.173 -3.075 -2.977 -2.879 -2.766 
  Vzmáx 
 
3.651 3.452 3.254 3.055 2.857 2.659 2.460 2.262 2.033 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-13.151 -11.427 -9.751 -8.122 -6.542 -5.045 -3.611 -2.421 -1.498 
  Mymáx 
 
10.542 8.800 7.155 5.892 4.776 3.758 2.893 2.406 2.197 
  Mzmín 
 
-0.023 -0.020 -0.016 -0.014 -0.013 -0.014 -0.028 -0.043 -0.057 
  Mzmáx 
 
0.057 0.043 0.029 0.015 0.003 -0.007 -0.004 0.000 0.003 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.549 m 1.023 m 1.496 m 1.970 m 2.443 m 2.916 m 3.390 m 3.863 m 
N119/N42 Acero laminado Nmín 
 
-5.138 -5.064 -4.990 -4.916 -4.842 -4.768 -4.694 -4.620 -4.546 
  Nmáx 
 
1.244 1.288 1.332 1.376 1.419 1.463 1.507 1.551 1.595 
  Vymín 
 
-0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vymáx 
 
0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
  Vzmín 
 
-2.766 -2.699 -2.643 -2.586 -2.529 -2.473 -2.416 -2.360 -2.286 
  Vzmáx 
 
2.033 1.810 1.619 1.427 1.236 1.310 1.441 1.572 1.741 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-1.221 -1.881 -2.693 -3.414 -4.044 -4.584 -5.033 -5.391 -5.659 
  Mymáx 
 
2.310 3.133 4.145 5.157 6.169 7.182 8.274 9.404 10.508 
  Mzmín 
 
-0.006 -0.002 0.001 0.005 0.001 -0.010 -0.021 -0.034 -0.046 
  Mzmáx 
 
0.056 0.043 0.030 0.018 0.012 0.014 0.016 0.019 0.023 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N43/N123 Acero laminado Nmín 
 
-6.696 -6.619 -6.543 -6.466 -6.389 -6.313 -6.236 -6.159 -6.082 
  Nmáx 
 
1.839 1.884 1.929 1.975 2.020 2.066 2.111 2.157 2.202 
  Vymín 
 
-0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vymáx 
 
0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vzmín 
 
-3.653 -3.455 -3.257 -3.058 -2.860 -2.661 -2.463 -2.265 -2.036 
  Vzmáx 
 
3.581 3.483 3.385 3.287 3.190 3.092 2.994 2.896 2.783 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-10.450 -8.706 -7.110 -5.896 -4.780 -3.760 -2.927 -2.495 -2.353 
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  Mymáx 
 
13.066 11.334 9.649 8.013 6.424 4.930 3.488 2.377 1.446 
  Mzmín 
 
-0.024 -0.021 -0.017 -0.013 -0.012 -0.017 -0.033 -0.048 -0.064 
  Mzmáx 
 
0.060 0.045 0.029 0.014 0.001 -0.005 -0.002 0.002 0.006 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.518 m 0.960 m 1.402 m 1.844 m 2.286 m 2.728 m 3.170 m 3.612 m 
N123/N44 Acero laminado Nmín 
 
-5.130 -5.061 -4.992 -4.923 -4.854 -4.785 -4.716 -4.647 -4.577 
  Nmáx 
 
1.288 1.329 1.370 1.411 1.452 1.493 1.534 1.575 1.616 
  Vymín 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vymáx 
 
0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vzmín 
 
-2.035 -1.826 -1.647 -1.468 -1.289 -1.272 -1.394 -1.517 -1.747 
  Vzmáx 
 
2.783 2.714 2.661 2.608 2.555 2.502 2.450 2.397 2.297 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-2.485 -3.291 -4.237 -5.182 -6.128 -7.074 -8.054 -9.125 -10.172 
  Mymáx 
 
1.213 1.929 2.696 3.385 3.994 4.525 4.976 5.348 5.642 
  Mzmín 
 
0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 
  Mzmáx 
 
0.037 0.033 0.029 0.024 0.020 0.016 0.012 0.008 0.004 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 0.808 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 1.895 m 2.625 m 3.111 m 3.840 m 4.327 m 5.056 m 
N42/N105 Acero laminado Nmín 
 
-3.041 -2.974 -2.917 -2.891 -2.736 -2.723 -2.683 -2.656 -2.616 -2.589 -2.549 
  Nmáx 
 
2.040 2.042 2.043 2.044 1.978 1.983 1.997 2.006 2.020 2.030 2.044 
  Vymín 
 
-0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Vymáx 
 
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vzmín 
 
-3.204 -2.898 -2.696 -2.597 -2.756 -2.668 -2.401 -2.224 -1.957 -1.780 -1.513 
  Vzmáx 
 
1.828 1.475 1.228 1.102 1.199 1.155 1.021 0.932 0.798 0.709 0.583 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mymín 
 
-10.067 -8.480 -7.202 -6.592 -6.672 -6.123 -5.077 -4.470 -3.617 -3.214 -2.778 
  Mymáx 
 
5.322 4.258 3.496 3.169 3.197 2.930 2.637 2.813 3.133 3.508 4.032 
  Mzmín 
 
-0.070 -0.059 -0.049 -0.044 -0.044 -0.040 -0.027 -0.019 -0.006 -0.002 -0.012 
  Mzmáx 
 
0.065 0.055 0.047 0.042 0.042 0.038 0.027 0.020 0.008 0.003 0.014 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.266 m 1.772 m 2.531 m 3.037 m 3.797 m 4.303 m 4.555 m 4.557 m 5.056 m 
N105/N45 Acero laminado Nmín 
 
-2.758 -2.730 -2.688 -2.661 -2.619 -2.591 -2.550 -2.522 -2.508 -2.503 -2.506 
  Nmáx 
 
2.220 2.229 2.244 2.254 2.269 2.279 2.293 2.303 2.308 2.327 2.351 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vzmín 
 
-1.494 -1.354 -1.175 -1.056 -0.986 -0.965 -0.935 -0.927 -0.939 -1.094 -1.083 
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  Vzmáx 
 
0.594 0.521 0.412 0.339 0.446 0.531 0.710 0.844 0.928 0.846 0.965 
  Mtmín 
 
-0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.001 
  Mymín 
 
-2.778 -2.511 -2.069 -1.926 -1.746 -1.628 -1.598 -1.518 -1.461 -1.528 -1.577 
  Mymáx 
 
4.032 4.283 4.505 4.756 5.001 5.040 4.911 4.888 4.857 4.932 5.015 
  Mzmín 
 
-0.012 -0.012 -0.012 -0.013 -0.014 -0.015 -0.016 -0.016 -0.017 -0.017 -0.018 
  Mzmáx 
 
0.014 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 0.808 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 1.895 m 2.625 m 3.111 m 3.840 m 4.327 m 5.056 m 
N44/N109 Acero laminado Nmín 
 
-3.077 -3.009 -2.953 -2.926 -2.770 -2.756 -2.716 -2.690 -2.650 -2.623 -2.583 
  Nmáx 
 
2.050 2.052 2.053 2.054 1.987 1.992 2.006 2.015 2.029 2.039 2.053 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.224 -2.918 -2.716 -2.617 -2.779 -2.690 -2.424 -2.246 -1.980 -1.802 -1.536 
  Vzmáx 
 
1.838 1.484 1.238 1.112 1.210 1.166 1.032 0.943 0.809 0.720 0.593 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Mymín 
 
-10.312 -8.710 -7.419 -6.802 -6.883 -6.328 -5.243 -4.617 -3.749 -3.304 -2.842 
  Mymáx 
 
5.434 4.364 3.597 3.267 3.295 3.026 2.647 2.823 3.121 3.464 3.996 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.002 -0.002 -0.003 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 -0.005 -0.005 -0.006 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.266 m 1.772 m 2.531 m 3.037 m 3.797 m 4.303 m 4.555 m 4.557 m 5.056 m 
N109/N45 Acero laminado Nmín 
 
-2.761 -2.733 -2.692 -2.664 -2.623 -2.595 -2.553 -2.525 -2.512 -2.502 -2.505 
  Nmáx 
 
2.233 2.243 2.258 2.268 2.282 2.292 2.307 2.317 2.322 2.339 2.363 
  Vymín 
 
-0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vymáx 
 
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vzmín 
 
-1.517 -1.379 -1.199 -1.080 -1.005 -0.985 -0.955 -0.941 -0.953 -1.109 -1.097 
  Vzmáx 
 
0.604 0.531 0.422 0.349 0.446 0.531 0.707 0.835 0.919 0.836 0.955 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-2.842 -2.569 -2.119 -1.937 -1.757 -1.607 -1.584 -1.510 -1.456 -1.523 -1.578 
  Mymáx 
 
3.996 4.251 4.475 4.703 4.962 5.010 4.895 4.871 4.845 4.921 5.018 
  Mzmín 
 
-0.006 -0.004 0.000 -0.001 -0.003 -0.004 -0.006 -0.008 -0.008 -0.008 -0.010 
  Mzmáx 
 
0.004 0.002 0.000 0.002 0.006 0.008 0.012 0.014 0.015 0.015 0.018 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N46/N47 Acero laminado Nmín 
 
-5.333 -5.182 -5.031 -4.880 -4.729 -4.577 -4.426 -4.275 -4.124 
  Nmáx 
 
1.255 1.345 1.435 1.524 1.614 1.703 1.793 1.882 1.972 
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  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.395 -3.201 -3.006 -2.840 -2.723 -2.607 -2.490 -2.373 -2.221 
  Vzmáx 
 
3.732 3.337 2.942 2.548 2.153 1.759 1.364 1.410 1.791 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-12.166 -9.028 -6.075 -3.386 -1.496 -2.652 -4.138 -5.248 -5.982 
  Mymáx 
 
10.408 7.045 4.495 2.666 2.064 3.851 5.964 8.077 10.191 
  Mzmín 
 
-0.012 -0.010 -0.009 -0.007 -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.015 0.013 0.012 0.010 0.008 0.006 0.005 0.003 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N48/N49 Acero laminado Nmín 
 
-5.365 -5.213 -5.062 -4.911 -4.760 -4.609 -4.458 -4.306 -4.155 
  Nmáx 
 
1.251 1.341 1.431 1.520 1.610 1.699 1.789 1.878 1.968 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.747 -3.352 -2.957 -2.563 -2.168 -1.773 -1.379 -1.417 -1.797 
  Vzmáx 
 
3.399 3.205 3.010 2.856 2.739 2.622 2.505 2.389 2.247 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.487 -7.110 -4.510 -2.669 -2.046 -3.840 -5.978 -8.116 -10.253 
  Mymáx 
 
12.190 9.048 6.091 3.396 1.490 2.643 4.143 5.267 6.015 
  Mzmín 
 
-0.012 -0.010 -0.009 -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.015 0.014 0.012 0.010 0.008 0.006 0.005 0.003 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N47/N50 Acero laminado Nmín 
 
-3.014 -2.887 -2.860 -2.699 -2.644 -2.588 -2.505 -2.449 -2.365 -2.282 -2.254 -2.241 -2.243 
  Nmáx 
 
2.147 2.150 2.151 2.083 2.102 2.122 2.152 2.171 2.201 2.231 2.240 2.252 2.277 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.311 -2.792 -2.691 -2.852 -2.481 -2.110 -1.553 -1.219 -0.904 -0.845 -0.849 -1.063 -1.060 
  Vzmáx 
 
1.984 1.365 1.236 1.281 1.053 0.899 0.677 0.529 0.499 0.816 0.964 0.817 0.929 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 
  Mymín 
 
-10.170 -7.186 -6.575 -6.653 -4.761 -3.642 -2.645 -2.204 -1.990 -1.621 -1.492 -1.521 -1.567 
  Mymáx 
 
5.777 3.774 3.409 3.431 2.555 2.860 3.842 4.253 4.917 5.092 5.080 5.153 5.255 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.013 -0.014 -0.014 -0.015 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N49/N50 Acero laminado Nmín 
 
-3.015 -2.889 -2.862 -2.701 -2.645 -2.589 -2.506 -2.450 -2.366 -2.283 -2.255 -2.241 -2.243 
  Nmáx 
 
2.148 2.151 2.152 2.083 2.103 2.123 2.152 2.172 2.201 2.231 2.241 2.252 2.276 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.318 -2.799 -2.698 -2.859 -2.488 -2.117 -1.560 -1.222 -0.904 -0.844 -0.847 -1.065 -1.062 
  Vzmáx 
 
1.986 1.367 1.238 1.284 1.054 0.902 0.681 0.533 0.498 0.815 0.960 0.818 0.930 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.242 -7.223 -6.611 -6.689 -4.769 -3.648 -2.637 -2.200 -1.982 -1.623 -1.496 -1.525 -1.567 
  Mymáx 
 
5.814 3.808 3.442 3.465 2.562 2.860 3.835 4.239 4.908 5.085 5.076 5.149 5.255 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.013 0.014 0.014 0.015 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N51/N52 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.390 -3.196 -3.001 -2.845 -2.728 -2.611 -2.494 -2.378 -2.236 
  Vzmáx 
 
3.734 3.340 2.945 2.551 2.156 1.761 1.367 1.412 1.793 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-12.141 -9.008 -6.060 -3.374 -1.483 -2.652 -4.140 -5.252 -5.989 
  Mymáx 
 
10.421 7.056 4.479 2.650 2.050 3.848 5.975 8.102 10.229 
  Mzmín 
 
-0.012 -0.011 -0.009 -0.008 -0.006 -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.016 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.005 0.003 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N53/N54 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.734 -3.340 -2.945 -2.551 -2.156 -1.761 -1.367 -1.412 -1.793 
  Vzmáx 
 
3.390 3.196 3.001 2.845 2.728 2.611 2.494 2.378 2.236 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.421 -7.056 -4.479 -2.650 -2.050 -3.848 -5.975 -8.102 -10.229 
  Mymáx 
 
12.141 9.008 6.060 3.374 1.483 2.652 4.140 5.252 5.989 
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  Mzmín 
 
-0.012 -0.011 -0.009 -0.008 -0.006 -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.016 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.005 0.003 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N52/N55 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.143 2.146 2.147 2.078 2.098 2.118 2.147 2.167 2.197 2.226 2.236 2.248 2.272 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.014 -0.014 -0.015 -0.015 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N54/N55 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.143 2.146 2.147 2.078 2.098 2.118 2.147 2.167 2.197 2.226 2.236 2.248 2.272 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.014 0.015 0.015 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N56/N57 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.390 -3.196 -3.001 -2.845 -2.728 -2.611 -2.494 -2.378 -2.236 
  Vzmáx 
 
3.734 3.340 2.945 2.551 2.156 1.761 1.367 1.412 1.793 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-12.141 -9.008 -6.060 -3.374 -1.483 -2.652 -4.140 -5.252 -5.989 
  Mymáx 
 
10.421 7.056 4.479 2.650 2.050 3.848 5.975 8.102 10.229 
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  Mzmín 
 
-0.013 -0.011 -0.009 -0.008 -0.006 -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.016 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N58/N59 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.734 -3.340 -2.945 -2.551 -2.156 -1.761 -1.367 -1.412 -1.793 
  Vzmáx 
 
3.390 3.196 3.001 2.845 2.728 2.611 2.494 2.378 2.236 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.421 -7.056 -4.479 -2.650 -2.050 -3.848 -5.975 -8.102 -10.229 
  Mymáx 
 
12.141 9.008 6.060 3.374 1.483 2.652 4.140 5.252 5.989 
  Mzmín 
 
-0.013 -0.011 -0.010 -0.008 -0.006 -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.016 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N57/N60 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.143 2.146 2.147 2.078 2.098 2.118 2.147 2.167 2.197 2.226 2.236 2.248 2.272 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.014 -0.014 -0.015 -0.015 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N59/N60 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.143 2.146 2.147 2.078 2.098 2.118 2.147 2.167 2.197 2.226 2.236 2.248 2.272 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
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  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.014 0.015 0.015 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N61/N62 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.390 -3.196 -3.001 -2.845 -2.728 -2.611 -2.494 -2.378 -2.236 
  Vzmáx 
 
3.734 3.340 2.945 2.551 2.156 1.761 1.367 1.481 1.931 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-12.141 -9.008 -6.060 -3.374 -1.483 -2.652 -4.140 -5.252 -5.989 
  Mymáx 
 
10.421 7.056 4.479 2.650 2.050 3.848 5.975 8.102 10.229 
  Mzmín 
 
-0.013 -0.011 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.017 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N63/N64 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.734 -3.340 -2.945 -2.551 -2.156 -1.761 -1.367 -1.481 -1.931 
  Vzmáx 
 
3.390 3.196 3.001 2.845 2.728 2.611 2.494 2.378 2.236 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.421 -7.056 -4.479 -2.650 -2.050 -3.848 -5.975 -8.102 -10.229 
  Mymáx 
 
12.141 9.008 6.060 3.374 1.483 2.652 4.140 5.252 5.989 
  Mzmín 
 
-0.013 -0.011 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.017 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N62/N65 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.278 2.281 2.282 2.215 2.235 2.254 2.284 2.304 2.333 2.363 2.373 2.386 2.410 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
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  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.014 -0.014 -0.015 -0.015 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N64/N65 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.278 2.281 2.282 2.215 2.235 2.254 2.284 2.304 2.333 2.363 2.373 2.386 2.410 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.014 0.015 0.015 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N66/N67 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.390 -3.196 -3.001 -2.845 -2.728 -2.611 -2.494 -2.378 -2.236 
  Vzmáx 
 
3.734 3.340 2.945 2.551 2.156 1.761 1.367 1.635 2.238 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-12.141 -9.008 -6.060 -3.374 -1.483 -2.652 -4.140 -5.252 -5.989 
  Mymáx 
 
10.421 7.056 4.479 2.650 2.050 3.848 5.975 8.102 10.229 
  Mzmín 
 
-0.013 -0.012 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.017 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N68/N69 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
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  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.734 -3.340 -2.945 -2.551 -2.156 -1.761 -1.367 -1.635 -2.238 
  Vzmáx 
 
3.390 3.196 3.001 2.845 2.728 2.611 2.494 2.378 2.236 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.421 -7.056 -4.479 -2.650 -2.050 -3.848 -5.975 -8.102 -10.229 
  Mymáx 
 
12.141 9.008 6.060 3.374 1.483 2.652 4.140 5.252 5.989 
  Mzmín 
 
-0.014 -0.012 -0.010 -0.009 -0.007 -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.018 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N67/N70 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.578 2.582 2.583 2.519 2.539 2.558 2.588 2.608 2.637 2.667 2.677 2.693 2.717 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.014 -0.015 -0.015 -0.016 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.008 0.008 0.009 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N69/N70 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.578 2.582 2.583 2.519 2.539 2.558 2.588 2.608 2.637 2.667 2.677 2.693 2.717 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.282 1.053 0.900 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.008 -0.008 -0.008 -0.009 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.015 0.015 0.016 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N71/N72 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
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  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.390 -3.196 -3.001 -2.845 -2.728 -2.611 -2.494 -2.378 -2.236 
  Vzmáx 
 
3.734 3.340 2.945 2.551 2.156 1.761 1.367 1.769 2.378 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-12.141 -9.008 -6.060 -3.374 -1.483 -2.652 -4.140 -5.252 -5.989 
  Mymáx 
 
10.421 7.056 4.479 2.650 2.050 3.848 5.975 8.102 10.229 
  Mzmín 
 
-0.014 -0.012 -0.010 -0.009 -0.007 -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.018 0.016 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 0.004 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.952 m 1.903 m 2.854 m 3.806 m 4.758 m 5.709 m 6.660 m 7.612 m 
N73/N74 Acero laminado Nmín 
 
-5.361 -5.210 -5.059 -4.907 -4.756 -4.605 -4.454 -4.303 -4.152 
  Nmáx 
 
1.247 1.337 1.427 1.516 1.606 1.695 1.785 1.874 1.964 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.734 -3.340 -2.945 -2.551 -2.156 -1.761 -1.367 -1.769 -2.378 
  Vzmáx 
 
3.390 3.196 3.001 2.845 2.728 2.611 2.494 2.378 2.236 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.421 -7.056 -4.479 -2.650 -2.050 -3.848 -5.975 -8.102 -10.229 
  Mymáx 
 
12.141 9.008 6.060 3.374 1.483 2.652 4.140 5.252 5.989 
  Mzmín 
 
-0.014 -0.012 -0.011 -0.009 -0.007 -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.018 0.016 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 0.004 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N72/N75 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.762 2.763 2.763 2.690 2.710 2.729 2.759 2.779 2.808 2.838 2.848 2.864 2.890 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.339 1.129 0.919 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.014 -0.015 -0.015 -0.016 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.008 0.008 0.009 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 2.647 m 3.642 m 5.134 m 6.129 m 7.622 m 9.114 m 9.611 m 9.613 m 10.112 m 
N74/N75 Acero laminado Nmín 
 
-3.004 -2.877 -2.850 -2.689 -2.633 -2.578 -2.494 -2.438 -2.355 -2.271 -2.244 -2.230 -2.232 
  Nmáx 
 
2.762 2.763 2.763 2.690 2.710 2.729 2.759 2.779 2.808 2.838 2.848 2.864 2.890 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-3.317 -2.798 -2.697 -2.857 -2.486 -2.115 -1.558 -1.220 -0.902 -0.843 -0.846 -1.062 -1.058 
  Vzmáx 
 
1.985 1.366 1.237 1.339 1.129 0.919 0.678 0.530 0.497 0.814 0.960 0.815 0.927 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-10.215 -7.198 -6.586 -6.664 -4.750 -3.632 -2.631 -2.194 -1.985 -1.625 -1.498 -1.527 -1.568 
  Mymáx 
 
5.786 3.781 3.415 3.438 2.544 2.847 3.828 4.242 4.912 5.095 5.085 5.158 5.262 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.008 -0.008 -0.008 -0.009 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.015 0.015 0.016 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N76/N114 Acero laminado Nmín 
 
-5.124 -5.046 -4.968 -4.890 -4.812 -4.734 -4.656 -4.578 -4.500 
  Nmáx 
 
2.532 2.578 2.625 2.671 2.717 2.763 2.809 2.856 2.902 
  Vymín 
 
-0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 
  Vymáx 
 
0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vzmín 
 
-2.995 -2.895 -2.794 -2.713 -2.653 -2.593 -2.532 -2.472 -2.403 
  Vzmáx 
 
3.974 3.771 3.568 3.364 3.161 2.957 2.754 2.550 2.315 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-10.774 -9.330 -7.935 -6.589 -5.292 -4.053 -2.911 -2.094 -1.455 
  Mymáx 
 
11.146 9.246 7.447 5.747 4.512 3.405 2.451 1.924 2.095 
  Mzmín 
 
-0.082 -0.060 -0.038 -0.017 0.003 -0.012 -0.031 -0.050 -0.068 
  Mzmáx 
 
0.082 0.063 0.045 0.027 0.012 0.028 0.050 0.073 0.095 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.518 m 0.960 m 1.402 m 1.844 m 2.286 m 2.728 m 3.170 m 3.612 m 
N114/N77 Acero laminado Nmín 
 
-4.594 -4.524 -4.453 -4.383 -4.313 -4.243 -4.172 -4.102 -4.032 
  Nmáx 
 
2.054 2.095 2.137 2.178 2.220 2.262 2.303 2.345 2.386 
  Vymín 
 
-0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-2.403 -2.339 -2.285 -2.231 -2.177 -2.122 -2.119 -2.119 -2.119 
  Vzmáx 
 
2.315 2.100 1.917 1.734 1.550 1.678 1.908 2.137 2.568 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-1.608 -2.577 -3.465 -4.272 -4.998 -5.642 -6.206 -6.689 -7.091 
  Mymáx 
 
2.302 3.193 4.130 5.067 6.004 6.940 7.877 8.814 9.751 
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  Mzmín 
 
-0.041 -0.036 -0.031 -0.027 -0.022 -0.018 -0.013 -0.009 -0.005 
  Mzmáx 
 
0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N78/N116 Acero laminado Nmín 
 
-5.115 -5.038 -4.960 -4.882 -4.804 -4.726 -4.648 -4.570 -4.492 
  Nmáx 
 
2.535 2.581 2.627 2.673 2.720 2.766 2.812 2.858 2.904 
  Vymín 
 
-0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 
  Vymáx 
 
0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 
  Vzmín 
 
-3.977 -3.773 -3.570 -3.366 -3.163 -2.959 -2.756 -2.552 -2.317 
  Vzmáx 
 
2.997 2.897 2.796 2.714 2.654 2.594 2.534 2.473 2.404 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-11.153 -9.252 -7.451 -5.750 -4.514 -3.407 -2.451 -1.923 -2.095 
  Mymáx 
 
10.780 9.335 7.939 6.592 5.294 4.055 2.912 2.094 1.454 
  Mzmín 
 
-0.083 -0.060 -0.038 -0.017 0.003 -0.012 -0.031 -0.050 -0.069 
  Mzmáx 
 
0.082 0.064 0.045 0.027 0.012 0.028 0.051 0.073 0.095 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.518 m 0.960 m 1.402 m 1.844 m 2.286 m 2.728 m 3.170 m 3.612 m 
N116/N79 Acero laminado Nmín 
 
-4.594 -4.524 -4.453 -4.383 -4.313 -4.243 -4.172 -4.102 -4.032 
  Nmáx 
 
2.056 2.097 2.139 2.181 2.222 2.264 2.306 2.347 2.389 
  Vymín 
 
-0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-2.317 -2.103 -1.919 -1.736 -1.553 -1.678 -1.908 -2.137 -2.568 
  Vzmáx 
 
2.404 2.341 2.286 2.232 2.178 2.124 2.120 2.120 2.120 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-2.302 -3.193 -4.130 -5.067 -6.004 -6.940 -7.877 -8.814 -9.751 
  Mymáx 
 
1.610 2.580 3.469 4.276 5.003 5.649 6.214 6.697 7.100 
  Mzmín 
 
-0.041 -0.036 -0.031 -0.027 -0.022 -0.018 -0.013 -0.009 -0.005 
  Mzmáx 
 
0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 0.808 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 1.895 m 2.625 m 3.111 m 3.840 m 4.327 m 5.056 m 
N77/N110 Acero laminado Nmín 
 
-4.070 -4.011 -3.961 -3.938 -3.825 -3.811 -3.771 -3.743 -3.703 -3.675 -3.635 
  Nmáx 
 
3.000 2.996 2.994 2.993 2.916 2.921 2.935 2.945 2.959 2.969 2.983 
  Vymín 
 
-0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
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  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.201 -2.889 -2.683 -2.583 -2.756 -2.666 -2.393 -2.212 -1.940 -1.758 -1.486 
  Vzmáx 
 
2.405 1.965 1.658 1.502 1.514 1.378 1.259 1.187 1.078 1.006 0.897 
  Mtmín 
 
-0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mymín 
 
-9.677 -7.697 -6.158 -5.628 -5.725 -5.238 -3.867 -3.442 -2.907 -2.695 -2.574 
  Mymáx 
 
6.996 5.586 4.565 4.121 4.124 3.774 3.058 3.091 3.164 3.375 3.677 
  Mzmín 
 
0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.004 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 
  Mzmáx 
 
0.001 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.006 0.007 0.009 0.011 0.012 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.266 m 1.772 m 2.531 m 3.037 m 3.797 m 4.303 m 4.555 m 4.557 m 5.056 m 
N110/N80 Acero laminado Nmín 
 
-4.224 -4.196 -4.153 -4.125 -4.082 -4.054 -4.011 -3.983 -3.969 -3.899 -3.915 
  Nmáx 
 
4.955 4.965 4.981 4.991 5.006 5.016 5.031 5.041 5.046 5.090 5.119 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vzmín 
 
-1.466 -1.277 -0.993 -0.804 -0.611 -0.529 -0.597 -0.697 -0.756 -1.078 -1.126 
  Vzmáx 
 
0.909 0.834 0.721 0.646 0.756 0.843 1.031 1.184 1.269 0.735 0.796 
  Mtmín 
 
-0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 
  Mymín 
 
-2.574 -2.520 -2.396 -2.457 -2.557 -2.571 -2.547 -2.533 -2.526 -2.502 -2.423 
  Mymáx 
 
3.677 3.771 3.977 4.128 4.255 4.471 4.616 4.593 4.545 4.638 4.738 
  Mzmín 
 
-0.007 -0.006 -0.004 -0.003 -0.003 -0.006 -0.010 -0.013 -0.014 -0.014 -0.017 
  Mzmáx 
 
0.012 0.010 0.005 0.002 0.000 0.000 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.152 m 0.808 m 1.371 m 1.651 m 1.653 m 1.895 m 2.625 m 3.111 m 3.840 m 4.327 m 5.056 m 
N79/N112 Acero laminado Nmín 
 
-4.066 -4.007 -3.957 -3.934 -3.821 -3.807 -3.766 -3.739 -3.698 -3.671 -3.630 
  Nmáx 
 
3.000 2.996 2.994 2.993 2.916 2.921 2.935 2.945 2.959 2.969 2.983 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-3.201 -2.889 -2.683 -2.583 -2.756 -2.666 -2.393 -2.212 -1.940 -1.758 -1.486 
  Vzmáx 
 
2.407 1.967 1.660 1.504 1.516 1.380 1.261 1.189 1.080 1.008 0.900 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mtmáx 
 
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Mymín 
 
-9.677 -7.697 -6.162 -5.631 -5.728 -5.241 -3.872 -3.445 -2.909 -2.697 -2.574 
  Mymáx 
 
7.006 5.594 4.572 4.128 4.131 3.780 3.062 3.094 3.165 3.376 3.677 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006 -0.008 -0.009 -0.010 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.266 m 1.772 m 2.531 m 3.037 m 3.797 m 4.303 m 4.555 m 4.557 m 5.056 m 
N112/N80 Acero laminado Nmín 
 
-4.224 -4.195 -4.153 -4.124 -4.082 -4.054 -4.011 -3.983 -3.969 -3.913 -3.929 
  Nmáx 
 
4.953 4.963 4.978 4.988 5.003 5.013 5.029 5.039 5.044 5.088 5.117 
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  Vymín 
 
-0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymáx 
 
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vzmín 
 
-1.466 -1.277 -0.993 -0.805 -0.612 -0.531 -0.597 -0.697 -0.756 -1.079 -1.127 
  Vzmáx 
 
0.911 0.836 0.723 0.648 0.758 0.845 1.033 1.186 1.271 0.735 0.796 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mtmáx 
 
0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 
  Mymín 
 
-2.574 -2.519 -2.394 -2.453 -2.552 -2.564 -2.539 -2.524 -2.517 -2.493 -2.420 
  Mymáx 
 
3.677 3.770 3.975 4.126 4.255 4.471 4.616 4.593 4.545 4.638 4.738 
  Mzmín 
 
-0.010 -0.008 -0.005 -0.004 -0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.004 -0.004 -0.006 
  Mzmáx 
 
0.007 0.006 0.004 0.003 0.001 0.002 0.004 0.006 0.007 0.007 0.009 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N81/N115 Acero laminado Nmín 
 
-4.821 -4.754 -4.687 -4.619 -4.552 -4.485 -4.418 -4.351 -4.284 
  Nmáx 
 
1.226 1.266 1.306 1.346 1.385 1.425 1.465 1.505 1.545 
  Vymín 
 
-0.389 -0.292 -0.195 -0.098 -0.001 -0.156 -0.319 -0.482 -0.670 
  Vymáx 
 
0.663 0.500 0.337 0.174 0.012 0.099 0.196 0.293 0.405 
  Vzmín 
 
-1.442 -1.278 -1.114 -0.953 -0.902 -0.852 -0.802 -0.752 -0.694 
  Vzmáx 
 
1.533 1.431 1.330 1.228 1.126 1.025 0.923 0.821 0.704 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-3.621 -3.093 -2.589 -2.109 -1.654 -1.224 -0.820 -0.444 -0.446 
  Mymáx 
 
4.195 3.468 2.791 2.163 1.586 1.058 0.771 0.946 1.040 
  Mzmín 
 
-0.263 -0.096 -0.041 -0.164 -0.209 -0.174 -0.060 -0.099 -0.266 
  Mzmáx 
 
0.452 0.167 0.025 0.095 0.120 0.096 0.026 0.142 0.419 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.555 m 1.033 m 1.512 m 1.991 m 2.469 m 2.948 m 3.426 m 3.905 m 
N115/N82 Acero laminado Nmín 
 
-2.356 -2.291 -2.225 -2.160 -2.094 -2.028 -1.963 -1.897 -1.832 
  Nmáx 
 
0.670 0.709 0.748 0.787 0.825 0.864 0.903 0.942 0.981 
  Vymín 
 
-0.496 -0.387 -0.292 -0.197 -0.103 -0.008 -0.143 -0.302 -0.492 
  Vymáx 
 
0.839 0.655 0.496 0.337 0.178 0.018 0.088 0.183 0.296 
  Vzmín 
 
-0.694 -0.637 -0.588 -0.539 -0.490 -0.442 -0.393 -0.344 -0.315 
  Vzmáx 
 
0.704 0.589 0.490 0.429 0.588 0.748 0.908 1.068 1.260 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-0.526 -0.752 -0.931 -1.114 -1.275 -1.388 -1.454 -1.474 -1.447 
  Mymáx 
 
1.053 1.044 0.964 0.905 1.152 1.375 1.574 1.751 1.903 
  Mzmín 
 
-0.366 -0.158 0.004 -0.195 -0.317 -0.363 -0.333 -0.227 -0.045 
  Mzmáx 
 
0.635 0.283 0.011 0.124 0.195 0.221 0.202 0.137 0.027 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N83/N117 Acero laminado Nmín 
 
-4.833 -4.766 -4.699 -4.632 -4.564 -4.497 -4.430 -4.363 -4.296 
  Nmáx 
 
1.232 1.272 1.312 1.352 1.391 1.431 1.471 1.511 1.551 
  Vymín 
 
-0.389 -0.292 -0.195 -0.098 -0.001 -0.156 -0.319 -0.482 -0.670 
  Vymáx 
 
0.663 0.500 0.337 0.174 0.012 0.099 0.196 0.293 0.405 
  Vzmín 
 
-1.533 -1.432 -1.330 -1.228 -1.126 -1.025 -0.923 -0.821 -0.704 
  Vzmáx 
 
1.442 1.278 1.114 0.953 0.902 0.852 0.802 0.752 0.694 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-4.195 -3.468 -2.791 -2.164 -1.586 -1.059 -0.771 -0.946 -1.040 
  Mymáx 
 
3.621 3.092 2.588 2.109 1.654 1.223 0.820 0.444 0.446 
  Mzmín 
 
-0.263 -0.096 -0.041 -0.164 -0.209 -0.174 -0.060 -0.099 -0.266 
  Mzmáx 
 
0.452 0.167 0.025 0.095 0.120 0.097 0.026 0.142 0.419 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.555 m 1.033 m 1.512 m 1.991 m 2.469 m 2.948 m 3.426 m 3.905 m 
N117/N84 Acero laminado Nmín 
 
-2.362 -2.297 -2.231 -2.166 -2.100 -2.035 -1.969 -1.903 -1.838 
  Nmáx 
 
0.670 0.709 0.748 0.787 0.825 0.864 0.903 0.942 0.981 
  Vymín 
 
-0.496 -0.387 -0.292 -0.197 -0.103 -0.008 -0.143 -0.302 -0.492 
  Vymáx 
 
0.839 0.655 0.496 0.337 0.178 0.019 0.088 0.183 0.296 
  Vzmín 
 
-0.704 -0.589 -0.490 -0.428 -0.588 -0.748 -0.908 -1.068 -1.260 
  Vzmáx 
 
0.694 0.637 0.588 0.539 0.490 0.441 0.392 0.344 0.315 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-1.053 -1.044 -0.964 -0.905 -1.152 -1.375 -1.574 -1.750 -1.903 
  Mymáx 
 
0.526 0.752 0.931 1.114 1.275 1.388 1.454 1.474 1.447 
  Mzmín 
 
-0.366 -0.158 0.004 -0.195 -0.317 -0.363 -0.333 -0.227 -0.045 
  Mzmáx 
 
0.635 0.283 0.011 0.124 0.195 0.221 0.202 0.137 0.027 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.112 m 0.606 m 1.348 m 2.090 m 2.584 m 3.326 m 3.820 m 4.562 m 5.056 m 
N82/N111 Acero laminado Nmín 
 
-0.573 -0.567 -0.558 -0.550 -0.544 -0.536 -0.531 -0.523 -0.517 
  Nmáx 
 
0.581 0.587 0.597 0.610 0.618 0.630 0.642 0.660 0.672 
  Vymín 
 
-0.068 -0.040 -0.011 -0.008 -0.016 -0.025 -0.029 -0.033 -0.034 
  Vymáx 
 
0.041 0.024 0.006 0.013 0.025 0.038 0.044 0.048 0.050 
  Vzmín 
 
-0.583 -0.549 -0.508 -0.475 -0.477 -0.499 -0.517 -0.545 -0.564 
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  Vzmáx 
 
0.852 0.696 0.506 0.373 0.458 0.594 0.684 0.818 0.908 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-1.869 -1.615 -1.280 -0.947 -0.718 -0.357 -0.107 -0.442 -0.869 
  Mymáx 
 
1.425 1.366 1.247 1.025 0.821 0.431 0.116 0.288 0.562 
  Mzmín 
 
-0.004 -0.019 -0.030 -0.029 -0.023 -0.008 -0.009 -0.039 -0.063 
  Mzmáx 
 
0.006 0.031 0.050 0.049 0.040 0.017 0.006 0.030 0.046 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.264 m 2.022 m 2.528 m 3.286 m 3.792 m 4.550 m 5.056 m 
N111/N85 Acero laminado Nmín 
 
-1.021 -1.015 -1.006 -0.997 -0.992 -0.983 -0.978 -0.969 -0.964 
  Nmáx 
 
2.020 2.033 2.052 2.070 2.083 2.101 2.114 2.132 2.144 
  Vymín 
 
-0.073 -0.057 -0.036 -0.019 -0.010 -0.006 -0.010 -0.014 -0.015 
  Vymáx 
 
0.061 0.047 0.028 0.013 0.005 0.005 0.010 0.015 0.015 
  Vzmín 
 
-0.638 -0.528 -0.365 -0.218 -0.125 -0.218 -0.332 -0.504 -0.618 
  Vzmáx 
 
0.518 0.405 0.236 0.143 0.130 0.162 0.234 0.385 0.485 
  Mtmín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-0.869 -0.592 -0.270 -0.278 -0.283 -0.182 -0.107 -0.173 -0.392 
  Mymáx 
 
0.562 0.459 0.330 0.273 0.238 0.178 0.112 0.274 0.558 
  Mzmín 
 
-0.063 -0.030 -0.009 -0.024 -0.029 -0.029 -0.026 -0.017 -0.011 
  Mzmáx 
 
0.046 0.019 0.011 0.030 0.037 0.039 0.036 0.028 0.022 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.112 m 0.606 m 1.348 m 2.090 m 2.584 m 3.326 m 3.820 m 4.562 m 5.056 m 
N84/N113 Acero laminado Nmín 
 
-0.570 -0.565 -0.556 -0.548 -0.542 -0.534 -0.529 -0.521 -0.515 
  Nmáx 
 
0.581 0.587 0.597 0.610 0.618 0.630 0.642 0.660 0.672 
  Vymín 
 
-0.042 -0.026 -0.008 -0.010 -0.022 -0.035 -0.042 -0.045 -0.047 
  Vymáx 
 
0.070 0.042 0.013 0.006 0.014 0.023 0.027 0.031 0.032 
  Vzmín 
 
-0.583 -0.549 -0.507 -0.475 -0.477 -0.499 -0.517 -0.545 -0.563 
  Vzmáx 
 
0.852 0.696 0.506 0.374 0.458 0.594 0.684 0.818 0.908 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mymín 
 
-1.869 -1.615 -1.280 -0.947 -0.718 -0.357 -0.107 -0.442 -0.869 
  Mymáx 
 
1.425 1.366 1.247 1.025 0.821 0.431 0.116 0.288 0.562 
  Mzmín 
 
-0.007 -0.033 -0.053 -0.054 -0.046 -0.025 -0.006 -0.021 -0.036 
  Mzmáx 
 
0.004 0.020 0.032 0.033 0.028 0.014 0.001 0.027 0.050 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.264 m 1.770 m 2.528 m 3.286 m 3.792 m 4.550 m 5.056 m 
N113/N85 Acero laminado Nmín 
 
-1.029 -1.023 -1.015 -1.009 -1.000 -0.992 -0.986 -0.978 -0.972 
  Nmáx 
 
2.024 2.037 2.056 2.069 2.087 2.106 2.118 2.136 2.149 
  Vymín 
 
-0.050 -0.036 -0.018 -0.008 -0.006 -0.017 -0.022 -0.026 -0.027 
  Vymáx 
 
0.059 0.043 0.022 0.011 0.005 0.015 0.019 0.023 0.024 
  Vzmín 
 
-0.638 -0.528 -0.365 -0.265 -0.125 -0.218 -0.332 -0.504 -0.618 
  Vzmáx 
 
0.518 0.405 0.236 0.152 0.130 0.162 0.234 0.385 0.485 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mymín 
 
-0.869 -0.592 -0.270 -0.254 -0.283 -0.182 -0.106 -0.173 -0.392 
  Mymáx 
 
0.562 0.459 0.330 0.294 0.238 0.178 0.112 0.274 0.558 
  Mzmín 
 
-0.036 -0.014 -0.007 -0.014 -0.015 -0.006 -0.003 -0.019 -0.031 
  Mzmáx 
 
0.050 0.024 0.006 0.013 0.013 0.006 0.005 0.022 0.036 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N2/N7 Acero laminado Nmín 
 
-2.234 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234 
  Nmáx 
 
-0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N7/N12 Acero laminado Nmín 
 
-1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 
  Nmáx 
 
1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
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  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.257 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.772 m 4.401 m 5.030 m 
N12/N17 Acero laminado Nmín 
 
-1.140 -1.140 -1.140 -1.140 -1.140 -1.140 -1.140 -1.140 -1.140 
  Nmáx 
 
1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N17/N22 Acero laminado Nmín 
 
-1.138 -1.138 -1.138 -1.138 -1.138 -1.138 -1.138 -1.138 -1.138 
  Nmáx 
 
1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.257 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.772 m 4.401 m 5.030 m 
N22/N27 Acero laminado Nmín 
 
-1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 
  Nmáx 
 
1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N27/N32 Acero laminado Nmín 
 
-1.134 -1.134 -1.134 -1.134 -1.134 -1.134 -1.134 -1.134 -1.134 
  Nmáx 
 
1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N32/N37 Acero laminado Nmín 
 
-1.132 -1.132 -1.132 -1.132 -1.132 -1.132 -1.132 -1.132 -1.132 
  Nmáx 
 
1.403 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
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  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.257 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.772 m 4.401 m 5.030 m 
N42/N47 Acero laminado Nmín 
 
-1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 
  Nmáx 
 
1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 
  Vymín 
 
-0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 
  Vymáx 
 
0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 
  Vzmín 
 
-0.131 -0.105 -0.079 -0.053 -0.028 -0.003 0.013 0.028 0.043 
  Vzmáx 
 
-0.070 -0.054 -0.039 -0.024 -0.008 0.008 0.034 0.059 0.085 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-0.139 -0.064 -0.010 0.016 0.032 0.039 0.035 0.022 0.000 
  Mymáx 
 
-0.043 -0.004 0.029 0.065 0.084 0.088 0.075 0.045 0.000 
  Mzmín 
 
-0.128 -0.112 -0.096 -0.080 -0.064 -0.048 -0.032 -0.016 0.000 
  Mzmáx 
 
0.140 0.122 0.105 0.087 0.070 0.052 0.035 0.017 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N47/N52 Acero laminado Nmín 
 
-1.144 -1.144 -1.144 -1.144 -1.144 -1.144 -1.144 -1.144 -1.144 
  Nmáx 
 
1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N52/N57 Acero laminado Nmín 
 
-1.146 -1.146 -1.146 -1.146 -1.146 -1.146 -1.146 -1.146 -1.146 
  Nmáx 
 
1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N57/N62 Acero laminado Nmín 
 
-1.148 -1.148 -1.148 -1.148 -1.148 -1.148 -1.148 -1.148 -1.148 
  Nmáx 
 
1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N62/N67 Acero laminado Nmín 
 
-1.150 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 -1.150 
  Nmáx 
 
1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N67/N72 Acero laminado Nmín 
 
-1.152 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152 
  Nmáx 
 
1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N72/N77 Acero laminado Nmín 
 
-1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 
  Nmáx 
 
1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
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0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N77/N82 Acero laminado Nmín 
 
-2.295 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 
  Nmáx 
 
-0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N4/N9 Acero laminado Nmín 
 
-2.234 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234 -2.234 
  Nmáx 
 
-0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N9/N14 Acero laminado Nmín 
 
-1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 -1.142 
  Nmáx 
 
1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.257 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.772 m 4.401 m 5.030 m 
N14/N19 Acero laminado Nmín 
 
-1.140 -1.140 -1.140 -1.140 -1.140 -1.140 -1.140 -1.140 -1.140 
  Nmáx 
 
1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 1.413 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N19/N24 Acero laminado Nmín 
 
-1.138 -1.138 -1.138 -1.138 -1.138 -1.138 -1.138 -1.138 -1.138 
  Nmáx 
 
1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
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0.000 m 0.629 m 1.257 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.772 m 4.401 m 5.030 m 
N24/N29 Acero laminado Nmín 
 
-1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 
  Nmáx 
 
1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N29/N34 Acero laminado Nmín 
 
-1.134 -1.134 -1.134 -1.134 -1.134 -1.134 -1.134 -1.134 -1.134 
  Nmáx 
 
1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N34/N39 Acero laminado Nmín 
 
-1.132 -1.132 -1.132 -1.132 -1.132 -1.132 -1.132 -1.132 -1.132 
  Nmáx 
 
1.403 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.257 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.772 m 4.401 m 5.030 m 
N44/N49 Acero laminado Nmín 
 
-1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 
  Nmáx 
 
1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N49/N54 Acero laminado Nmín 
 
-1.137 -1.137 -1.137 -1.137 -1.137 -1.137 -1.137 -1.137 -1.137 
  Nmáx 
 
1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 1.417 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
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N54/N59 Acero laminado Nmín 
 
-1.139 -1.139 -1.139 -1.139 -1.139 -1.139 -1.139 -1.139 -1.139 
  Nmáx 
 
1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 1.419 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N59/N64 Acero laminado Nmín 
 
-1.141 -1.141 -1.141 -1.141 -1.141 -1.141 -1.141 -1.141 -1.141 
  Nmáx 
 
1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N64/N69 Acero laminado Nmín 
 
-1.143 -1.143 -1.143 -1.143 -1.143 -1.143 -1.143 -1.143 -1.143 
  Nmáx 
 
1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 1.425 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
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  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N69/N74 Acero laminado Nmín 
 
-1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 -1.145 
  Nmáx 
 
1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N74/N79 Acero laminado Nmín 
 
-1.147 -1.147 -1.147 -1.147 -1.147 -1.147 -1.147 -1.147 -1.147 
  Nmáx 
 
1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N79/N84 Acero laminado Nmín 
 
-2.295 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 -2.295 
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  Nmáx 
 
-0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 -0.105 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.078 -0.052 -0.026 0.000 0.015 0.031 0.046 0.061 
  Vzmáx 
 
-0.061 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.026 0.052 0.078 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.034 0.058 0.072 0.077 0.072 0.058 0.034 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.057 0.098 0.122 0.130 0.122 0.098 0.057 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N5/N10 Acero conformado Nmín 
 
-1.027 -1.027 -1.027 -1.027 -1.027 -1.027 -1.027 -1.027 -1.027 
  Nmáx 
 
0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N10/N15 Acero conformado Nmín 
 
-0.599 -0.599 -0.599 -0.599 -0.599 -0.599 -0.599 -0.599 -0.599 
  Nmáx 
 
0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
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  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.257 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.772 m 4.401 m 5.030 m 
N15/N20 Acero conformado Nmín 
 
-0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 
  Nmáx 
 
0.798 0.798 0.798 0.798 0.798 0.798 0.798 0.798 0.798 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N20/N25 Acero conformado Nmín 
 
-0.413 -0.413 -0.413 -0.413 -0.413 -0.413 -0.413 -0.413 -0.413 
  Nmáx 
 
0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.257 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.772 m 4.401 m 5.030 m 
N25/N30 Acero conformado Nmín 
 
-0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 -0.337 
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  Nmáx 
 
0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N30/N35 Acero conformado Nmín 
 
-0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 
  Nmáx 
 
0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N35/N40 Acero conformado Nmín 
 
-0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 -0.331 
  Nmáx 
 
0.791 0.791 0.791 0.791 0.791 0.791 0.791 0.791 0.791 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
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  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.257 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.772 m 4.401 m 5.030 m 
N45/N50 Acero conformado Nmín 
 
-0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 
  Nmáx 
 
0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N50/N55 Acero conformado Nmín 
 
-0.384 -0.384 -0.384 -0.384 -0.384 -0.384 -0.384 -0.384 -0.384 
  Nmáx 
 
0.835 0.835 0.835 0.835 0.835 0.835 0.835 0.835 0.835 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N55/N60 Acero conformado Nmín 
 
-0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 
  Nmáx 
 
0.837 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837 
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  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N60/N65 Acero conformado Nmín 
 
-0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 
  Nmáx 
 
0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N65/N70 Acero conformado Nmín 
 
-0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 
  Nmáx 
 
0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
                                                                                   Pág. 76  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XII: Construcciones 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N70/N75 Acero conformado Nmín 
 
-0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 
  Nmáx 
 
0.842 0.842 0.842 0.842 0.842 0.842 0.842 0.842 0.842 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N75/N80 Acero conformado Nmín 
 
-0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 
  Nmáx 
 
0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 0.844 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N80/N85 Acero conformado Nmín 
 
-1.358 -1.358 -1.358 -1.358 -1.358 -1.358 -1.358 -1.358 -1.358 
  Nmáx 
 
0.724 0.724 0.724 0.724 0.724 0.724 0.724 0.724 0.724 
  Vymín 
 
-0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
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  Vymáx 
 
0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vzmín 
 
-0.055 -0.050 -0.045 -0.040 -0.035 -0.030 -0.027 -0.024 -0.021 
  Vzmáx 
 
0.018 0.021 0.024 0.027 0.030 0.034 0.039 0.044 0.049 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-0.005 -0.012 -0.026 -0.042 -0.060 -0.080 -0.102 -0.125 -0.151 
  Mymáx 
 
0.003 0.031 0.061 0.088 0.111 0.132 0.149 0.163 0.173 
  Mzmín 
 
-0.008 -0.014 -0.020 -0.026 -0.033 -0.039 -0.045 -0.051 -0.057 
  Mzmáx 
 
-0.001 0.005 0.010 0.015 0.021 0.026 0.031 0.036 0.042 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.408 m 2.347 m 3.755 m 4.694 m 6.102 m 7.041 m 8.449 m 9.388 m 
N86/N85 Acero laminado Nmín 
 
-3.127 -2.876 -2.709 -2.458 -2.290 -2.039 -1.872 -1.621 -1.481 
  Nmáx 
 
0.487 0.636 0.735 0.884 0.983 1.132 1.231 1.380 1.463 
  Vymín 
 
-0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 
  Vymáx 
 
0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 
  Vzmín 
 
-2.883 -2.247 -1.823 -1.187 -0.762 -0.126 -0.497 -1.054 -1.321 
  Vzmáx 
 
2.436 1.879 1.508 0.951 0.580 0.336 0.591 1.227 1.533 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-7.183 -3.571 -1.661 -1.732 -2.310 -2.525 -2.233 -1.141 0.000 
  Mymáx 
 
5.467 2.844 2.368 2.244 2.749 2.962 2.606 1.325 0.000 
  Mzmín 
 
-0.505 -0.429 -0.379 -0.303 -0.253 -0.177 -0.126 -0.051 0.000 
  Mzmáx 
 
0.505 0.429 0.379 0.303 0.253 0.177 0.126 0.051 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 1.408 m 2.347 m 3.755 m 4.694 m 6.102 m 7.041 m 8.449 m 9.388 m 
N87/N5 Acero laminado Nmín 
 
-3.092 -2.841 -2.674 -2.423 -2.255 -2.004 -1.837 -1.586 -1.446 
  Nmáx 
 
0.457 0.606 0.705 0.854 0.953 1.102 1.201 1.350 1.433 
  Vymín 
 
-0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 -0.054 
  Vymáx 
 
0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 
  Vzmín 
 
-2.551 -1.994 -1.623 -1.066 -0.695 -0.311 -0.446 -1.083 -1.388 
  Vzmáx 
 
3.005 2.369 1.945 1.308 0.884 0.248 0.371 0.928 1.195 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-6.546 -3.346 -2.189 -1.751 -2.069 -2.486 -2.266 -1.189 0.000 
  Mymáx 
 
8.327 4.543 2.519 1.021 1.718 2.111 1.937 1.022 0.000 
  Mzmín 
 
-0.505 -0.429 -0.379 -0.303 -0.253 -0.177 -0.126 -0.051 0.000 
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  Mzmáx 
 
0.505 0.429 0.379 0.303 0.253 0.177 0.126 0.051 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N88/N89 Acero conformado Nmín 
 
-1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 
  Nmáx 
 
-0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N90/N91 Acero conformado Nmín 
 
-1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 
  Nmáx 
 
-0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N92/N121 Acero laminado Nmín 
 
-3.113 -3.069 -3.026 -2.982 -2.938 -2.895 -2.851 -2.808 -2.764 
  Nmáx 
 
1.848 1.874 1.900 1.926 1.952 1.977 2.003 2.029 2.055 
  Vymín 
 
-0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
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  Vymáx 
 
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín 
 
-1.530 -1.494 -1.462 -1.431 -1.399 -1.368 -1.336 -1.304 -1.268 
  Vzmáx 
 
1.848 1.741 1.634 1.527 1.420 1.314 1.207 1.100 0.977 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-5.134 -4.396 -3.684 -2.999 -2.338 -1.704 -1.121 -0.691 -0.718 
  Mymáx 
 
4.856 3.976 3.148 2.373 1.650 1.167 0.776 0.615 0.981 
  Mzmín 
 
-0.014 -0.011 -0.008 -0.006 -0.004 -0.009 -0.015 -0.020 -0.026 
  Mzmáx 
 
0.020 0.015 0.009 0.003 -0.002 0.000 0.003 0.006 0.009 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.555 m 1.033 m 1.512 m 1.991 m 2.469 m 2.948 m 3.426 m 3.905 m 
N121/N94 Acero laminado Nmín 
 
-2.589 -2.546 -2.503 -2.461 -2.418 -2.376 -2.333 -2.291 -2.248 
  Nmáx 
 
0.854 0.879 0.904 0.930 0.955 0.980 1.005 1.030 1.056 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vzmín 
 
-1.268 -1.232 -1.202 -1.179 -1.179 -1.179 -1.179 -1.179 -1.179 
  Vzmáx 
 
0.977 0.856 0.752 0.648 0.626 0.697 0.768 0.840 0.925 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-0.866 -1.301 -1.686 -2.021 -2.306 -2.541 -2.727 -2.862 -2.948 
  Mymáx 
 
1.159 1.723 2.288 2.852 3.417 3.981 4.546 5.110 5.675 
  Mzmín 
 
-0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mzmáx 
 
0.017 0.015 0.013 0.011 0.009 0.006 0.005 0.003 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N93/N118 Acero laminado Nmín 
 
-3.120 -3.077 -3.033 -2.989 -2.946 -2.902 -2.859 -2.815 -2.772 
  Nmáx 
 
1.879 1.905 1.930 1.956 1.982 2.008 2.034 2.060 2.085 
  Vymín 
 
-0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx 
 
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vzmín 
 
-1.541 -1.510 -1.478 -1.446 -1.415 -1.383 -1.352 -1.320 -1.284 
  Vzmáx 
 
1.859 1.752 1.645 1.539 1.432 1.325 1.218 1.112 0.988 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-5.182 -4.439 -3.722 -3.031 -2.366 -1.727 -1.137 -0.694 -0.714 
  Mymáx 
 
4.905 4.019 3.186 2.405 1.676 1.169 0.772 0.605 0.968 
  Mzmín 
 
-0.021 -0.015 -0.009 -0.003 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 
  Mzmáx 
 
0.014 0.011 0.008 0.006 0.004 0.009 0.015 0.021 0.027 
                                                                                   Pág. 80  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XII: Construcciones 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.555 m 1.033 m 1.512 m 1.991 m 2.469 m 2.948 m 3.426 m 3.905 m 
N118/N95 Acero laminado Nmín 
 
-2.583 -2.541 -2.498 -2.455 -2.413 -2.370 -2.328 -2.285 -2.243 
  Nmáx 
 
0.882 0.907 0.933 0.958 0.983 1.008 1.033 1.059 1.084 
  Vymín 
 
-0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-1.284 -1.248 -1.217 -1.198 -1.198 -1.198 -1.198 -1.198 -1.198 
  Vzmáx 
 
0.989 0.868 0.764 0.659 0.633 0.705 0.776 0.847 0.933 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-0.864 -1.304 -1.694 -2.035 -2.326 -2.566 -2.757 -2.898 -2.990 
  Mymáx 
 
1.149 1.722 2.295 2.868 3.442 4.015 4.588 5.161 5.734 
  Mzmín 
 
-0.017 -0.015 -0.013 -0.011 -0.009 -0.007 -0.005 -0.003 -0.001 
  Mzmáx 
 
0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.112 m 0.606 m 1.348 m 2.090 m 2.584 m 3.326 m 3.820 m 4.562 m 5.056 m 
N94/N103 Acero laminado Nmín 
 
-1.487 -1.471 -1.449 -1.426 -1.410 -1.388 -1.372 -1.349 -1.334 
  Nmáx 
 
0.989 0.994 1.003 1.011 1.017 1.025 1.031 1.039 1.045 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-1.984 -1.859 -1.706 -1.554 -1.452 -1.300 -1.198 -1.046 -0.944 
  Vzmáx 
 
1.091 0.945 0.766 0.619 0.580 0.527 0.491 0.438 0.402 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-5.566 -4.622 -3.300 -2.369 -1.823 -1.420 -1.239 -1.133 -1.085 
  Mymáx 
 
2.838 2.342 1.707 1.203 1.147 1.306 1.535 1.912 2.131 
  Mzmín 
 
0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.264 m 2.022 m 2.528 m 3.286 m 3.792 m 4.550 m 5.056 m 
N103/N96 Acero laminado Nmín 
 
-1.345 -1.333 -1.314 -1.295 -1.282 -1.263 -1.251 -1.232 -1.219 
  Nmáx 
 
1.043 1.048 1.057 1.065 1.071 1.080 1.085 1.094 1.100 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
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  Vzmín 
 
-0.925 -0.821 -0.665 -0.509 -0.438 -0.365 -0.340 -0.322 -0.333 
  Vzmáx 
 
0.413 0.377 0.322 0.267 0.285 0.358 0.417 0.525 0.620 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-1.085 -1.104 -1.257 -1.361 -1.405 -1.431 -1.440 -1.458 -1.473 
  Mymáx 
 
2.131 2.415 2.784 3.064 3.295 3.543 3.642 3.693 3.661 
  Mzmín 
 
-0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 -0.005 
  Mzmáx 
 
0.001 0.000 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 0.008 0.009 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.112 m 0.606 m 1.348 m 2.090 m 2.584 m 3.326 m 3.820 m 4.562 m 5.056 m 
N95/N104 Acero laminado Nmín 
 
-1.519 -1.504 -1.481 -1.458 -1.443 -1.420 -1.405 -1.382 -1.367 
  Nmáx 
 
0.995 1.001 1.009 1.017 1.023 1.031 1.037 1.045 1.051 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-1.993 -1.868 -1.715 -1.563 -1.461 -1.309 -1.207 -1.054 -0.953 
  Vzmáx 
 
1.098 0.952 0.774 0.623 0.588 0.534 0.498 0.445 0.409 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-5.626 -4.678 -3.349 -2.406 -1.845 -1.437 -1.246 -1.135 -1.087 
  Mymáx 
 
2.880 2.380 1.740 1.230 1.153 1.305 1.526 1.903 2.119 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.264 m 2.022 m 2.528 m 3.286 m 3.792 m 4.550 m 5.056 m 
N104/N97 Acero laminado Nmín 
 
-1.325 -1.313 -1.294 -1.275 -1.262 -1.243 -1.231 -1.212 -1.199 
  Nmáx 
 
1.049 1.054 1.063 1.071 1.077 1.086 1.091 1.100 1.106 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-0.934 -0.830 -0.674 -0.518 -0.445 -0.372 -0.345 -0.325 -0.335 
  Vzmáx 
 
0.420 0.384 0.329 0.274 0.289 0.362 0.419 0.525 0.619 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-1.087 -1.101 -1.255 -1.362 -1.407 -1.435 -1.446 -1.466 -1.503 
  Mymáx 
 
2.119 2.405 2.777 3.065 3.301 3.555 3.660 3.717 3.690 
  Mzmín 
 
-0.001 0.000 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.007 -0.009 
  Mzmáx 
 
0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N98/N122 Acero laminado Nmín 
 
-3.118 -3.074 -3.031 -2.987 -2.943 -2.900 -2.856 -2.813 -2.769 
  Nmáx 
 
1.849 1.875 1.901 1.927 1.953 1.978 2.004 2.030 2.056 
  Vymín 
 
-0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vymáx 
 
0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vzmín 
 
-1.845 -1.738 -1.631 -1.525 -1.418 -1.311 -1.204 -1.098 -0.974 
  Vzmáx 
 
1.523 1.485 1.454 1.422 1.391 1.359 1.327 1.296 1.259 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-4.840 -3.961 -3.135 -2.360 -1.639 -1.170 -0.784 -0.627 -1.000 
  Mymáx 
 
5.100 4.366 3.657 2.975 2.318 1.687 1.109 0.692 0.724 
  Mzmín 
 
-0.021 -0.015 -0.009 -0.003 0.002 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 
  Mzmáx 
 
0.014 0.011 0.008 0.006 0.004 0.009 0.015 0.020 0.026 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.555 m 1.033 m 1.512 m 1.991 m 2.469 m 2.948 m 3.426 m 3.905 m 
N122/N99 Acero laminado Nmín 
 
-2.587 -2.545 -2.502 -2.460 -2.417 -2.375 -2.332 -2.289 -2.247 
  Nmáx 
 
0.854 0.879 0.905 0.930 0.955 0.980 1.005 1.031 1.056 
  Vymín 
 
-0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-0.975 -0.854 -0.750 -0.645 -0.623 -0.694 -0.766 -0.837 -0.923 
  Vzmáx 
 
1.260 1.224 1.193 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-1.178 -1.738 -2.298 -2.859 -3.419 -3.980 -4.540 -5.101 -5.661 
  Mymáx 
 
0.872 1.305 1.689 2.023 2.307 2.541 2.725 2.859 2.944 
  Mzmín 
 
-0.017 -0.015 -0.013 -0.011 -0.009 -0.007 -0.005 -0.003 -0.001 
  Mzmáx 
 
0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.112 m 0.606 m 1.348 m 2.090 m 2.584 m 3.326 m 3.820 m 4.562 m 5.056 m 
N99/N108 Acero laminado Nmín 
 
-1.478 -1.463 -1.440 -1.417 -1.402 -1.379 -1.364 -1.341 -1.326 
  Nmáx 
 
0.983 0.989 0.997 1.005 1.011 1.019 1.025 1.033 1.039 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-1.985 -1.860 -1.708 -1.555 -1.454 -1.301 -1.199 -1.047 -0.945 
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  Vzmáx 
 
1.091 0.945 0.767 0.620 0.581 0.527 0.492 0.438 0.402 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-5.551 -4.606 -3.283 -2.350 -1.809 -1.409 -1.233 -1.133 -1.086 
  Mymáx 
 
2.834 2.337 1.702 1.198 1.149 1.311 1.545 1.923 2.147 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.264 m 1.770 m 2.528 m 3.286 m 3.792 m 4.550 m 5.056 m 
N108/N97 Acero laminado Nmín 
 
-1.352 -1.339 -1.320 -1.308 -1.289 -1.270 -1.257 -1.238 -1.226 
  Nmáx 
 
1.044 1.050 1.059 1.064 1.073 1.081 1.087 1.096 1.101 
  Vymín 
 
-0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-0.926 -0.822 -0.666 -0.562 -0.438 -0.364 -0.338 -0.319 -0.330 
  Vzmáx 
 
0.414 0.377 0.322 0.286 0.285 0.358 0.417 0.524 0.619 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-1.086 -1.118 -1.273 -1.350 -1.426 -1.455 -1.466 -1.487 -1.503 
  Mymáx 
 
2.147 2.432 2.804 2.991 3.320 3.569 3.669 3.721 3.690 
  Mzmín 
 
-0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 -0.005 
  Mzmáx 
 
0.001 0.000 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007 0.009 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.490 m 0.981 m 1.472 m 1.962 m 2.453 m 2.943 m 3.434 m 3.924 m 
N100/N125 Acero laminado Nmín 
 
-3.113 -3.069 -3.026 -2.982 -2.938 -2.895 -2.851 -2.808 -2.764 
  Nmáx 
 
1.848 1.874 1.900 1.926 1.952 1.977 2.003 2.029 2.055 
  Vymín 
 
-0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymáx 
 
0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vzmín 
 
-1.848 -1.741 -1.634 -1.527 -1.420 -1.314 -1.207 -1.100 -0.977 
  Vzmáx 
 
1.530 1.494 1.462 1.431 1.399 1.368 1.336 1.304 1.268 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-4.856 -3.976 -3.148 -2.373 -1.650 -1.167 -0.776 -0.615 -0.981 
  Mymáx 
 
5.134 4.396 3.684 2.999 2.338 1.704 1.121 0.691 0.718 
  Mzmín 
 
-0.014 -0.011 -0.008 -0.006 -0.004 -0.009 -0.015 -0.020 -0.026 
  Mzmáx 
 
0.020 0.015 0.009 0.003 -0.002 0.000 0.003 0.006 0.009 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.076 m 0.555 m 1.033 m 1.512 m 1.991 m 2.469 m 2.948 m 3.426 m 3.905 m 
N125/N101 Acero laminado Nmín 
 
-2.589 -2.546 -2.503 -2.461 -2.418 -2.376 -2.333 -2.291 -2.248 
  Nmáx 
 
0.854 0.879 0.904 0.930 0.955 0.980 1.005 1.030 1.056 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vzmín 
 
-0.977 -0.856 -0.752 -0.648 -0.626 -0.697 -0.768 -0.840 -0.925 
  Vzmáx 
 
1.268 1.232 1.202 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-1.159 -1.723 -2.288 -2.852 -3.417 -3.981 -4.546 -5.110 -5.675 
  Mymáx 
 
0.866 1.301 1.686 2.021 2.306 2.541 2.727 2.862 2.948 
  Mzmín 
 
-0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mzmáx 
 
0.017 0.015 0.013 0.011 0.009 0.006 0.005 0.003 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.112 m 0.606 m 1.348 m 2.090 m 2.584 m 3.326 m 3.820 m 4.562 m 5.056 m 
N101/N107 Acero laminado Nmín 
 
-1.487 -1.471 -1.449 -1.426 -1.410 -1.388 -1.372 -1.349 -1.334 
  Nmáx 
 
0.989 0.994 1.003 1.011 1.017 1.025 1.031 1.039 1.045 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-1.984 -1.859 -1.706 -1.554 -1.452 -1.300 -1.198 -1.046 -0.944 
  Vzmáx 
 
1.091 0.945 0.766 0.619 0.580 0.527 0.491 0.438 0.402 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-5.566 -4.622 -3.300 -2.369 -1.823 -1.420 -1.239 -1.133 -1.085 
  Mymáx 
 
2.838 2.342 1.707 1.203 1.147 1.306 1.535 1.912 2.131 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mzmáx 
 
0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.506 m 1.264 m 1.770 m 2.528 m 3.286 m 3.792 m 4.550 m 5.056 m 
N107/N96 Acero laminado Nmín 
 
-1.345 -1.333 -1.314 -1.301 -1.282 -1.263 -1.251 -1.232 -1.219 
  Nmáx 
 
1.043 1.048 1.057 1.063 1.071 1.080 1.085 1.094 1.100 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vzmín 
 
-0.925 -0.821 -0.665 -0.561 -0.438 -0.365 -0.340 -0.322 -0.333 
  Vzmáx 
 
0.413 0.377 0.322 0.285 0.285 0.358 0.417 0.525 0.620 
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  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-1.085 -1.104 -1.257 -1.332 -1.405 -1.431 -1.440 -1.458 -1.473 
  Mymáx 
 
2.131 2.415 2.784 2.970 3.295 3.543 3.642 3.693 3.661 
  Mzmín 
 
-0.001 0.000 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.008 -0.009 
  Mzmáx 
 
0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.598 m 1.195 m 1.793 m 2.390 m 2.988 m 3.585 m 4.183 m 4.780 m 
N37/N94 Acero laminado Nmín 
 
-1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 
  Nmáx 
 
0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.098 -0.074 -0.049 -0.025 0.000 0.015 0.029 0.044 0.058 
  Vzmáx 
 
-0.058 -0.044 -0.029 -0.015 0.000 0.025 0.049 0.074 0.098 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.030 0.052 0.065 0.070 0.065 0.052 0.030 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.051 0.088 0.110 0.117 0.110 0.088 0.051 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.598 m 1.195 m 1.793 m 2.390 m 2.988 m 3.585 m 4.183 m 4.780 m 
N95/N42 Acero laminado Nmín 
 
-1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 
  Nmáx 
 
0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 
  Vymín 
 
-0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vymáx 
 
0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 
  Vzmín 
 
-0.074 -0.049 -0.025 -0.001 0.014 0.028 0.043 0.058 0.072 
  Vzmáx 
 
-0.039 -0.025 -0.010 0.005 0.030 0.054 0.079 0.103 0.128 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.019 0.030 0.031 0.024 0.009 -0.018 -0.072 -0.141 
  Mymáx 
 
0.000 0.037 0.059 0.066 0.059 0.037 0.003 -0.027 -0.066 
  Mzmín 
 
0.000 -0.008 -0.016 -0.024 -0.032 -0.039 -0.047 -0.055 -0.063 
  Mzmáx 
 
0.000 0.009 0.017 0.026 0.034 0.043 0.051 0.060 0.068 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.598 m 1.195 m 1.793 m 2.390 m 2.988 m 3.585 m 4.183 m 4.780 m 
N39/N101 Acero laminado Nmín 
 
-1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 -1.165 
  Nmáx 
 
0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.098 -0.074 -0.049 -0.025 0.000 0.015 0.029 0.044 0.058 
  Vzmáx 
 
-0.058 -0.044 -0.029 -0.015 0.000 0.025 0.049 0.074 0.098 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.030 0.052 0.065 0.070 0.065 0.052 0.030 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.051 0.088 0.110 0.117 0.110 0.088 0.051 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.598 m 1.195 m 1.793 m 2.390 m 2.988 m 3.585 m 4.183 m 4.780 m 
N99/N44 Acero laminado Nmín 
 
-1.172 -1.172 -1.172 -1.172 -1.172 -1.172 -1.172 -1.172 -1.172 
  Nmáx 
 
0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.098 -0.074 -0.049 -0.025 0.000 0.015 0.029 0.044 0.058 
  Vzmáx 
 
-0.058 -0.044 -0.029 -0.015 0.000 0.025 0.049 0.074 0.098 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.030 0.052 0.065 0.070 0.065 0.052 0.030 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.051 0.088 0.110 0.117 0.110 0.088 0.051 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.598 m 1.195 m 1.793 m 2.390 m 2.988 m 3.585 m 4.183 m 4.780 m 
N40/N96 Acero conformado Nmín 
 
-0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 -0.312 
  Nmáx 
 
0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.019 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.011 
  Vzmáx 
 
-0.011 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.019 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.010 0.017 0.022 0.023 0.022 0.017 0.010 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.598 m 1.195 m 1.793 m 2.390 m 2.988 m 3.585 m 4.183 m 4.780 m 
N97/N45 Acero conformado Nmín 
 
-0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 
  Nmáx 
 
0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.019 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.011 
  Vzmáx 
 
-0.011 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.019 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.010 0.017 0.022 0.023 0.022 0.017 0.010 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.598 m 1.195 m 1.793 m 2.390 m 2.988 m 3.585 m 4.183 m 4.780 m 
N102/N103 Acero conformado Nmín 
 
-0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 
  Nmáx 
 
-0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.019 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.011 
  Vzmáx 
 
-0.011 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.019 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.010 0.017 0.022 0.023 0.022 0.017 0.010 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
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0.000 m 0.598 m 1.195 m 1.793 m 2.390 m 2.988 m 3.585 m 4.183 m 4.780 m 
N104/N105 Acero conformado Nmín 
 
-0.488 -0.488 -0.488 -0.488 -0.488 -0.488 -0.488 -0.488 -0.488 
  Nmáx 
 
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.019 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.011 
  Vzmáx 
 
-0.011 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.019 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.010 0.017 0.022 0.023 0.022 0.017 0.010 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.598 m 1.195 m 1.793 m 2.390 m 2.988 m 3.585 m 4.183 m 4.780 m 
N106/N107 Acero conformado Nmín 
 
-0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 
  Nmáx 
 
-0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.019 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.011 
  Vzmáx 
 
-0.011 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.019 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.010 0.017 0.022 0.023 0.022 0.017 0.010 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.598 m 1.195 m 1.793 m 2.390 m 2.988 m 3.585 m 4.183 m 4.780 m 
N108/N109 Acero conformado Nmín 
 
-0.480 -0.480 -0.480 -0.480 -0.480 -0.480 -0.480 -0.480 -0.480 
  Nmáx 
 
-0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.019 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.011 
  Vzmáx 
 
-0.011 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.019 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.006 0.010 0.013 0.014 0.013 0.010 0.006 0.000 
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  Mymáx 
 
0.000 0.010 0.017 0.022 0.023 0.022 0.017 0.010 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N110/N111 Acero conformado Nmín 
 
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 
  Nmáx 
 
-0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.629 m 1.258 m 1.886 m 2.515 m 3.144 m 3.773 m 4.401 m 5.030 m 
N112/N113 Acero conformado Nmín 
 
-1.962 -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 
  Nmáx 
 
-0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 -0.097 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.020 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012 
  Vzmáx 
 
-0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.007 0.011 0.014 0.015 0.014 0.011 0.007 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.011 0.019 0.024 0.026 0.024 0.019 0.011 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N2/N89 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
2.725 2.725 2.725 2.725 2.725 2.725 2.725 2.725 2.725 
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  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N89/N5 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N91/N5 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N4/N91 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
2.725 2.725 2.725 2.725 2.725 2.725 2.725 2.725 2.725 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N9/N90 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
3.044 3.044 3.044 3.044 3.044 3.044 3.044 3.044 3.044 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N90/N10 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 
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  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N88/N10 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 0.689 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N7/N88 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
3.044 3.044 3.044 3.044 3.044 3.044 3.044 3.044 3.044 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N37/N103 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N103/N40 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.672 0.672 0.672 0.672 0.672 0.672 0.672 0.672 0.672 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N107/N40 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.672 0.672 0.672 0.672 0.672 0.672 0.672 0.672 0.672 
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  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N39/N107 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N101/N106 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N106/N96 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N102/N96 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N94/N102 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N95/N105 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.683 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N105/N97 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N109/N97 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N99/N109 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.703 0.703 0.703 0.703 0.703 0.703 0.703 0.703 0.703 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N44/N108 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N108/N45 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.697 0.697 0.697 0.697 0.697 0.697 0.697 0.697 0.697 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N104/N45 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.708 0.708 0.708 0.708 0.708 0.708 0.708 0.708 0.708 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.870 m 1.739 m 2.609 m 3.479 m 4.349 m 5.218 m 6.088 m 6.958 m 
N42/N104 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N82/N110 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N110/N85 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 0.922 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N112/N85 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.930 0.930 0.930 0.930 0.930 0.930 0.930 0.930 0.930 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N84/N112 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 2.776 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N79/N113 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
3.117 3.117 3.117 3.117 3.117 3.117 3.117 3.117 3.117 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N113/N80 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 0.929 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N111/N80 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
0.914 0.914 0.914 0.914 0.914 0.914 0.914 0.914 0.914 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.891 m 1.783 m 2.674 m 3.566 m 4.457 m 5.349 m 6.240 m 7.132 m 
N77/N111 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 3.111 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.075 m 0.688 m 1.300 m 1.913 m 2.525 m 3.138 m 3.750 m 4.363 m 4.975 m 
N114/N115 Acero laminado Nmín 
 
-2.032 -2.032 -2.032 -2.032 -2.032 -2.032 -2.032 -2.032 -2.032 
  Nmáx 
 
-0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-0.151 -0.123 -0.098 -0.073 -0.048 -0.031 -0.016 -0.001 0.015 
  Vzmáx 
 
-0.001 0.015 0.030 0.045 0.060 0.083 0.108 0.134 0.161 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-0.128 -0.048 0.003 0.032 0.000 -0.040 -0.090 -0.150 -0.229 
  Mymáx 
 
0.075 0.074 0.077 0.077 0.112 0.133 0.139 0.130 0.116 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 
  Mzmáx 
 
0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.075 m 0.688 m 1.300 m 1.913 m 2.525 m 3.138 m 3.750 m 4.363 m 4.975 m 
N116/N117 Acero laminado Nmín 
 
-2.040 -2.040 -2.040 -2.040 -2.040 -2.040 -2.040 -2.040 -2.040 
  Nmáx 
 
-0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.152 -0.123 -0.098 -0.073 -0.048 -0.031 -0.016 -0.001 0.015 
  Vzmáx 
 
-0.001 0.015 0.030 0.045 0.060 0.083 0.109 0.134 0.161 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-0.128 -0.048 0.003 0.032 0.000 -0.040 -0.091 -0.150 -0.230 
  Mymáx 
 
0.076 0.074 0.077 0.077 0.112 0.133 0.139 0.130 0.116 
  Mzmín 
 
-0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.123 m 0.911 m 1.699 m 2.487 m 3.275 m 4.063 m 4.851 m 5.639 m 6.427 m 
N115/N77 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.788 m 1.576 m 2.364 m 3.152 m 3.940 m 4.728 m 5.516 m 6.304 m 
N76/N115 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
3.569 3.569 3.569 3.569 3.569 3.569 3.569 3.569 3.569 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.788 m 1.576 m 2.364 m 3.152 m 3.940 m 4.728 m 5.516 m 6.304 m 
N81/N114 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.123 m 0.911 m 1.699 m 2.487 m 3.275 m 4.063 m 4.851 m 5.639 m 6.427 m 
N114/N82 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.742 1.742 1.742 1.742 1.742 1.742 1.742 1.742 1.742 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
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0.000 m 0.788 m 1.576 m 2.364 m 3.152 m 3.940 m 4.728 m 5.516 m 6.304 m 
N83/N116 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
2.564 2.564 2.564 2.564 2.564 2.564 2.564 2.564 2.564 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.123 m 0.911 m 1.699 m 2.487 m 3.275 m 4.063 m 4.851 m 5.639 m 6.427 m 
N116/N84 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.123 m 0.911 m 1.699 m 2.487 m 3.275 m 4.063 m 4.851 m 5.639 m 6.427 m 
N117/N79 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.788 m 1.576 m 2.364 m 3.152 m 3.940 m 4.728 m 5.516 m 6.304 m 
N78/N117 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 3.581 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.055 m 0.636 m 1.218 m 1.799 m 2.380 m 2.961 m 3.543 m 4.124 m 4.705 m 
N118/N119 Acero laminado Nmín 
 
-1.524 -1.524 -1.524 -1.524 -1.524 -1.524 -1.524 -1.524 -1.524 
  Nmáx 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.104 -0.078 -0.054 -0.031 -0.010 0.004 0.019 0.033 0.049 
  Vzmáx 
 
-0.036 -0.021 -0.007 0.008 0.025 0.049 0.073 0.097 0.124 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-0.039 0.002 0.029 0.039 0.031 0.014 -0.011 -0.044 -0.107 
  Mymáx 
 
0.015 0.042 0.063 0.077 0.087 0.084 0.067 0.037 0.013 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.075 m 0.656 m 1.238 m 1.819 m 2.400 m 2.981 m 3.563 m 4.144 m 4.725 m 
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N120/N121 Acero laminado Nmín 
 
-1.531 -1.531 -1.531 -1.531 -1.531 -1.531 -1.531 -1.531 -1.531 
  Nmáx 
 
-0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.120 -0.093 -0.070 -0.046 -0.022 -0.005 0.009 0.024 0.039 
  Vzmáx 
 
-0.050 -0.034 -0.020 -0.006 0.008 0.029 0.053 0.077 0.103 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-0.094 -0.034 -0.002 0.021 0.036 0.043 0.028 0.002 -0.038 
  Mymáx 
 
0.007 0.032 0.064 0.081 0.085 0.075 0.065 0.043 0.014 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.055 m 0.636 m 1.218 m 1.799 m 2.380 m 2.961 m 3.543 m 4.124 m 4.705 m 
N122/N123 Acero laminado Nmín 
 
-1.534 -1.534 -1.534 -1.534 -1.534 -1.534 -1.534 -1.534 -1.534 
  Nmáx 
 
-0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.103 -0.077 -0.053 -0.029 -0.008 0.006 0.020 0.034 0.050 
  Vzmáx 
 
-0.039 -0.024 -0.009 0.005 0.022 0.046 0.070 0.093 0.120 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-0.039 0.002 0.028 0.043 0.036 0.021 -0.003 -0.034 -0.094 
  Mymáx 
 
0.014 0.043 0.065 0.075 0.085 0.081 0.064 0.032 0.007 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.075 m 0.656 m 1.238 m 1.819 m 2.400 m 2.981 m 3.563 m 4.144 m 4.725 m 
N124/N125 Acero laminado Nmín 
 
-1.531 -1.531 -1.531 -1.531 -1.531 -1.531 -1.531 -1.531 -1.531 
  Nmáx 
 
-0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.120 -0.093 -0.070 -0.046 -0.022 -0.005 0.009 0.024 0.039 
  Vzmáx 
 
-0.050 -0.034 -0.020 -0.006 0.008 0.029 0.053 0.077 0.103 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-0.094 -0.034 -0.002 0.021 0.036 0.043 0.028 0.002 -0.038 
  Mymáx 
 
0.007 0.032 0.064 0.081 0.085 0.075 0.065 0.043 0.014 
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  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.119 m 0.883 m 1.647 m 2.412 m 3.176 m 3.940 m 4.704 m 5.469 m 6.233 m 
N121/N37 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
2.002 2.002 2.002 2.002 2.002 2.002 2.002 2.002 2.002 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.764 m 1.528 m 2.293 m 3.057 m 3.821 m 4.585 m 5.350 m 6.114 m 
N36/N121 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.764 m 1.528 m 2.293 m 3.057 m 3.821 m 4.585 m 5.350 m 6.114 m 
N92/N120 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 
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  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.119 m 0.883 m 1.647 m 2.412 m 3.176 m 3.940 m 4.704 m 5.469 m 6.233 m 
N120/N94 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.119 m 0.883 m 1.647 m 2.412 m 3.176 m 3.940 m 4.704 m 5.469 m 6.233 m 
N119/N95 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 1.515 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.764 m 1.528 m 2.293 m 3.057 m 3.821 m 4.585 m 5.350 m 6.114 m 
N93/N119 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.764 m 1.528 m 2.293 m 3.057 m 3.821 m 4.585 m 5.350 m 6.114 m 
N41/N118 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.507 1.507 1.507 1.507 1.507 1.507 1.507 1.507 1.507 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.119 m 0.868 m 1.618 m 2.367 m 3.116 m 3.866 m 4.615 m 5.364 m 6.114 m 
N118/N42 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 1.993 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.119 m 0.883 m 1.647 m 2.412 m 3.176 m 3.940 m 4.704 m 5.469 m 6.233 m 
N122/N44 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.764 m 1.528 m 2.293 m 3.057 m 3.821 m 4.585 m 5.350 m 6.114 m 
N43/N122 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 1.504 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.764 m 1.528 m 2.293 m 3.057 m 3.821 m 4.585 m 5.350 m 6.114 m 
N98/N123 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.119 m 0.883 m 1.647 m 2.412 m 3.176 m 3.940 m 4.704 m 5.469 m 6.233 m 
N123/N99 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 1.524 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.119 m 0.883 m 1.647 m 2.412 m 3.176 m 3.940 m 4.704 m 5.469 m 6.233 m 
N124/N101 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.764 m 1.528 m 2.293 m 3.057 m 3.821 m 4.585 m 5.350 m 6.114 m 
N100/N124 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.764 m 1.528 m 2.293 m 3.057 m 3.821 m 4.585 m 5.350 m 6.114 m 
N38/N125 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 1.495 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.119 m 0.883 m 1.647 m 2.412 m 3.176 m 3.940 m 4.704 m 5.469 m 6.233 m 
N125/N39 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
2.002 2.002 2.002 2.002 2.002 2.002 2.002 2.002 2.002 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.055 m 0.668 m 1.280 m 1.893 m 2.505 m 3.118 m 3.730 m 4.343 m 4.955 m 
N126/N127 Acero laminado Nmín 
 
-1.987 -1.987 -1.987 -1.987 -1.987 -1.987 -1.987 -1.987 -1.987 
  Nmáx 
 
-0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vymín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
-0.161 -0.134 -0.109 -0.084 -0.060 -0.045 -0.031 -0.016 0.001 
  Vzmáx 
 
-0.015 0.001 0.016 0.031 0.048 0.073 0.098 0.123 0.152 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-0.232 -0.152 -0.092 -0.042 -0.001 0.030 0.004 -0.047 -0.128 
  Mymáx 
 
0.118 0.132 0.141 0.135 0.114 0.077 0.076 0.073 0.075 
  Mzmín 
 
-0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mzmáx 
 
0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.123 m 0.911 m 1.699 m 2.487 m 3.275 m 4.063 m 4.851 m 5.639 m 6.427 m 
N127/N2 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.788 m 1.576 m 2.364 m 3.152 m 3.940 m 4.728 m 5.516 m 6.304 m 
N1/N127 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.788 m 1.576 m 2.364 m 3.152 m 3.940 m 4.728 m 5.516 m 6.304 m 
N6/N126 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
3.502 3.502 3.502 3.502 3.502 3.502 3.502 3.502 3.502 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
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Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.123 m 0.911 m 1.699 m 2.487 m 3.275 m 4.063 m 4.851 m 5.639 m 6.427 m 
N126/N7 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.388 1.388 1.388 1.388 1.388 1.388 1.388 1.388 1.388 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.055 m 0.668 m 1.280 m 1.893 m 2.505 m 3.118 m 3.730 m 4.343 m 4.955 m 
N128/N129 Acero laminado Nmín 
 
-1.987 -1.987 -1.987 -1.987 -1.987 -1.987 -1.987 -1.987 -1.987 
  Nmáx 
 
-0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vzmín 
 
-0.161 -0.134 -0.109 -0.084 -0.060 -0.045 -0.031 -0.016 0.001 
  Vzmáx 
 
-0.015 0.001 0.016 0.031 0.048 0.073 0.098 0.123 0.152 
  Mtmín 
 
-0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 
 
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín 
 
-0.232 -0.152 -0.092 -0.042 -0.001 0.030 0.004 -0.047 -0.128 
  Mymáx 
 
0.118 0.132 0.141 0.135 0.114 0.077 0.076 0.073 0.075 
  Mzmín 
 
-0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 
  Mzmáx 
 
0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.123 m 0.911 m 1.699 m 2.487 m 3.275 m 4.063 m 4.851 m 5.639 m 6.427 m 
N129/N4 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 1.672 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.788 m 1.576 m 2.364 m 3.152 m 3.940 m 4.728 m 5.516 m 6.304 m 
N3/N129 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.788 m 1.576 m 2.364 m 3.152 m 3.940 m 4.728 m 5.516 m 6.304 m 
N8/N128 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
3.502 3.502 3.502 3.502 3.502 3.502 3.502 3.502 3.502 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo Posiciones en la barra 
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0.123 m 0.911 m 1.699 m 2.487 m 3.275 m 4.063 m 4.851 m 5.639 m 6.427 m 
N128/N9 Acero laminado Nmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Nmáx 
 
1.388 1.388 1.388 1.388 1.388 1.388 1.388 1.388 1.388 
  Vymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.875 m 2.188 m 3.063 m 4.375 m 5.688 m 6.563 m 7.875 m 8.750 m 
N130/N113 Acero laminado Nmín 
 
-3.070 -2.914 -2.680 -2.524 -2.290 -2.056 -1.900 -1.666 -1.529 
  Nmáx 
 
0.050 0.142 0.281 0.373 0.512 0.651 0.743 0.882 0.963 
  Vymín 
 
-0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 
  Vymáx 
 
0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 
  Vzmín 
 
-3.005 -2.552 -1.874 -1.421 -0.743 -0.088 -0.434 -0.953 -1.225 
  Vzmáx 
 
2.258 1.913 1.394 1.048 0.529 0.222 0.582 1.260 1.595 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-6.531 -4.099 -1.194 -0.976 -1.882 -2.106 -1.878 -0.967 0.000 
  Mymáx 
 
4.646 2.821 1.456 1.460 2.513 2.789 2.478 1.269 0.000 
  Mzmín 
 
-0.580 -0.522 -0.435 -0.377 -0.290 -0.203 -0.145 -0.058 0.000 
  Mzmáx 
 
0.583 0.525 0.437 0.379 0.292 0.204 0.146 0.058 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.875 m 2.188 m 3.063 m 4.375 m 5.688 m 6.563 m 7.875 m 8.750 m 
N131/N111 Acero laminado Nmín 
 
-3.070 -2.914 -2.680 -2.524 -2.290 -2.056 -1.900 -1.666 -1.529 
  Nmáx 
 
0.050 0.142 0.281 0.373 0.512 0.651 0.743 0.882 0.963 
  Vymín 
 
-0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 
  Vymáx 
 
0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 
  Vzmín 
 
-3.005 -2.552 -1.874 -1.421 -0.742 -0.088 -0.434 -0.953 -1.225 
  Vzmáx 
 
2.258 1.913 1.394 1.048 0.529 0.222 0.582 1.261 1.595 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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  Mymín 
 
-6.528 -4.097 -1.192 -0.976 -1.882 -2.106 -1.878 -0.967 0.000 
  Mymáx 
 
4.646 2.821 1.457 1.461 2.515 2.790 2.479 1.270 0.000 
  Mzmín 
 
-0.583 -0.525 -0.437 -0.379 -0.292 -0.204 -0.146 -0.058 0.000 
  Mzmáx 
 
0.580 0.522 0.435 0.377 0.290 0.203 0.145 0.058 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.875 m 2.188 m 3.063 m 4.375 m 5.688 m 6.563 m 7.875 m 8.750 m 
N132/N90 Acero laminado Nmín 
 
-3.070 -2.914 -2.680 -2.524 -2.290 -2.056 -1.900 -1.666 -1.529 
  Nmáx 
 
0.049 0.142 0.281 0.373 0.512 0.650 0.743 0.882 0.963 
  Vymín 
 
-0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 
  Vymáx 
 
0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 
  Vzmín 
 
-2.256 -1.910 -1.391 -1.045 -0.526 -0.224 -0.586 -1.265 -1.599 
  Vzmáx 
 
3.002 2.550 1.871 1.419 0.740 0.092 0.438 0.957 1.229 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-4.623 -2.800 -1.470 -1.482 -2.533 -2.803 -2.488 -1.273 0.000 
  Mymáx 
 
6.507 4.078 1.177 0.997 1.897 2.117 1.885 0.970 0.000 
  Mzmín 
 
-0.580 -0.522 -0.435 -0.377 -0.290 -0.203 -0.145 -0.058 0.000 
  Mzmáx 
 
0.583 0.525 0.437 0.379 0.291 0.204 0.146 0.058 0.000 
 
 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.875 m 2.188 m 3.063 m 4.375 m 5.688 m 6.563 m 7.875 m 8.750 m 
N133/N88 Acero laminado Nmín 
 
-3.070 -2.914 -2.680 -2.524 -2.290 -2.056 -1.900 -1.666 -1.529 
  Nmáx 
 
0.049 0.142 0.281 0.373 0.512 0.650 0.743 0.882 0.963 
  Vymín 
 
-0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 
  Vymáx 
 
0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 
  Vzmín 
 
-2.256 -1.910 -1.391 -1.045 -0.526 -0.224 -0.586 -1.265 -1.599 
  Vzmáx 
 
3.002 2.550 1.871 1.419 0.740 0.092 0.438 0.957 1.229 
  Mtmín 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 
 
-4.623 -2.800 -1.470 -1.482 -2.533 -2.803 -2.488 -1.273 0.000 
  Mymáx 
 
6.507 4.078 1.177 0.997 1.897 2.117 1.885 0.970 0.000 
  Mzmín 
 
-0.583 -0.525 -0.437 -0.379 -0.291 -0.204 -0.146 -0.058 0.000 
  Mzmáx 
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Referencias: 
 
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el 
punto donde se produce el valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la 




Flecha máxima absoluta 
xyFlecha máxima relativa xy 
Flecha máxima absoluta 
xzFlecha máxima relativa xz 
Flecha activa absoluta 
xyFlecha activa relativa xy 
Flecha activa absoluta 
xzFlecha activa relativa xz 
Pos.(m) Flecha(mm) Pos.(m) Flecha(mm) Pos.(m) Flecha(mm) Pos.(m) Flecha(mm) 
N1/N2 
6.154 6.28 4.239 5.51 6.154 10.27 1.717 8.52 
6.154 L/611.0 1.717 L/(>1000) 6.154 L/611.0 1.717 L/(>1000) 
N3/N4 
6.154 6.28 4.239 5.51 6.154 10.27 1.717 8.52 
6.154 L/611.0 1.717 L/(>1000) 6.154 L/611.0 1.717 L/(>1000) 
N2/N5 
7.978 11.31 1.978 3.02 7.978 19.56 1.978 5.34 
7.978 L/462.9 1.978 L/(>1000) 7.978 L/462.9 1.978 L/(>1000) 
N4/N5 
7.978 11.31 1.978 3.02 7.978 19.56 1.978 5.34 
7.978 L/462.9 1.978 L/(>1000) 7.978 L/462.9 1.978 L/(>1000) 
N6/N7 
3.188 0.34 5.326 8.34 3.434 0.62 2.943 12.03 
3.188 L/(>1000) 5.326 L/724.9 3.188 L/(>1000) 5.326 L/724.9 
N8/N9 
3.188 0.34 5.326 8.34 3.434 0.62 2.943 12.03 
3.188 L/(>1000) 5.326 L/724.9 3.188 L/(>1000) 5.326 L/724.9 
N7/N10 
9.459 2.06 6.170 30.20 9.207 2.41 5.916 45.72 
9.459 L/(>1000) 6.170 L/329.8 9.459 L/(>1000) 6.170 L/329.8 
N9/N10 
9.459 2.06 6.170 30.20 9.207 2.41 5.916 45.72 
9.459 L/(>1000) 6.170 L/329.8 9.459 L/(>1000) 6.170 L/329.8 
N11/N12 
3.330 0.35 4.282 9.17 3.330 0.60 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N13/N14 
3.330 0.35 4.282 9.17 3.330 0.60 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N12/N15 
7.470 2.21 6.475 32.39 7.470 2.61 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N14/N15 
7.470 2.21 6.475 32.39 7.470 2.61 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N16/N17 
3.330 0.34 4.282 9.17 3.330 0.58 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N18/N19 
3.330 0.34 4.282 9.17 3.330 0.58 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N17/N20 
7.470 2.20 6.475 32.39 7.470 2.59 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
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N19/N20 
7.470 2.20 6.475 32.39 7.470 2.59 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N21/N22 
3.330 0.33 4.282 9.17 3.330 0.57 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N23/N24 
3.330 0.33 4.282 9.17 3.330 0.57 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N22/N25 
7.470 2.19 6.475 32.39 7.470 2.57 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N24/N25 
7.470 2.19 6.475 32.39 7.470 2.57 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N26/N27 
3.330 0.32 4.282 9.17 3.330 0.55 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N28/N29 
3.330 0.32 4.282 9.17 3.330 0.55 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N27/N30 
7.470 2.18 6.475 32.39 7.470 2.55 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N29/N30 
7.470 2.18 6.475 32.39 7.470 2.55 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N31/N32 
3.330 0.30 4.282 9.17 3.330 0.53 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N33/N34 
3.330 0.30 4.282 9.17 3.330 0.53 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N32/N35 
7.470 2.17 6.475 32.39 7.470 2.53 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N34/N35 
7.470 2.17 6.475 32.39 7.470 2.53 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N36/N37 
5.547 0.20 4.221 9.49 5.547 0.20 2.943 13.98 
5.547 L/(>1000) 1.717 L/675.4 5.547 L/(>1000) 1.717 L/675.4 
N38/N39 
5.547 0.20 4.221 9.49 5.547 0.20 2.943 13.98 
5.547 L/(>1000) 1.717 L/675.4 5.547 L/(>1000) 1.717 L/675.4 
N37/N40 
9.459 1.99 6.170 33.99 9.459 2.33 5.916 50.55 
9.459 L/(>1000) 6.170 L/293.0 9.459 L/(>1000) 6.170 L/293.0 
N39/N40 
9.459 1.99 6.170 33.99 9.459 2.33 5.916 50.55 
9.459 L/(>1000) 6.170 L/293.0 9.459 L/(>1000) 6.170 L/293.0 
N41/N42 
2.207 0.16 4.473 10.16 1.226 0.20 2.943 14.29 
4.947 L/(>1000) 1.717 L/662.7 4.947 L/(>1000) 1.717 L/662.7 
N43/N44 
5.547 0.20 4.221 9.69 5.547 0.20 2.943 14.10 
5.547 L/(>1000) 1.717 L/681.9 5.547 L/(>1000) 1.717 L/681.9 
N42/N45 
8.701 2.01 6.170 34.48 8.447 2.41 5.916 50.46 
8.701 L/(>1000) 6.170 L/288.9 8.701 L/(>1000) 6.170 L/288.9 
N44/N45 9.459 1.90 6.170 34.17 9.459 2.24 5.916 50.62 
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9.459 L/(>1000) 6.170 L/291.5 9.459 L/(>1000) 6.170 L/291.5 
N46/N47 
3.330 0.30 4.282 9.22 3.330 0.53 2.854 12.92 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/697.3 3.330 L/(>1000) 5.233 L/697.3 
N48/N49 
3.330 0.31 4.282 9.16 3.330 0.53 2.854 12.86 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/695.8 3.330 L/(>1000) 5.233 L/695.8 
N47/N50 
7.470 2.13 6.475 32.55 7.470 2.51 5.977 47.84 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/306.0 7.470 L/(>1000) 6.475 L/306.0 
N49/N50 
7.470 2.13 6.475 32.37 7.470 2.51 5.977 47.69 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.7 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.7 
N51/N52 
3.330 0.31 4.282 9.17 3.330 0.55 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N53/N54 
3.330 0.32 4.282 9.17 3.330 0.55 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N52/N55 
7.470 2.14 6.475 32.39 7.470 2.53 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N54/N55 
7.470 2.14 6.475 32.39 7.470 2.53 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N56/N57 
3.330 0.33 4.282 9.17 3.330 0.57 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N58/N59 
3.330 0.33 4.282 9.17 3.330 0.57 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N57/N60 
7.470 2.16 6.475 32.39 7.470 2.55 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N59/N60 
7.470 2.16 6.475 32.39 7.470 2.55 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N61/N62 
3.330 0.34 4.282 9.17 3.330 0.58 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N63/N64 
3.330 0.34 4.282 9.17 3.330 0.59 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N62/N65 
7.470 2.17 6.475 32.39 7.470 2.56 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N64/N65 
7.470 2.17 6.475 32.39 7.470 2.57 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N66/N67 
3.330 0.35 4.282 9.17 3.330 0.60 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N68/N69 
3.330 0.35 4.282 9.17 3.330 0.61 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N67/N70 
7.470 2.18 6.475 32.39 7.470 2.58 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N69/N70 
7.470 2.18 6.475 32.39 7.470 2.59 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
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N71/N72 
3.330 0.36 4.282 9.17 3.330 0.62 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N73/N74 
3.330 0.36 4.282 9.17 3.330 0.62 2.854 12.83 
3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 3.330 L/(>1000) 5.233 L/696.1 
N72/N75 
7.470 2.19 6.475 32.39 7.470 2.60 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N74/N75 
7.470 2.19 6.475 32.39 7.470 2.61 5.977 47.61 
7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 7.470 L/(>1000) 6.475 L/307.5 
N76/N77 
3.188 0.34 5.326 8.31 3.434 0.61 2.943 12.03 
3.188 L/(>1000) 5.326 L/728.0 3.188 L/(>1000) 5.326 L/728.0 
N78/N79 
3.188 0.34 5.326 8.31 3.434 0.61 2.943 12.02 
3.188 L/(>1000) 5.326 L/728.0 3.188 L/(>1000) 5.326 L/728.0 
N77/N80 
9.459 2.13 6.170 30.13 9.459 2.52 5.916 45.71 
9.459 L/(>1000) 6.170 L/330.6 9.459 L/(>1000) 6.170 L/330.6 
N79/N80 
9.459 2.06 6.170 30.12 9.459 2.52 5.916 45.70 
9.459 L/(>1000) 6.170 L/330.7 9.459 L/(>1000) 6.170 L/330.7 
N81/N82 
6.154 6.20 4.239 5.52 6.154 10.14 1.717 8.52 
6.154 L/617.4 1.717 L/(>1000) 6.154 L/617.4 1.717 L/(>1000) 
N83/N84 
6.154 6.20 4.239 5.52 6.154 10.14 1.717 8.52 
6.154 L/617.4 1.717 L/(>1000) 6.154 L/617.4 1.717 L/(>1000) 
N82/N85 
7.725 1.69 1.978 3.01 7.725 2.78 1.978 5.34 
7.725 L/(>1000) 1.978 L/(>1000) 7.725 L/(>1000) 1.978 L/(>1000) 
N84/N85 
2.225 1.90 1.978 3.01 2.225 3.02 1.978 5.34 
2.225 L/(>1000) 1.978 L/(>1000) 2.225 L/(>1000) 1.978 L/(>1000) 
N2/N7 
3.773 0.00 2.515 0.73 3.773 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N7/N12 
3.458 0.00 2.515 0.73 2.515 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N12/N17 
4.716 0.00 2.515 0.73 4.716 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N17/N22 
1.886 0.00 2.515 0.73 4.401 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N22/N27 
2.515 0.00 2.515 0.73 2.515 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N27/N32 
4.087 0.00 2.515 0.73 3.773 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N32/N37 
1.258 0.00 2.515 0.73 1.258 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N42/N47 
2.201 1.43 2.829 0.42 2.201 2.25 2.829 0.42 
2.201 L/(>1000) 2.829 L/(>1000) 2.201 L/(>1000) 2.829 L/(>1000) 
N47/N52 2.515 0.00 2.515 0.73 4.401 0.00 2.515 0.73 
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- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N52/N57 
2.201 0.00 2.515 0.73 0.943 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N57/N62 
2.515 0.00 2.515 0.73 2.515 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N62/N67 
0.943 0.00 2.515 0.73 0.943 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N67/N72 
3.458 0.00 2.515 0.73 3.144 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N72/N77 
3.773 0.00 2.515 0.73 3.773 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N77/N82 
4.401 0.00 2.515 0.73 4.716 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N4/N9 
2.201 0.00 2.515 0.73 4.401 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N9/N14 
2.515 0.00 2.515 0.73 2.515 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N14/N19 
2.829 0.00 2.515 0.73 3.458 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N19/N24 
1.258 0.00 2.515 0.73 4.716 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N24/N29 
2.515 0.00 2.515 0.73 2.515 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N29/N34 
1.886 0.00 2.515 0.73 1.886 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N34/N39 
4.401 0.00 2.515 0.73 4.401 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N44/N49 
3.458 0.00 2.515 0.73 3.144 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N49/N54 
3.144 0.00 2.515 0.73 3.144 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N54/N59 
0.943 0.00 2.515 0.73 4.716 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N59/N64 
2.201 0.00 2.515 0.73 2.515 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N64/N69 
4.401 0.00 2.515 0.73 4.401 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N69/N74 
2.515 0.00 2.515 0.73 2.515 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N74/N79 
4.087 0.00 2.515 0.73 0.629 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
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N79/N84 
2.829 0.00 2.515 0.73 2.829 0.00 2.515 0.73 
- L/(>1000) 2.515 L/(>1000) - L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N5/N10 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N10/N15 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N15/N20 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N20/N25 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N25/N30 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N30/N35 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N35/N40 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N45/N50 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N50/N55 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N55/N60 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N60/N65 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N65/N70 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N70/N75 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N75/N80 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N80/N85 
2.829 0.92 2.829 2.85 2.829 0.92 2.829 3.82 
2.829 L/(>1000) 2.829 L/(>1000) 2.829 L/(>1000) 2.829 L/(>1000) 
N86/N85 
3.755 8.66 5.163 6.07 3.755 17.32 5.163 8.64 
3.755 L/(>1000) 5.163 L/(>1000) 3.755 L/(>1000) 5.163 L/(>1000) 
N87/N5 
3.755 8.66 5.163 4.56 3.755 17.32 5.633 6.08 
3.755 L/(>1000) 5.163 L/(>1000) 3.755 L/(>1000) 5.163 L/(>1000) 
N88/N89 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N90/N91 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N92/N94 5.675 0.28 5.436 16.02 5.675 0.28 5.436 19.08 
                                                                                   Pág. 126  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XII: Construcciones 
5.675 L/(>1000) 5.436 L/399.5 5.675 L/(>1000) 5.436 L/399.5 
N93/N95 
5.675 0.28 5.436 15.99 5.675 0.28 5.436 19.08 
5.675 L/(>1000) 5.436 L/395.7 5.675 L/(>1000) 5.436 L/395.7 
N94/N96 
8.230 0.22 5.955 35.94 7.978 0.28 5.450 43.07 
8.230 L/(>1000) 5.955 L/278.2 8.230 L/(>1000) 5.955 L/278.2 
N95/N97 
8.230 0.21 5.955 35.74 7.978 0.27 5.450 42.94 
8.230 L/(>1000) 5.955 L/279.8 8.230 L/(>1000) 5.955 L/279.8 
N98/N99 
5.675 0.28 5.436 16.16 5.675 0.28 5.436 19.23 
5.675 L/(>1000) 5.436 L/400.3 5.675 L/(>1000) 5.436 L/400.3 
N99/N97 
8.230 0.22 5.955 36.24 7.978 0.28 5.450 43.31 
8.230 L/(>1000) 5.955 L/275.9 8.230 L/(>1000) 5.955 L/275.9 
N100/N101 
5.675 0.28 5.436 16.02 5.675 0.28 5.436 19.08 
5.675 L/(>1000) 5.436 L/399.5 5.675 L/(>1000) 5.436 L/399.5 
N101/N96 
8.230 0.22 5.955 35.94 7.978 0.28 5.450 43.07 
8.230 L/(>1000) 5.955 L/278.2 8.230 L/(>1000) 5.955 L/278.2 
N37/N94 
4.183 0.00 2.390 0.59 2.390 0.00 2.390 0.59 
- L/(>1000) 2.390 L/(>1000) - L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 
N95/N42 
2.689 0.64 2.091 0.26 2.689 1.00 2.091 0.26 
2.689 L/(>1000) 2.091 L/(>1000) 2.689 L/(>1000) 2.091 L/(>1000) 
N39/N101 
4.481 0.00 2.390 0.59 4.481 0.00 2.390 0.59 
- L/(>1000) 2.390 L/(>1000) - L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 
N99/N44 
2.988 0.00 2.390 0.59 2.988 0.00 2.390 0.59 
- L/(>1000) 2.390 L/(>1000) - L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 
N40/N96 
2.390 1.46 2.390 0.90 2.390 1.46 2.390 0.90 
2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 
N97/N45 
2.390 1.46 2.390 0.90 2.390 1.46 2.390 0.90 
2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 
N102/N103 
2.390 1.46 2.390 0.90 2.390 1.46 2.390 0.90 
2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 
N104/N105 
2.390 1.46 2.390 0.90 2.390 1.46 2.390 0.90 
2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 
N106/N107 
2.390 1.46 2.390 0.90 2.390 1.46 2.390 0.90 
2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 
N108/N109 
2.390 1.46 2.390 0.90 2.390 1.46 2.390 0.90 
2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 2.390 L/(>1000) 
N110/N111 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N112/N113 
2.515 1.79 2.515 1.10 2.515 1.79 2.515 1.10 
2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 2.515 L/(>1000) 
N2/N89 
6.240 0.00 6.686 0.00 5.795 0.00 6.240 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
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N89/N5 
3.566 0.00 4.903 0.00 3.120 0.00 4.012 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N91/N5 
4.012 0.00 6.240 0.00 5.349 0.00 4.903 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N4/N91 
5.795 0.00 6.686 0.00 5.349 0.00 6.686 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N9/N90 
6.240 0.00 5.795 0.00 5.349 0.00 5.795 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N90/N10 
6.686 0.00 6.240 0.00 6.686 0.00 5.795 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N88/N10 
6.240 0.00 4.903 0.00 6.240 0.00 5.349 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N7/N88 
4.457 0.00 4.457 0.00 6.686 0.00 6.240 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N37/N103 
6.088 0.00 6.088 0.00 6.088 0.00 5.653 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N103/N40 
4.783 0.00 0.435 0.00 4.783 0.00 4.783 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N107/N40 
3.914 0.00 3.479 0.00 5.218 0.00 0.870 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N39/N107 
6.523 0.00 6.088 0.00 4.784 0.00 6.088 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N101/N106 
2.174 0.00 4.784 0.00 2.174 0.00 6.523 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N106/N96 
4.783 0.00 4.783 0.00 6.088 0.00 5.218 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N102/N96 
6.088 0.00 4.349 0.00 6.088 0.00 3.914 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N94/N102 
4.784 0.00 6.088 0.00 1.739 0.00 4.349 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N95/N105 
6.088 0.00 6.523 0.00 6.088 0.00 6.523 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N105/N97 
3.914 0.00 4.349 0.00 3.914 0.00 4.783 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N109/N97 
6.088 0.00 6.523 0.00 4.349 0.00 4.783 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N99/N109 
6.523 0.00 5.653 0.00 6.523 0.00 5.218 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N44/N108 
6.088 0.00 3.914 0.00 4.349 0.00 4.349 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N108/N45 5.653 0.00 1.305 0.00 5.653 0.00 1.305 0.00 
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- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N104/N45 
4.783 0.00 1.305 0.00 5.218 0.00 1.305 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N42/N104 
5.653 0.00 6.523 0.00 5.653 0.00 6.088 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N82/N110 
5.795 0.00 6.686 0.00 5.795 0.00 6.686 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N110/N85 
4.457 0.00 4.903 0.00 4.457 0.00 4.903 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N112/N85 
1.337 0.00 5.349 0.00 1.337 0.00 0.891 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N84/N112 
4.457 0.00 6.686 0.00 4.457 0.00 4.457 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N79/N113 
4.903 0.00 4.457 0.00 0.446 0.00 4.457 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N113/N80 
6.240 0.00 6.686 0.00 6.240 0.00 5.349 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N111/N80 
6.240 0.00 4.457 0.00 6.240 0.00 5.349 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N77/N111 
0.891 0.00 4.457 0.00 6.240 0.00 5.349 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N114/N115 
1.838 0.01 2.756 0.59 1.838 0.01 2.756 0.59 
1.531 L/(>1000) 2.756 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 2.756 L/(>1000) 
N116/N117 
1.838 0.01 2.756 0.59 1.838 0.01 2.756 0.59 
1.531 L/(>1000) 2.756 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 2.756 L/(>1000) 
N115/N77 
5.122 0.00 4.728 0.00 5.122 0.00 4.728 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N76/N115 
3.940 0.00 5.910 0.00 3.940 0.00 5.910 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N81/N114 
5.910 0.00 4.334 0.00 5.910 0.00 4.334 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N114/N82 
5.516 0.00 3.546 0.00 4.334 0.00 3.546 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N83/N116 
3.940 0.00 5.516 0.00 3.940 0.00 5.516 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N116/N84 
5.516 0.00 3.940 0.00 5.516 0.00 3.940 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N117/N79 
3.546 0.00 2.758 0.00 3.546 0.00 4.334 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N78/N117 
4.728 0.00 5.122 0.00 5.516 0.00 5.122 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
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N118/N119 
2.906 0.01 2.325 0.39 2.906 0.01 2.325 0.39 
2.906 L/(>1000) 2.325 L/(>1000) 2.906 L/(>1000) 2.325 L/(>1000) 
N120/N121 
1.453 0.00 2.325 0.38 1.453 0.01 2.325 0.38 
1.453 L/(>1000) 2.325 L/(>1000) 1.453 L/(>1000) 2.325 L/(>1000) 
N122/N123 
3.197 0.00 2.325 0.38 3.197 0.01 2.325 0.38 
3.197 L/(>1000) 2.325 L/(>1000) 3.197 L/(>1000) 2.325 L/(>1000) 
N124/N125 
1.453 0.00 2.325 0.38 1.453 0.01 2.325 0.38 
1.453 L/(>1000) 2.325 L/(>1000) 1.453 L/(>1000) 2.325 L/(>1000) 
N121/N37 
2.675 0.00 4.585 0.00 3.439 0.00 4.585 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N36/N121 
5.732 0.00 4.585 0.00 5.732 0.00 4.585 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N92/N120 
4.585 0.00 5.350 0.00 5.350 0.00 5.350 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N120/N94 
5.350 0.00 5.350 0.00 5.350 0.00 2.293 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N119/N95 
1.911 0.00 5.350 0.00 3.821 0.00 5.350 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N93/N119 
5.732 0.00 5.732 0.00 5.732 0.00 5.732 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N41/N118 
5.350 0.00 5.350 0.00 5.350 0.00 5.350 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N118/N42 
1.499 0.00 5.620 0.00 2.623 0.00 5.620 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N122/N44 
4.203 0.00 3.439 0.00 4.203 0.00 3.439 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N43/N122 
4.968 0.00 5.732 0.00 4.968 0.00 5.732 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N98/N123 
5.732 0.00 5.350 0.00 5.732 0.00 5.350 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N123/N99 
5.350 0.00 4.968 0.00 5.350 0.00 4.585 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N124/N101 
4.203 0.00 5.350 0.00 4.585 0.00 5.350 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N100/N124 
3.439 0.00 4.585 0.00 3.439 0.00 4.585 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N38/N125 
5.732 0.00 4.968 0.00 5.732 0.00 4.585 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N125/N39 
3.057 0.00 5.732 0.00 3.057 0.00 5.732 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N126/N127 3.369 0.01 2.144 0.59 3.369 0.01 2.144 0.59 
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3.369 L/(>1000) 2.144 L/(>1000) 3.369 L/(>1000) 2.144 L/(>1000) 
N127/N2 
5.516 0.00 3.940 0.00 5.516 0.00 3.940 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N1/N127 
5.910 0.00 5.516 0.00 5.910 0.00 3.152 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N6/N126 
5.122 0.00 5.910 0.00 4.334 0.00 5.910 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N126/N7 
3.940 0.00 5.122 0.00 3.940 0.00 3.546 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N128/N129 
3.369 0.01 2.144 0.59 3.369 0.01 2.144 0.59 
3.369 L/(>1000) 2.144 L/(>1000) 3.369 L/(>1000) 2.144 L/(>1000) 
N129/N4 
5.122 0.00 5.910 0.00 5.122 0.00 5.910 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N3/N129 
5.910 0.00 3.546 0.00 5.910 0.00 4.728 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N8/N128 
4.728 0.00 5.910 0.00 5.516 0.00 5.910 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N128/N9 
4.334 0.00 5.516 0.00 4.334 0.00 5.516 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N130/N113 
3.500 8.69 4.813 4.29 3.500 17.33 4.813 6.25 
3.500 L/(>1000) 4.813 L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 4.813 L/(>1000) 
N131/N111 
3.500 8.69 4.813 4.30 3.500 17.33 4.813 6.25 
3.500 L/(>1000) 4.813 L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 4.813 L/(>1000) 
N132/N90 
3.500 8.69 4.813 4.34 3.500 17.33 4.813 6.32 
3.500 L/(>1000) 4.813 L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 4.813 L/(>1000) 
N133/N88 
3.500 8.69 4.813 4.34 3.500 17.33 4.813 6.32 
3.500 L/(>1000) 4.813 L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 4.813 L/(>1000) 
 
 
3.2.1.2.4.- Comprobaciones E.L.U. 
 
Barras 






























N1/N126   2.0  
x: 3.92 m 
 = 1.7 
 
x: 0 m 
 = 12.5 
 
x: 0 m 
 = 55.1 
 
x: 0 m 
 = 29.1 
 
x: 0 m 
 = 7.7 
 
x: 3.92 m 
 = 2.0 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 88.9 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
x: 1.72 m 
 = 0.1 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 88.9 
 
N126/N2   2.0  
x: 3.91 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 6.1 
 
x: 3.91 m 
 = 25.0 
 
x: 0.076 m 
 = 41.1 
 
x: 3.91 m 
 = 6.3 
 
x: 0.076 m 
 = 2.5 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.076 m 
 = 50.8 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
x: 0.076 m 
 = 0.1 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 50.8 
 
N3/N128   2.0  
x: 3.92 m 
 = 1.7 
 
x: 0 m 
 = 12.5 
 
x: 0 m 
 = 55.1 
 
x: 0 m 
 = 29.1 
 
x: 0 m 
 = 7.7 
 
x: 3.92 m 
 = 2.0 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 88.9 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
x: 1.72 m 
 = 0.1 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 88.9 
 
N128/N4   2.0  
x: 3.91 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 6.1 
 
x: 3.91 m 
 = 25.0 
 
x: 0.076 m 
 = 41.1 
 
x: 3.91 m 
 = 6.3 
 
x: 0.076 m 
 = 2.5 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.076 m 
 = 50.8 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
x: 0.076 m 
 = 0.1 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 50.8 
 
N2/N88   2.0  
x: 5.06 m 
 = 0.8 
 
x: 0.112 m 
 = 0.7 
 
x: 0.112 m 
 = 24.5 
 
x: 5.06 m 
 = 11.3 
 
x: 5.06 m 
 = 4.5 
 
x: 5.06 m 
 = 0.2 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.112 m 
 = 25.3 
 
 < 0.1 
 
 = 5.5 
 
x: 5.06 m 
 = 1.3 
 
x: 0.359 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 25.3 
 
N88/N5   2.0  
x: 5.06 m 
 = 2.4 
 
x: 0 m 
 = 1.1 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
x: 5.06 m 
 = 30.2 
 
x: 0 m 
 = 3.2 
 
x: 0 m 
 = 0.6 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 5.06 m 
 = 35.8 
 
 < 0.1 
 
 = 5.5 
 
x: 0 m 
 = 1.2 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 35.8 
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N4/N90   2.0  
x: 5.06 m 
 = 0.8 
 
x: 0.112 m 
 = 0.7 
 
x: 0.112 m 
 = 24.5 
 
x: 5.06 m 
 = 11.3 
 
x: 5.06 m 
 = 4.5 
 
x: 5.06 m 
 = 0.2 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.112 m 
 = 25.3 
 
 < 0.1 
 
 = 5.5 
 
x: 5.06 m 
 = 1.3 
 
x: 0.359 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 25.3 
 
N90/N5   2.0  
x: 5.06 m 
 = 2.4 
 
x: 0 m 
 = 1.1 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
x: 5.06 m 
 = 30.2 
 
x: 0 m 
 = 3.2 
 
x: 0 m 
 = 0.6 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 5.06 m 
 = 35.8 
 
 < 0.1 
 
 = 5.5 
 
x: 0 m 
 = 1.2 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 35.8 
 
N6/N127   2.0  
x: 3.92 m 
 = 2.0 
 
x: 0 m 
 = 5.8 
 
x: 0 m 
 = 66.3 
 
x: 3.92 m 
 = 2.8 
 
x: 0 m 
 = 12.1 
 
 = 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 70.3 
 
 < 0.1 
 
 = 0.5 
 
x: 1.72 m 
 = 3.4 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 70.3 
 
N127/N7   2.0  
x: 3.61 m 
 = 1.7 
 
x: 0.076 m 
 = 5.2 
 
x: 3.61 m 
 = 58.4 
 
x: 0.076 m 
 = 1.2 
 
x: 3.61 m 
 = 7.9 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.61 m 
 = 61.7 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
x: 0.076 m 
 = 3.3 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 61.7 
 
N8/N129   2.0  
x: 3.92 m 
 = 2.0 
 
x: 0 m 
 = 5.8 
 
x: 0 m 
 = 66.3 
 
x: 3.92 m 
 = 2.8 
 
x: 0 m 
 = 12.1 
 
 = 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 70.3 
 
 < 0.1 
 
 = 0.5 
 
x: 1.72 m 
 = 3.4 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 70.3 
 
N129/N9   2.0  
x: 3.61 m 
 = 1.7 
 
x: 0.076 m 
 = 5.2 
 
x: 3.61 m 
 = 58.4 
 
x: 0.076 m 
 = 1.2 
 
x: 3.61 m 
 = 7.9 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.61 m 
 = 61.7 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
x: 0.076 m 
 = 3.3 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 61.7 
 
N7/N89 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 1.65 m 
 = 2.5 
 
x: 1.65 m 
 = 3.6 
 
x: 1.65 m 
 = 44.7 
 
x: 5.06 m 
 = 0.4 
 
x: 1.65 m 
 = 10.1 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 48.6 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.1 
 
x: 1.65 m 
 = 5.1 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 48.6 
 
N89/N10 
x: 0 m 
  2.0 
 
x: 4.56 m 
 = 4.1 
 
x: 0 m 
 = 3.7 
 
x: 4.56 m 
 = 38.2 
 
x: 4.56 m 
 = 0.6 
 
x: 0 m 
 = 5.4 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 4.56 m 
 = 41.6 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 1.1 
 
x: 0 m 
 = 2.8 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 41.6 
 
N9/N91 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 1.65 m 
 = 2.5 
 
x: 1.65 m 
 = 3.6 
 
x: 1.65 m 
 = 44.7 
 
x: 5.06 m 
 = 0.4 
 
x: 1.65 m 
 = 10.1 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 48.6 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.1 
 
x: 1.65 m 
 = 5.1 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 48.6 
 
N91/N10 
x: 0 m 
  2.0 
 
x: 4.56 m 
 = 4.1 
 
x: 0 m 
 = 3.7 
 
x: 4.56 m 
 = 38.2 
 
x: 4.56 m 
 = 0.6 
 
x: 0 m 
 = 5.4 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 4.56 m 
 = 41.6 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 1.1 
 
x: 0 m 
 = 2.8 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 41.6 
 
N11/N12   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N13/N14   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N12/N15 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 2.3 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N14/N15 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 2.3 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N16/N17   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N18/N19   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N17/N20 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 2.2 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N19/N20 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 2.2 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N21/N22   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N23/N24   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N22/N25 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.9 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N24/N25 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.9 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N26/N27   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N28/N29   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N27/N30 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.8 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N29/N30 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.8 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N31/N32   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N33/N34   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N32/N35 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.8 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N34/N35 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.8 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N36/N120   2.0  
x: 3.92 m 
 = 1.5 
 
x: 0 m 
 = 7.6 
 
x: 0 m 
 = 78.2 
 
x: 3.92 m 
 = 1.9 
 
x: 0 m 
 = 11.2 
 
 = 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 84.1 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
x: 2.7 m 
 = 2.9 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 84.1 
 
N120/N37   2.0  
x: 3.61 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 5.8 
 
x: 3.61 m 
 = 60.5 
 
x: 0.076 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 8.5 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.61 m 
 = 63.8 
 
 < 0.1 
 
 = 0.1 
 
x: 3.61 m 
 = 2.9 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 63.8 
 
N38/N124   2.0  
x: 3.92 m 
 = 1.5 
 
x: 0 m 
 = 7.6 
 
x: 0 m 
 = 78.2 
 
x: 3.92 m 
 = 1.9 
 
x: 0 m 
 = 11.2 
 
 = 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 84.1 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
x: 2.7 m 
 = 2.9 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 84.1 
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N124/N39   2.0  
x: 3.61 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 5.8 
 
x: 3.61 m 
 = 60.5 
 
x: 0.076 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 8.5 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.61 m 
 = 63.8 
 
 < 0.1 
 
 = 0.1 
 
x: 3.61 m 
 = 2.9 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 63.8 
 
N37/N102 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 1.65 m 
 = 1.7 
 
x: 1.65 m 
 = 2.7 
 
x: 1.65 m 
 = 53.2 
 
x: 5.06 m 
 = 0.2 
 
x: 1.65 m 
 = 10.1 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.0 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.1 
 
x: 1.65 m 
 = 4.5 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.0 
 
N102/N40 
x: 0 m 
  2.0 
 
x: 4.56 m 
 = 1.9 
 
x: 0 m 
 = 2.4 
 
x: 3.04 m 
 = 40.6 
 
x: 4.56 m 
 = 0.6 
 
x: 0 m 
 = 5.5 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.04 m 
 = 42.7 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 1.1 
 
x: 0 m 
 = 2.5 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 42.7 
 
N39/N106 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 1.65 m 
 = 1.7 
 
x: 1.65 m 
 = 2.7 
 
x: 1.65 m 
 = 53.2 
 
x: 5.06 m 
 = 0.2 
 
x: 1.65 m 
 = 10.1 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.0 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.1 
 
x: 1.65 m 
 = 4.5 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.0 
 
N106/N40 
x: 0 m 
  2.0 
 
x: 4.56 m 
 = 1.9 
 
x: 0 m 
 = 2.4 
 
x: 3.04 m 
 = 40.6 
 
x: 4.56 m 
 = 0.6 
 
x: 0 m 
 = 5.5 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.04 m 
 = 42.7 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 1.1 
 
x: 0 m 
 = 2.5 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 42.7 
 
N41/N119   2.0  
x: 3.92 m 
 = 1.5 
 
x: 0 m 
 = 7.6 
 
x: 0 m 
 = 78.4 
 
x: 0 m 
 = 1.7 
 
x: 0 m 
 = 11.1 
 
 = 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 84.3 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
x: 0 m 
 = 3.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 84.3 
 
N119/N42   2.0  
x: 3.86 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 5.8 
 
x: 3.86 m 
 = 62.6 
 
x: 0.076 m 
 = 1.7 
 
x: 0.076 m 
 = 8.4 
 
 = 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.86 m 
 = 66.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.1 
 
x: 1.26 m 
 = 3.1 
 
x: 1.02 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 66.5 
 
N43/N123   2.0  
x: 3.92 m 
 = 1.5 
 
x: 0 m 
 = 7.6 
 
x: 0 m 
 = 77.9 
 
x: 3.92 m 
 = 1.9 
 
x: 0 m 
 = 11.1 
 
 = 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 83.8 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
 = 2.8 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 83.8 
 
N123/N44   2.0  
x: 3.61 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 5.8 
 
x: 3.61 m 
 = 60.6 
 
x: 0.076 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 8.5 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.61 m 
 = 64.0 
 
 < 0.1 
 
 = 0.1 
 
 = 2.8 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 64.0 
 
N42/N105 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 1.65 m 
 = 1.7 
 
x: 1.65 m 
 = 2.6 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 0.152 m 
 = 1.9 
 
x: 1.65 m 
 = 10.0 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 54.7 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.1 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 54.7 
 
N105/N45 
x: 0 m 
  2.0 
 
x: 4.56 m 
 = 1.9 
 
x: 0 m 
 = 2.5 
 
x: 3.04 m 
 = 41.2 
 
x: 4.56 m 
 = 0.7 
 
x: 0 m 
 = 5.4 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.04 m 
 = 43.4 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 1.1 
 
x: 0 m 
 = 2.5 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 43.4 
 
N44/N109 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 1.65 m 
 = 1.7 
 
x: 1.65 m 
 = 2.7 
 
x: 1.65 m 
 = 53.3 
 
x: 5.06 m 
 = 0.2 
 
x: 1.65 m 
 = 10.1 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.5 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.1 
 
N109/N45 
x: 0 m 
  2.0 
 
x: 4.56 m 
 = 1.9 
 
x: 0 m 
 = 2.5 
 
x: 3.04 m 
 = 40.9 
 
x: 4.56 m 
 = 0.6 
 
x: 0 m 
 = 5.5 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 4.56 m 
 = 43.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 1.0 
 
x: 0 m 
 = 2.4 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 43.1 
 
N46/N47   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.6 
 
x: 0 m 
 = 72.5 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.6 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 3.1 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.6 
 
N48/N49   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.7 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.8 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.8 
 
N47/N50 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.8 
 
x: 1.65 m 
 = 3.8 
 
x: 1.65 m 
 = 51.5 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.152 m 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.1 
 
N49/N50 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.8 
 
x: 1.65 m 
 = 3.8 
 
x: 1.65 m 
 = 51.8 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.152 m 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.4 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.4 
 
N51/N52   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N53/N54   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N52/N55 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.8 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.152 m 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N54/N55 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.8 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.152 m 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N56/N57   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N58/N59   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N57/N60 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.8 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.152 m 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N59/N60 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.8 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.152 m 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N61/N62   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N63/N64   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N62/N65 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.9 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.152 m 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N64/N65 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 1.9 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.152 m 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N66/N67   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N68/N69   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N67/N70 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 2.2 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.152 m 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N69/N70 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 2.2 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.152 m 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
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N71/N72   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N73/N74   2.0  
x: 7.61 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 16.7 
 
x: 0 m 
 = 72.4 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 76.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.5 
 
N72/N75 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 2.3 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.152 m 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N74/N75 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 9.61 m 
 = 2.3 
 
x: 1.65 m 
 = 3.7 
 
x: 1.65 m 
 = 51.6 
 
x: 9.61 m 
 = 0.6 
 
x: 1.65 m 
 = 10.4 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.152 m 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 56.2 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.0 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 56.2 
 
N76/N114   2.0  
x: 3.92 m 
 = 2.0 
 
x: 0 m 
 = 5.8 
 
x: 0 m 
 = 66.4 
 
x: 3.92 m 
 = 2.8 
 
x: 0 m 
 = 12.1 
 
 = 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 70.5 
 
 < 0.1 
 
 = 0.5 
 
x: 2.21 m 
 = 3.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 70.5 
 
N114/N77   2.0  
x: 3.61 m 
 = 1.7 
 
x: 0.076 m 
 = 5.2 
 
x: 3.61 m 
 = 58.1 
 
x: 0.076 m 
 = 1.2 
 
x: 3.61 m 
 = 7.8 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.61 m 
 = 61.4 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
 = 3.1 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 61.4 
 
N78/N116   2.0  
x: 3.92 m 
 = 2.0 
 
x: 0 m 
 = 5.8 
 
x: 0 m 
 = 66.5 
 
x: 3.92 m 
 = 2.8 
 
x: 0 m 
 = 12.1 
 
 = 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 70.6 
 
 < 0.1 
 
 = 0.5 
 
x: 3.68 m 
 = 3.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 70.6 
 
N116/N79   2.0  
x: 3.61 m 
 = 1.7 
 
x: 0.076 m 
 = 5.2 
 
x: 3.61 m 
 = 58.1 
 
x: 0.076 m 
 = 1.2 
 
x: 3.61 m 
 = 7.8 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.61 m 
 = 61.4 
 
 < 0.1 
 
 = 0.2 
 
x: 3.39 m 
 = 3.1 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 61.4 
 
N77/N110 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 1.65 m 
 = 2.4 
 
x: 1.65 m 
 = 3.6 
 
x: 1.65 m 
 = 44.3 
 
x: 5.06 m 
 = 0.5 
 
x: 1.65 m 
 = 10.0 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 48.3 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.2 
 
x: 1.65 m 
 = 4.6 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 48.3 
 
N110/N80 
x: 0 m 
  2.0 
 
x: 4.56 m 
 = 4.2 
 
x: 0 m 
 = 3.9 
 
x: 4.56 m 
 = 37.9 
 
x: 4.55 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 5.3 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 4.56 m 
 = 41.2 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 1.2 
 
x: 0 m 
 = 2.4 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 41.2 
 
N79/N112 
x: 1.65 m 
  2.0 
 
x: 1.65 m 
 = 2.4 
 
x: 1.65 m 
 = 3.6 
 
x: 1.65 m 
 = 44.3 
 
x: 5.06 m 
 = 0.4 
 
x: 1.65 m 
 = 10.0 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 48.3 
 
 < 0.1 
 
x: 1.65 m 
 = 1.2 
 
x: 1.65 m 
 = 4.5 
 
x: 1.65 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 48.3 
 
N112/N80 
x: 0 m 
  2.0 
 
x: 4.56 m 
 = 4.2 
 
x: 0 m 
 = 3.9 
 
x: 4.56 m 
 = 37.9 
 
x: 0 m 
 = 0.4 
 
x: 0 m 
 = 5.3 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 4.56 m 
 = 41.0 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 1.2 
 
x: 0 m 
 = 2.3 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 41.0 
 
N81/N115   2.0  
x: 3.92 m 
 = 1.7 
 
x: 0 m 
 = 12.7 
 
x: 0 m 
 = 55.1 
 
x: 0 m 
 = 29.1 
 
x: 0 m 
 = 7.7 
 
x: 3.92 m 
 = 2.0 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 89.1 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0.245 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 89.1 
 
N115/N82   2.0  
x: 3.91 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 6.2 
 
x: 3.91 m 
 = 25.0 
 
x: 0.076 m 
 = 40.9 
 
x: 3.91 m 
 = 6.3 
 
x: 0.076 m 
 = 2.5 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.076 m 
 = 50.7 
 
 < 0.1 
 
 = 0.6 
 
x: 3.9 m 
 = 0.2 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 50.7 
 
N83/N117   2.0  
x: 3.92 m 
 = 1.7 
 
x: 0 m 
 = 12.7 
 
x: 0 m 
 = 55.1 
 
x: 0 m 
 = 29.1 
 
x: 0 m 
 = 7.7 
 
x: 3.92 m 
 = 2.0 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 89.1 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
x: 2.7 m 
 = 0.2 
 
x: 2.21 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 89.1 
 
N117/N84   2.0  
x: 3.91 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 6.2 
 
x: 3.91 m 
 = 25.0 
 
x: 0.076 m 
 = 40.9 
 
x: 3.91 m 
 = 6.3 
 
x: 0.076 m 
 = 2.5 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.076 m 
 = 50.8 
 
 < 0.1 
 
 = 0.6 
 
x: 3.19 m 
 = 0.2 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 50.8 
 
N82/N111   2.0  
x: 5.06 m 
 = 0.8 
 
x: 0.112 m 
 = 0.8 
 
x: 0.112 m 
 = 24.5 
 
x: 5.06 m 
 = 4.1 
 
x: 5.06 m 
 = 4.5 
 
x: 0.112 m 
 = 0.2 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.112 m 
 = 25.3 
 
 < 0.1 
 
 = 1.1 
 
x: 5.06 m 
 = 1.2 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 25.3 
 
N111/N85   2.0  
x: 5.06 m 
 = 2.4 
 
x: 0 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
x: 0 m 
 = 4.1 
 
x: 0 m 
 = 3.2 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 17.7 
 
 < 0.1 
 
 = 1.1 
 
x: 0 m 
 = 1.2 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 17.7 
 
N84/N113   2.0  
x: 5.06 m 
 = 0.8 
 
x: 0.112 m 
 = 0.8 
 
x: 0.112 m 
 = 24.5 
 
x: 1.84 m 
 = 3.6 
 
x: 5.06 m 
 = 4.5 
 
x: 0.112 m 
 = 0.2 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.112 m 
 = 25.3 
 
 < 0.1 
 
 = 1.1 
 
x: 5.06 m 
 = 1.4 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 25.3 
 
N113/N85   2.0  
x: 5.06 m 
 = 2.4 
 
x: 0 m 
 = 1.4 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
x: 0 m 
 = 3.2 
 
x: 0 m 
 = 3.2 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 16.8 
 
 < 0.1 
 
 = 1.1 
 
x: 0 m 
 = 1.3 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 16.8 
 
N2/N7   2.0  
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 
 = 6.5 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 7.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 7.4 
 
N7/N12   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N12/N17   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.51 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.51 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N17/N22   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N22/N27   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.51 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.51 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N27/N32   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N32/N37   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.3 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.3 
 
N42/N47   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 0 m 
 = 2.1 
 
x: 0 m 
 = 4.5 
 
x: 0 m 
 = 0.9 
 
 = 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 6.7 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 








 = 6.7 
 
N47/N52   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N52/N57   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.4 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N57/N62   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.4 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N62/N67   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.4 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N67/N72   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.4 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
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N72/N77   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.4 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N77/N82   2.0  
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 
 = 6.7 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 7.5 
 
N4/N9   2.0  
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 
 = 6.5 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 7.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 7.4 
 
N9/N14   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N14/N19   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.51 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.51 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N19/N24   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N24/N29   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.51 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.51 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N29/N34   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N34/N39   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.3 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.3 
 
N44/N49   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.51 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.51 m 
 = 4.3 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.3 
 
N49/N54   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.3 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.3 
 
N54/N59   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N59/N64   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N64/N69   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N69/N74   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.4 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N74/N79   2.0  
 = 1.4 
 
 = 3.4 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 4.4 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 4.4 
 
N79/N84   2.0  
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 
 = 6.7 
 
x: 2.52 m 
 = 2.0 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.314 m 




x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0.314 m 
 < 0.1 
 








 = 7.5 
 
N86/N85   2.0  
x: 9.39 m 
 = 0.8 
 
x: 0 m 
 = 7.9 
 
x: 0 m 
 = 26.4 
 
x: 0 m 
 = 9.9 
 
x: 0 m 
 = 6.5 
 
 = 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 33.6 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 








 = 33.6 
 
N87/N5   2.0  
x: 9.39 m 
 = 0.7 
 
x: 0 m 
 = 7.8 
 
x: 0 m 
 = 30.6 
 
x: 0 m 
 = 9.9 
 
x: 0 m 
 = 6.8 
 
 = 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 37.8 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 








 = 37.8 
 
N92/N121   2.0  
x: 3.92 m 
 = 2.3 
 
x: 0 m 
 = 8.2 
 
x: 0 m 
 = 67.4 
 
x: 3.92 m 
 = 1.7 
 
x: 0 m 
 = 9.2 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 68.7 
 
 < 0.1 
 
 = 0.3 
 
x: 0 m 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 68.7 
 
N121/N94   2.0  
x: 3.91 m 
 = 1.2 
 
x: 0.076 m 
 = 6.8 
 
x: 3.91 m 
 = 74.5 
 
x: 0.076 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 6.3 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.91 m 
 = 77.9 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.9 m 
 = 2.9 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 77.9 
 
N93/N118   2.0  
x: 3.92 m 
 = 2.3 
 
x: 0 m 
 = 8.2 
 
x: 0 m 
 = 68.0 
 
x: 3.92 m 
 = 1.7 
 
x: 0 m 
 = 9.3 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 69.3 
 
 < 0.1 
 
 = 0.3 
 
x: 0 m 
 = 2.8 
 
x: 2.21 m 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 69.3 
 
N118/N95   2.0  
x: 3.91 m 
 = 1.2 
 
x: 0.076 m 
 = 6.8 
 
x: 3.91 m 
 = 75.3 
 
x: 0.076 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 6.4 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.91 m 
 = 78.7 
 
 < 0.1 
 
MEd = 0.00 
N.P.(5) 
 
x: 0.076 m 
 = 2.8 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 78.7 
 
N94/N103   2.0  
x: 5.06 m 
 = 1.2 
 
x: 0.112 m 
 = 2.0 
 
x: 0.112 m 
 = 73.0 
 
x: 5.06 m 
 = 0.1 
 
x: 0.112 m 
 = 9.9 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.112 m 
 = 75.6 
 
 < 0.1 
 
 = 0.9 
 
x: 0.112 m 
 = 4.9 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 75.6 
 
N103/N96   2.0  
x: 5.06 m 
 = 1.2 
 
x: 0 m 
 = 1.8 
 
x: 4.55 m 
 = 52.5 
 
x: 5.06 m 
 = 0.6 
 
x: 0 m 
 = 4.6 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 4.55 m 
 = 54.3 
 
 < 0.1 
 
 = 0.9 
 
x: 0 m 
 = 2.3 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 54.3 
 
N95/N104   2.0  
x: 5.06 m 
 = 1.2 
 
x: 0.112 m 
 = 2.0 
 
x: 0.112 m 
 = 73.8 
 
x: 5.06 m 
 = 0.1 
 
x: 0.112 m 
 = 10.0 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.112 m 
 = 76.4 
 
 < 0.1 
 
 = 0.8 
 
x: 0.112 m 
 = 4.6 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 76.4 
 
N104/N97   2.0  
x: 5.06 m 
 = 1.2 
 
x: 0 m 
 = 1.8 
 
x: 4.55 m 
 = 52.8 
 
x: 5.06 m 
 = 0.6 
 
x: 0 m 
 = 4.7 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 4.55 m 
 = 54.8 
 
 < 0.1 
 
 = 0.8 
 
x: 0 m 
 = 2.1 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 54.8 
 
N98/N122   2.0  
x: 3.92 m 
 = 2.3 
 
x: 0 m 
 = 8.2 
 
x: 0 m 
 = 66.9 
 
x: 3.92 m 
 = 1.7 
 
x: 0 m 
 = 9.2 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 68.2 
 
 < 0.1 
 
 = 0.3 
 
 = 2.6 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 68.2 
 
N122/N99   2.0  
x: 3.91 m 
 = 1.2 
 
x: 0.076 m 
 = 6.8 
 
x: 3.91 m 
 = 74.3 
 
x: 0.076 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 6.3 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.91 m 
 = 77.7 
 
 < 0.1 
 








 = 77.7 
 
N99/N108   2.0  
x: 5.06 m 
 = 1.2 
 
x: 0.112 m 
 = 2.0 
 
x: 0.112 m 
 = 72.9 
 
x: 5.06 m 
 = 0.1 
 
x: 0.112 m 
 = 9.9 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.112 m 
 = 75.4 
 
 < 0.1 
 
 = 0.8 
 
x: 0.112 m 
 = 4.5 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 75.4 
 
N108/N97   2.0  
x: 5.06 m 
 = 1.2 
 
x: 0 m 
 = 1.8 
 
x: 4.55 m 
 = 52.9 
 
x: 5.06 m 
 = 0.6 
 
x: 0 m 
 = 4.6 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 4.55 m 
 = 54.8 
 
 < 0.1 
 
 = 0.8 
 
x: 0 m 
 = 2.1 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 54.8 
 
N100/N125   2.0  
x: 3.92 m 
 = 2.3 
 
x: 0 m 
 = 8.2 
 
x: 0 m 
 = 67.4 
 
x: 3.92 m 
 = 1.7 
 
x: 0 m 
 = 9.2 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 68.7 
 
 < 0.1 
 
 = 0.3 
 
x: 0 m 
 = 3.0 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 68.7 
 
N125/N101   2.0  
x: 3.91 m 
 = 1.2 
 
x: 0.076 m 
 = 6.8 
 
x: 3.91 m 
 = 74.5 
 
x: 0.076 m 
 = 1.1 
 
x: 0.076 m 
 = 6.3 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.91 m 
 = 77.9 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 3.9 m 
 = 2.9 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 77.9 
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N101/N107   2.0  
x: 5.06 m 
 = 1.2 
 
x: 0.112 m 
 = 2.0 
 
x: 0.112 m 
 = 73.0 
 
x: 5.06 m 
 = 0.1 
 
x: 0.112 m 
 = 9.9 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.112 m 
 = 75.6 
 
 < 0.1 
 
 = 0.9 
 
x: 0.112 m 
 = 4.9 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 75.6 
 
N107/N96   2.0  
x: 5.06 m 
 = 1.2 
 
x: 0 m 
 = 1.8 
 
x: 4.55 m 
 = 52.5 
 
x: 5.06 m 
 = 0.6 
 
x: 0 m 
 = 4.6 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 4.55 m 
 = 54.3 
 
 < 0.1 
 
 = 0.9 
 
x: 0 m 
 = 2.3 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 54.3 
 
N37/N94   2.0  
 < 0.1 
 
 = 3.2 
 
x: 2.39 m 
 = 1.8 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.299 m 




x: 2.39 m 
 = 4.2 
 
x: 0.299 m 
 < 0.1 
 








 = 4.2 
 
N95/N42   2.0  
 < 0.1 
 
 = 3.2 
 
x: 4.78 m 
 = 2.2 
 
x: 4.78 m 
 = 2.2 
 
x: 4.78 m 
 = 0.9 
 
 < 0.1 
 
x: 0.299 m 
 < 0.1 
 
x: 0.299 m 
 < 0.1 
 
x: 4.78 m 
 = 4.8 
 
x: 0.299 m 
 < 0.1 
 








 = 4.8 
 
N39/N101   2.0  
 < 0.1 
 
 = 3.2 
 
x: 2.39 m 
 = 1.8 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.299 m 




x: 2.39 m 
 = 4.2 
 
x: 0.299 m 
 < 0.1 
 








 = 4.2 
 
N99/N44   2.0  
 < 0.1 
 
 = 3.2 
 
x: 2.39 m 
 = 1.8 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
x: 0 m 
 = 0.7 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 
x: 0.299 m 




x: 2.39 m 
 = 4.2 
 
x: 0.299 m 
 < 0.1 
 








 = 4.2 
 
N2/N89   4.0  
 = 10.9 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 10.9 
 
N89/N5   4.0  
 = 2.6 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 2.6 
 
N91/N5   4.0  
 = 2.6 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 2.6 
 
N4/N91   4.0  
 = 10.9 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 10.9 
 
N9/N90   4.0  
 = 12.1 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 12.1 
 
N90/N10   4.0  
 = 2.7 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 2.7 
 
N88/N10   4.0  
 = 2.7 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 2.7 
 
N7/N88   4.0  
 = 12.1 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 12.1 
 
N37/N103   4.0  
 = 1.0 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 1.0 
 
N103/N40   4.0  
 = 2.7 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 2.7 
 
N107/N40   4.0  
 = 2.7 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 2.7 
 
N39/N107   4.0  
 = 1.0 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 1.0 
 
N101/N106   4.0  
 = 2.7 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 2.7 
 
N106/N96   4.0  
 = 0.9 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 0.9 
 
N102/N96   4.0  
 = 0.9 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 0.9 
 
N94/N102   4.0  
 = 2.7 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 2.7 
 
N95/N105   4.0  
 = 2.7 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 2.7 
 
N105/N97   4.0  
 = 1.2 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 1.2 
 
N109/N97   4.0  
 = 1.0 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 1.0 
 
N99/N109   4.0  
 = 2.8 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 2.8 
 
N44/N108   4.0  
 = 1.0 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 1.0 
 
N108/N45   4.0  
 = 2.8 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 2.8 
 
N104/N45   4.0  
 = 2.8 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 2.8 
 
N42/N104   4.0  
 = 1.1 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 1.1 
 
N82/N110   4.0  
 = 11.1 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 11.1 
 
N110/N85   4.0  
 = 3.7 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 3.7 
 
N112/N85   4.0  
 = 3.7 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 3.7 
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N84/N112   4.0  
 = 11.1 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 11.1 
 
N79/N113   4.0  
 = 12.4 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 12.4 
 
N113/N80   4.0  
 = 3.7 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 3.7 
 
N111/N80   4.0  
 = 3.6 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 3.6 
 
N77/N111   4.0  
 = 12.4 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 12.4 
 
N114/N115   2.0  
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 
 = 6.0 
 
x: 4.98 m 
 = 3.5 
 
x: 0.075 m 
 = 0.1 
 
x: 4.98 m 
 = 1.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 4.36 m 
 = 7.1 
 
 < 0.1 
 
 = 0.5 
 
x: 0.075 m 
 = 0.6 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 7.1 
 
N116/N117   2.0  
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 
 = 6.0 
 
x: 4.98 m 
 = 3.5 
 
x: 0.075 m 
 = 0.1 
 
x: 4.98 m 
 = 1.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 4.36 m 
 = 7.1 
 
 < 0.1 
 
 = 0.5 
 
x: 0.075 m 
 = 0.6 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 7.1 
 
N115/N77   4.0  
 = 7.9 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 7.9 
 
N76/N115   4.0  
 = 19.3 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 19.3 
 
N81/N114   4.0  
 = 13.9 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 13.9 
 
N114/N82   4.0  
 = 9.4 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 9.4 
 
N83/N116   4.0  
 = 13.9 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 13.9 
 
N116/N84   4.0  
 = 9.5 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 9.5 
 
N117/N79   4.0  
 = 7.9 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 7.9 
 
N78/N117   4.0  
 = 19.4 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 19.4 
 
N118/N119   2.0  
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 
 = 4.1 
 
x: 4.71 m 
 = 1.6 
 
x: 4.7 m 
 < 0.1 
 
x: 4.71 m 
 = 0.9 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 4.71 m 
 = 5.1 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
x: 4.71 m 
 = 0.6 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 5.1 
 
N120/N121   2.0  
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 
 = 4.2 
 
x: 0.075 m 
 = 1.4 
 
x: 0.075 m 
 < 0.1 
 
x: 0.075 m 
 = 0.9 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.075 m 
 = 5.0 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
x: 0.075 m 
 = 0.5 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 5.0 
 
N122/N123   2.0  
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 
 = 4.2 
 
x: 4.71 m 
 = 1.4 
 
x: 4.7 m 
 < 0.1 
 
x: 4.71 m 
 = 0.9 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.055 m 
 < 0.1 
 
x: 4.71 m 
 = 5.1 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
x: 4.71 m 
 = 0.6 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 5.1 
 
N124/N125   2.0  
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 
 = 4.2 
 
x: 0.075 m 
 = 1.4 
 
x: 0.075 m 
 < 0.1 
 
x: 0.075 m 
 = 0.9 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.075 m 
 = 5.0 
 
 < 0.1 
 
 = 0.4 
 
x: 0.075 m 
 = 0.5 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 5.0 
 
N121/N37   4.0  
 = 10.9 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 10.9 
 
N36/N121   4.0  
 = 8.1 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 8.1 
 
N92/N120   4.0  
 = 10.7 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 10.7 
 
N120/N94   4.0  
 = 8.2 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 8.2 
 
N119/N95   4.0  
 = 8.2 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 8.2 
 
N93/N119   4.0  
 = 10.8 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 10.8 
 
N41/N118   4.0  
 = 8.2 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 8.2 
 
N118/N42   4.0  
 = 10.8 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 10.8 
 
N122/N44   4.0  
 = 10.9 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 10.9 
 
N43/N122   4.0  
 = 8.2 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 8.2 
 
N98/N123   4.0  
 = 10.7 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 10.7 
 
N123/N99   4.0  
 = 8.3 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 8.3 
 
N124/N101   4.0  
 = 8.2 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 8.2 
 
N100/N124   4.0  
 = 10.7 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 10.7 
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N38/N125   4.0  
 = 8.1 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 8.1 
 
N125/N39   4.0  
 = 10.9 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 10.9 
 
N126/N127   2.0  
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 
 = 5.8 
 
x: 0.055 m 
 = 3.5 
 
x: 4.95 m 
 = 0.1 
 
x: 0.055 m 
 = 1.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.668 m 
 = 7.0 
 
 < 0.1 
 
 = 0.5 
 
x: 4.96 m 
 = 0.6 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 7.0 
 
N127/N2   4.0  
 = 9.1 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 9.1 
 
N1/N127   4.0  
 = 13.5 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 13.5 
 
N6/N126   4.0  
 = 19.0 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 19.0 
 
N126/N7   4.0  
 = 7.5 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 7.5 
 
N128/N129   2.0  
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 
 = 5.8 
 
x: 0.055 m 
 = 3.5 
 
x: 4.95 m 
 = 0.1 
 
x: 0.055 m 
 = 1.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
 < 0.1 
 
x: 0.668 m 
 = 7.0 
 
 < 0.1 
 
 = 0.5 
 
x: 4.96 m 
 = 0.6 
 
 < 0.1 
 
CUMPLE 
 = 7.0 
 
N129/N4   4.0  
 = 9.1 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 9.1 
 
N3/N129   4.0  
 = 13.5 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 13.5 
 
N8/N128   4.0  
 = 19.0 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 19.0 
 
N128/N9   4.0  
 = 7.5 
 
NEd = 0.00 
N.P.(7) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
MEd = 0.00 
N.P.(2) 
 
VEd = 0.00 
N.P.(3) 
 



















 = 7.5 
 
N130/N113   2.0  
x: 8.75 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 6.7 
 
x: 0 m 
 = 24.0 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
x: 0 m 
 = 6.8 
 
 = 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 33.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 








 = 33.1 
 
N131/N111   2.0  
x: 8.75 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 6.7 
 
x: 0 m 
 = 24.0 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
x: 0 m 
 = 6.8 
 
 = 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 33.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 








 = 33.1 
 
N132/N90   2.0  
x: 8.75 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 6.7 
 
x: 0 m 
 = 23.9 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
x: 0 m 
 = 6.8 
 
 = 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 33.0 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 








 = 33.0 
 
N133/N88   2.0  
x: 8.75 m 
 = 0.5 
 
x: 0 m 
 = 6.7 
 
x: 0 m 
 = 23.9 
 
x: 0 m 
 = 11.4 
 
x: 0 m 
 = 6.8 
 
 = 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 
x: 0 m 
 = 33.0 
 
x: 0 m 
 < 0.1 
 








 = 33.0 
 
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(6) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
























N5/N10 b / t  (b / t)Máx.  
  2.0 
Error(1) 
 
 = 3.3 
 
 = 39.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.52 m 
 = 10.8 
 
x: 2.52 m 
 = 59.7 
 
x: 0.314 m 






N10/N15 b / t  (b / t)Máx. 
 
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.6 
 
 = 22.9 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.52 m 
 = 11.7 
 
x: 2.52 m 
 = 42.3 
 
x: 0.314 m 






N15/N20 b / t  (b / t)Máx. 
 
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.6 
 
 = 18.6 
 
x: 2.51 m 
 = 2.5 
 
x: 2.51 m 
 = 5.0 
 
x: 2.51 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.51 m 
 = 11.7 
 
x: 2.51 m 
 = 37.6 
 
x: 0.314 m 






N20/N25 b / t  (b / t)Máx.  
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.6 
 
 = 15.8 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.52 m 
 = 11.7 
 
x: 2.52 m 
 = 34.3 
 
x: 0.314 m 
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N25/N30 b / t  (b / t)Máx.  
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.5 
 
 = 12.9 
 
x: 2.51 m 
 = 2.5 
 
x: 2.51 m 
 = 5.0 
 
x: 2.51 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.51 m 
 = 11.7 
 
x: 2.51 m 
 = 33.9 
 
x: 0.314 m 






N30/N35 b / t  (b / t)Máx.  
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.5 
 
 = 12.8 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.52 m 
 = 11.7 
 
x: 2.52 m 
 = 33.8 
 
x: 0.314 m 






N35/N40 b / t  (b / t)Máx. 
 
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.5 
 
 = 12.6 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.52 m 
 = 11.7 
 
x: 2.52 m 
 = 33.6 
 
x: 0.314 m 






N45/N50 b / t  (b / t)Máx.  
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.8 
 
 = 14.6 
 
x: 2.51 m 
 = 2.5 
 
x: 2.51 m 
 = 5.0 
 
x: 2.51 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.51 m 
 = 11.8 
 
x: 2.51 m 
 = 35.9 
 
x: 0.314 m 






N50/N55 b / t  (b / t)Máx.  
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.8 
 
 = 14.7 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.52 m 
 = 11.8 
 
x: 2.52 m 
 = 36.1 
 
x: 0.314 m 






N55/N60 b / t  (b / t)Máx. 
 
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.8 
 
 = 14.8 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.52 m 
 = 11.8 
 
x: 2.52 m 
 = 36.2 
 
x: 0.314 m 






N60/N65 b / t  (b / t)Máx. 
 
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.8 
 
 = 14.9 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.52 m 
 = 11.9 
 
x: 2.52 m 
 = 36.4 
 
x: 0.314 m 






N65/N70 b / t  (b / t)Máx.  
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.8 
 
 = 15.0 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.52 m 
 = 11.9 
 
x: 2.52 m 
 = 36.5 
 
x: 0.314 m 






N70/N75 b / t  (b / t)Máx.  
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.8 
 
 = 15.2 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.52 m 
 = 11.9 
 
x: 2.52 m 
 = 36.6 
 
x: 0.314 m 






N75/N80 b / t  (b / t)Máx. 
 
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.8 
 
 = 15.3 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.52 m 
 = 11.9 
 
x: 2.52 m 
 = 36.8 
 
x: 0.314 m 






N80/N85 b / t  (b / t)Máx.  
  2.0 
Error(1) 
 
 = 4.1 
 
 = 51.9 
 
x: 5.03 m 
 = 19.0 
 
x: 5.03 m 
 = 8.0 
 
x: 5.03 m 
 = 23.5 
 
x: 0 m 
 = 0.3 
 
x: 0 m 
 = 1.4 
 
x: 5.03 m 
 = 25.2 
 
x: 5.03 m 
 = 95.0 
 






N88/N89 b / t  (b / t)Máx.  





 = 73.6 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 




x: 2.52 m 
 = 89.3 
 
x: 0.314 m 






N90/N91 b / t  (b / t)Máx. 
 





 = 73.6 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 




x: 2.52 m 
 = 89.3 
 
x: 0.314 m 






N40/N96 b / t  (b / t)Máx.  
  2.0 
 
 = 0.2 
 
 = 10.9 
 
x: 2.39 m 
 = 2.3 
 
x: 2.39 m 
 = 4.5 
 
x: 2.39 m 
 = 6.8 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.39 m 
 = 7.0 
 
x: 2.39 m 
 = 30.4 
 
x: 0.299 m 





 = 30.4 
 
N97/N45 b / t  (b / t)Máx.  
  2.0 
 
 = 0.3 
 
 = 13.1 
 
x: 2.39 m 
 = 2.3 
 
x: 2.39 m 
 = 4.5 
 
x: 2.39 m 
 = 6.8 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.39 m 
 = 7.0 
 
x: 2.39 m 
 = 33.0 
 
x: 0.299 m 





 = 33.0 
 
N102/N103 b / t  (b / t)Máx. 
 




 = 16.1 
 
x: 2.39 m 
 = 2.3 
 
x: 2.39 m 
 = 4.5 
 
x: 2.39 m 
 = 6.8 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 




x: 2.39 m 
 = 35.6 
 
x: 0.299 m 





 = 35.6 
 
N104/N105 b / t  (b / t)Máx. 
 
  2.0 
 
 < 0.1 
 
 = 17.0 
 
x: 2.39 m 
 = 2.3 
 
x: 2.39 m 
 = 4.5 
 
x: 2.39 m 
 = 6.8 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 
 = 0.5 
 
x: 2.39 m 
 = 4.0 
 
x: 2.39 m 
 = 36.2 
 
x: 0.299 m 





 = 36.2 
 
N106/N107 b / t  (b / t)Máx.  




 = 16.1 
 
x: 2.39 m 
 = 2.3 
 
x: 2.39 m 
 = 4.5 
 
x: 2.39 m 
 = 6.8 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 




x: 2.39 m 
 = 35.6 
 
x: 0.299 m 





 = 35.6 
 
N108/N109 b / t  (b / t)Máx.  




 = 16.7 
 
x: 2.39 m 
 = 2.3 
 
x: 2.39 m 
 = 4.5 
 
x: 2.39 m 
 = 6.8 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 




x: 2.39 m 
 = 36.1 
 
x: 0.299 m 





 = 36.1 
 
N110/N111 b / t  (b / t)Máx. 
 





 = 75.1 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 




x: 2.52 m 
 = 90.3 
 
x: 0.314 m 






N112/N113 b / t  (b / t)Máx.  





 = 75.0 
 
x: 2.52 m 
 = 2.5 
 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
 
x: 2.52 m 
 = 7.5 
 
x: 0 m 
 = 0.2 
 
x: 0 m 




x: 2.52 m 
 = 90.2 
 
x: 0.314 m 







b / t: Relación anchura / espesor 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
Mu: Resistencia a flexión. Eje U 
Mv: Resistencia a flexión. Eje V 
MuMv: Resistencia a flexión biaxial 
Vu: Resistencia a corte U 
Vv: Resistencia a corte V 
NtMuMv: Resistencia a tracción y flexión 
NcMuMv: Resistencia a compresión y flexión 
NMuMvVuVv: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMuMvVuVv: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
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Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
 
Errores: 










CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. 





- Perfiles (Material base): S275. 
 
 
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los 
materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las del material 





1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los 
espesores de las piezas a unir sean al menos de 4 mm. 
 
 
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de 
garganta inferior a 3 mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir. 
 
 
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 
40 mm o 6  veces el espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular 
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la resistencia de la unión. 
 
 
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del 
cordón (longitud sobre la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). 
Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el cordón rodeando las esquinas, 
con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho espesor. La 
longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  
veces el espesor de garganta. 
 
 
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo  deberán 
cumplir con la condición de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 
grados. En caso contrario: 
 
 
- Si se cumple que  > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 
 









a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 
 
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la 
unión será igual a la de la más débil de las piezas unidas. 
 
 
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de 
bordes: 
 
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de 
garganta igual al canto nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 
8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 
 
 
c) Cordones de soldadura en ángulo: 
 
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según 
el artículo 8.6.2.3 CTE DB SE-A. 
 
Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 
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Tensión de Von 
Mises 
 
Tensión normal  
Donde K = 
1.  
 
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las 
combinaciones de esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional 
para ambas comprobaciones, por lo que es posible que aparezcan dos 
valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo 
resulta en combinaciones distintas. 
 
 
3.2.2.2.- Memoria de cálculo 
 
3.2.2.2.1.-  Tipo 1 
 






b) Descripción de los componentes de la unión 
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Pilar IPE 220 220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4383.3 
Viga IPE 220 220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4383.3 
















Rigidizador 203.9 52.1 10 S275 2803.3 4383.3 




1) Pilar IPE 220 
 
 Comprobaciones de resistencia 
 Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
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Panel 
Esbeltez - 34.17 64.71 52.80 







Desgarro kp/cm² 1415.139 2669.773 53.01 







Punzonamiento t 2.295 20.110 11.41 
Flexión por fuerza perpendicular t 2.295 2.793 82.18 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 


























superior a las 
alas del pilar 




alma del pilar 
3 0.0 0.0 979.6 1696.7 41.13 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior a las 
alas del pilar 
5 1736.1 2015.9 1.1 3899.5 94.52 1736.1 49.51 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior al alma 
del pilar 
3 0.0 0.0 1025.5 1776.2 43.05 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
superior a las 
alas del pilar 
5 1658.4 1925.8 1.1 3725.1 90.29 1658.4 47.29 4383.3 0.85 
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alma del pilar 
3 0.0 0.0 979.6 1696.8 41.13 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior a las 
alas del pilar 
5 1736.1 2016.0 1.1 3899.6 94.53 1736.1 49.51 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior al alma 
del pilar 




alma del pilar 
4 Según el artículo 8.8.6 del CTE-SE-A, el espesor de garganta de esta soldadura debe ser 0.7 veces el espesor de la chapa de refuerzo. 
 
2) Viga IPE 220 
 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 

























ala superior 5 1843.5 1587.6 0.9 3310.6 80.25 1843.5 52.57 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma 3 1451.5 1451.5 197.6 2923.1 70.86 1451.5 41.39 4383.3 0.85 
Soldadura del 
ala inferior 5 1638.9 1903.1 2.2 3681.2 89.23 1667.5 47.55 4383.3 0.85 
 
3) Viga HE 160 A 
 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(m Tensión de Von Mises Tensión 
normal 
fu w 
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Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm) Peso(kg) 
S275 
Rigidizadores 4 203x52x10 3.33 




3.2.2.2.2.- Tipo 2 
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Pilar IPE 220 220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4383.3 
Viga IPE 220 220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4383.3 
Viga HE 160 A 152 160 9 6 S275 2803.3 4383.3 
 
Elementos complementarios 
Pieza Geometría Acero 
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Rigidizador 203.9 52.1 10 S275 2803.3 4383.3 




1) Pilar IPE 220 
 
 Comprobaciones de resistencia 
 Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
 
Panel 
Esbeltez - 34.17 64.71 52.80 







Desgarro kp/cm² 1402.929 2669.773 52.55 







Punzonamiento t 2.295 20.110 11.41 
Flexión por fuerza perpendicular t 2.295 2.793 82.18 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 


























superior a las 
alas del pilar 
5 1641.3 1905.9 1.1 3686.6 89.36 1641.3 46.81 4383.3 0.85 
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alma del pilar 
3 0.0 0.0 969.5 1679.2 40.70 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior a las 
alas del pilar 
5 1717.0 1993.7 1.2 3856.6 93.48 1717.0 48.96 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior al alma 
del pilar 
3 0.0 0.0 1014.2 1756.7 42.58 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
superior a las 
alas del pilar 




alma del pilar 
3 0.0 0.0 969.5 1679.2 40.70 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior a las 
alas del pilar 
5 1717.0 1993.7 1.2 3856.5 93.48 1717.0 48.96 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior al alma 
del pilar 




alma del pilar 
4 Según el artículo 8.8.6 del CTE-SE-A, el espesor de garganta de esta soldadura debe ser 0.7 veces el espesor de la chapa de refuerzo. 
 
2) Viga IPE 220 
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Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 

























ala superior 5 1824.2 1571.0 0.9 3275.9 79.41 1824.2 52.02 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma 3 1435.6 1435.6 196.3 2891.2 70.08 1435.6 40.94 4383.3 0.85 
Soldadura del 
ala inferior 5 1621.0 1882.3 2.1 3641.0 88.26 1649.2 47.03 4383.3 0.85 
 
3) Viga HE 160 A 
 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 
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Chapas 
Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm) Peso(kg) 
S275 
Rigidizadores 4 203x52x10 3.33 




3.2.2.2.3.- Tipo 3 
 
Nudos (29): N7, N9, N12, N14, N17, N19, N22, N24, N27, N29, N32, N34, N37, N39, 
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b) Descripción de los componentes de la unión 
 
Perfiles 
Pieza Descripció Geometría Acero 
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Pilar IPE 300 300 150 10.7 7.1 S275 2803.3 4383.3 
Viga IPE 270 270 135 10.2 6.6 S275 2803.3 4383.3 
















Rigidizador 281.7 70 11 S275 2803.3 4383.3 




1) Pilar IPE 300 
 
 Comprobaciones de resistencia 
 Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
 
Panel 
Esbeltez - 39.24 64.71 60.64 
 Cortante t 32.281 51.645 62.51 
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Desgarro kp/cm² 1776.504 2669.773 66.54 







Punzonamiento t 2.295 24.200 9.48 







Punzonamiento t 2.295 24.200 9.48 
Flexión por fuerza perpendicular t 2.295 3.689 62.22 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 


























superior a las 
alas del pilar 




alma del pilar 
3 0.0 0.0 492.7 853.3 20.68 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior a las 
alas del pilar 
5 1021.8 1021.8 0.4 2043.6 49.54 1021.8 29.14 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior al alma 
del pilar 
3 0.0 0.0 555.3 961.8 23.31 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
superior a las 
alas del pilar 
5 837.1 972.1 0.6 1880.3 45.58 837.1 23.87 4383.3 0.85 
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alma del pilar 
3 0.0 0.0 492.5 853.0 20.68 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior a las 
alas del pilar 
5 1022.1 1022.1 0.4 2044.1 49.55 1022.1 29.15 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior al alma 
del pilar 
3 0.0 0.0 555.4 962.0 23.32 0.0 0.00 4383.3 0.85 
 
2) Viga (a) IPE 270 
 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 

























ala superior 5 705.6 819.4 3.0 1584.9 38.42 869.5 24.80 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma 3 737.4 737.4 137.9 1494.1 36.22 740.5 21.12 4383.3 0.85 
Soldadura del 
ala inferior 5 0.0 0.0 60.4 104.6 2.53 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma de la 
cartela 
3 800.9 800.9 110.7 1613.3 39.11 800.9 22.84 4383.3 0.85 
Soldadura del 
ala de la 
cartela 
5 725.9 1001.2 0.1 1879.9 45.57 946.1 26.98 4383.3 0.85 
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Soldadura del 
alma de la 
cartela al ala 
inferior 
5 0.0 0.0 69.8 120.8 2.93 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
ala de la 
cartela al ala 
inferior 
7 Para este cordón en ángulo, se adopta el espesor de garganta máximo compatible con los espesores de las piezas a unir. 
 
3) Viga (c) HE 160 A 
 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 

























alma 4 270.5 270.5 10.2 541.3 13.12 270.5 7.71 4383.3 0.85 
 
4) Viga (b) HE 160 A 
 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 





























                                                                                   Pág. 156  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 



















Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm) Peso(kg) 
S275 
Rigidizadores 
2 281x70x11 3.41 




3.2.2.2.4.- Tipo 4 
 





                                                                                   Pág. 157  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XII: Construcciones 
 
 













































                                                                                   Pág. 158  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XII: Construcciones 
Chapa frontal: Viga (a) IPE 




1) Viga (a) IPE 270 
 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 

























ala superior 5 423.0 491.1 2.7 950.0 23.03 466.2 13.29 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma 3 410.8 410.8 2.0 821.6 19.92 410.8 11.72 4383.3 0.85 
Soldadura del 
ala inferior 5 63.0 73.1 13.3 143.3 3.47 69.1 1.97 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma de la 
cartela 
3 364.8 364.8 2.0 729.6 17.69 364.8 10.40 4383.3 0.85 
Soldadura del 
ala de la 
cartela 
5 330.1 484.0 0.4 901.0 21.84 455.7 12.99 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma de la 
cartela al ala 
inferior 
5 0.0 0.0 23.5 40.6 0.99 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
ala de la 
cartela al ala 
inferior 
7 Para este cordón en ángulo, se adopta el espesor de garganta máximo compatible con los espesores de las piezas a unir. 
 
2) Viga (b) IPE 270 
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Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 

























ala superior 5 423.0 491.1 2.7 950.0 23.03 466.2 13.29 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma 3 410.8 410.8 2.0 821.6 19.92 410.8 11.72 4383.3 0.85 
Soldadura del 
ala inferior 5 63.0 73.1 13.3 143.3 3.47 69.1 1.97 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma de la 
cartela 
3 364.8 364.8 2.0 729.6 17.69 364.8 10.40 4383.3 0.85 
Soldadura del 
ala de la 
cartela 
5 330.1 484.0 0.4 901.0 21.84 455.7 12.99 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma de la 
cartela al ala 
inferior 
5 0.0 0.0 23.5 40.6 0.99 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
ala de la 
cartela al ala 
inferior 
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Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm) Peso(kg) 
S275 




3.2.2.2.5.- Tipo 5 
 






b) Descripción de los componentes de la unión 
 
Perfiles 
Pieza Descripció Geometría Acero 
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Chapa frontal: Viga (a) IPE 




1) Viga (a) IPE 220 
 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 

























ala superior 4 1316.6 1528.9 12.9 2957.4 71.69 1354.3 38.62 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma 3 1155.3 1155.3 1.8 2310.7 56.01 1155.3 32.95 4383.3 0.85 
Soldadura del 
ala inferior 4 1483.3 1277.4 12.9 2663.8 64.57 1483.3 42.30 4383.3 0.85 
 
2) Viga (b) IPE 220 
 
 
Soldaduras en ángulo 
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Descripción a(mm) 

























ala superior 4 1316.6 1528.9 11.0 2957.4 71.69 1354.3 38.62 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma 3 1155.3 1155.3 1.8 2310.7 56.01 1155.3 32.95 4383.3 0.85 
Soldadura del 












En taller En ángulo 
3 370 
4 429 





Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm) Peso(kg) 
S275 




3.2.2.2.6.- Tipo 6 
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b) Descripción de los componentes de la unión 
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Pilar IPE 360 360 170 12.7 8 S275 2803.3 4383.3 
















Rigidizador 203.9 50 8 S275 2803.3 4383.3 




1) Pilar IPE 360 
 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 
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Soldadura del 
alma 5 42.5 61.4 77.5 176.4 4.28 61.6 1.76 4383.3 0.85 
 
2) Viga IPE 220 
 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 

























la viga a la 
chapa 
3 209.4 209.4 15.3 419.7 10.17 209.4 5.97 4383.3 0.85 
Soldadura de 
rigidizador al 
alma de la 
viga 












En taller En ángulo 
3 1068 
5 410 
En el lugar de montaje En ángulo 3 350 
 
Chapas 
Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm) Peso(kg) 
S275 
Rigidizadores 2 203x50x8 1.28 




3.2.2.2.7.- Tipo 7 
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Pilar IPE 300 300 150 10.7 7.1 S275 2803.3 4383.3 
















Chapa de apoyo de la viga HE 
160 A 185 170 9 S275 2803.3 4383.3 
Chapa vertical de la viga HE 
160 A 180 133 6 S275 2803.3 4383.3 




1) Pilar IPE 300 
 
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Panel 
Esbeltez - 39.24 64.71 60.64 
Cortante t 0.007 29.549 0.02 
Ala 
Desgarro kp/cm² 579.199 2669.773 21.69 
Cortante kp/cm² 546.317 2669.773 20.46 
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Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 


























superior a la 
chapa frontal 
4 48.5 48.5 0.0 97.1 2.35 48.5 1.38 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior a la 
chapa frontal 




alma del pilar 












3 0.0 0.0 269.0 465.8 11.29 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura de 
la chapa 
vertical a la 
chapa frontal 
3 0.0 0.0 275.6 477.4 11.57 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
superior a las 
alas del pilar 
4 0.0 0.0 338.3 586.0 14.20 0.0 0.00 4383.3 0.85 
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alma del pilar 
3 0.0 0.0 0.5 0.8 0.02 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior a las 
alas del pilar 
4 0.0 0.0 341.8 592.0 14.35 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior al alma 
del pilar 
3 0.0 0.0 0.4 0.7 0.02 0.0 0.00 4383.3 0.85 
 
2) Viga HE 160 A 
 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 

























ala superior 4 57.0 57.0 0.1 113.9 2.76 57.0 1.62 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma 3 0.0 0.0 244.7 423.9 10.28 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
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En taller En ángulo 
3 2041 
4 1226 





Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm) Peso(kg) 
S275 
Rigidizadores 2 278x180x10(47+184+47x109+71x10) 7.07 
Chapas 
1 180x133x6 1.13 




3.2.2.2.8.-  Tipo 8 
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Pilar IPE 220 220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4383.3 
















Chapa de apoyo de la viga HE 
160 A 185 170 9 S275 2803.3 4383.3 
Chapa vertical de la viga HE 
160 A 135 134 6 S275 2803.3 4383.3 




1) Pilar IPE 220 
 
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
Panel 
Esbeltez - 34.17 64.71 52.80 
Cortante t 0.007 18.007 0.04 
Ala 
Desgarro kp/cm² 2028.049 2669.773 75.96 
Cortante kp/cm² 728.569 2669.773 27.29 
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Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 


























superior a la 
chapa frontal 
4 131.1 131.1 0.3 262.1 6.35 131.1 3.74 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior a la 
chapa frontal 




alma del pilar 












3 0.0 0.0 407.7 706.1 17.12 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura de 
la chapa 
vertical a la 
chapa frontal 
3 0.0 0.0 383.0 663.4 16.08 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
superior a las 
alas del pilar 
4 0.0 0.0 734.7 1272.6 30.85 0.0 0.00 4383.3 0.85 
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alma del pilar 
3 0.0 0.0 0.6 1.1 0.03 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior a las 
alas del pilar 
4 0.0 0.0 509.3 882.2 21.38 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
rigidizador 
inferior al alma 
del pilar 
3 0.0 0.0 0.6 1.0 0.03 0.0 0.00 4383.3 0.85 
 
2) Viga HE 160 A 
 
 
Soldaduras en ángulo 
Descripción a(mm) 

























ala superior 4 149.2 149.2 0.3 298.3 7.23 149.2 4.25 4383.3 0.85 
Soldadura del 
alma 3 0.0 0.0 343.4 594.7 14.42 0.0 0.00 4383.3 0.85 
Soldadura del 
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En taller En ángulo 
3 1562 
4 1076 





Material Tipo Cantidad Dimensiones(mm) Peso(kg) 
S275 
Rigidizadores 2 201x135x9 3.85 
Chapas 
1 135x134x6 0.85 





















Ancho X: 400 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 20 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: 2(150x50x10.0) 
Paralelos Y: 2(150x50x10.0) 
12Ø16 mm L=80 cm 
Patilla a 90 grados 
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N86,N87,N130, 
N131,N132,N133 
Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 500 mm 
Espesor: 18 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: 2(150x50x8.0) 
Paralelos Y: 2(150x50x8.0) 
12Ø16 mm L=85 cm 
Patilla a 90 grados 
N92,N100 
Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 18 mm 
Posición X: Por vuelo final 20.0 mm 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: 2(100x50x10.0) 
Paralelos Y: 2(100x50x10.0) 
12Ø16 mm L=80 cm 
Patilla a 90 grados 
N93,N98 
Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 18 mm 
Posición X: Por vuelo inicial 20.0 mm 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: 2(100x50x10.0) 
Paralelos Y: 2(100x50x10.0) 
12Ø16 mm L=85 cm 








Referencias Geometría Armado 
N3, N83, N81 y N1 
Zapata rectangular 
centrada 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 





Inf X: 15Ø12c/12.5 
Inf Y: 15Ø12c/12.5 
N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, 
N48, N53, N58, N63, N68, N73, N78, N76, 
N71, N66, N61, N56, N51, N46, N41, N36, 
N31, N26, N21, N16, N11 y N6 
Zapata rectangular 
centrada 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 310.0 cm 





Inf X: 24Ø12c/12.5 
Inf Y: 16Ø12c/12.5 
N87 y N86 
Zapata rectangular 
centrada 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 250.0 cm 
Canto: 100.0 cm 
Sup X: 12Ø16c/21 
Sup Y: 8Ø16c/21 
Inf X: 12Ø16c/21 
Inf Y: 8Ø16c/21 
(N98 - N100) y (N92 - N93) 
Zapata rectangular 
centrada 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 310.0 cm 
Canto: 100.0 cm 
Sup X: 15Ø16c/21 
Sup Y: 10Ø16c/21 
Inf X: 15Ø16c/21 
Inf Y: 10Ø16c/21 
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N132, N133, N130 y N131 
Zapata rectangular 
centrada 
Ancho zapata X: 250.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 100.0 cm 
Sup X: 8Ø16c/21 
Sup Y: 12Ø16c/21 
Inf X: 8Ø16c/21 






Referencias Geometría Armado 
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C 
[N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38], C [N38-(N98 - 
N100)], C [(N98 - N100)-N43], C [N43-N48], C [N48-N53], 
C [N53-N58], C [N58-N63], C [N63-N68], C [N68-N73], C 
[N73-N78], C [N78-N83], C [N81-N76], C [N76-N71], C 
[N71-N66], C [N66-N61], C [N61-N56], C [N56-N51], C 
[N51-N46], C [N46-N41], C [N41-(N92 - N93)], C [(N92 - 
N93)-N36], C [N36-N31], C [N31-N26], C [N26-N21], C 





Superior: 2 Ø20 
Inferior: 2 Ø20 
Estribos: 
1xØ8c/30 






Superior: 2 Ø20 
Inferior: 2 Ø20 
Estribos: 
1xØ8c/30 





Superior: 2 Ø20 






Para el cálculo de la nave se ha utilizado el programa CYPE, Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción en su versión 2010. Para el cálculo de los pórticos se ha 
utilizado el Metal 3D y para el diseño y cálculo de las correas el Generador de 
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pórticos del CYPE de la misma versión 2010. Las cimentaciones se han exportado al 
Cypecad para su posterior cálculo. 
El análisis efectuado por el programa se basa en análisis de las solicitaciones 
que se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de 
rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, muros, 
vigas y forjados. Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, 
excepto cuando se consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se 
emplea el análisis modal espectral. Por tanto, se supone un comportamiento lineal 
de los materiales y un cálculo de primer orden de cara a la obtención de 
desplazamientos y esfuerzos. 
4.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES 
4.1.- Vado sanitario 
El objetivo principal del vado sanitario es evitar la transmisión de 
enfermedades de unas explotaciones a otras, principalmente por los vehículos de 
transporte de pienso, animales, etc. se trata de un vado de desinfección, (badén  con 
una solución desinfectante) por el que tendrán que pasar las ruedas de todos lo 
vehículos que quieran acceder a la explotación. 
El vado sanitario se colocará en el acceso a la explotación ( a continuación de 
la puerta de entrada), y estará formado por una plataforma cóncava de hormigón con 
una solución desinfectante, sosa cáustica al 2-3 %, con un ph comprendido entre 11 
y 13. 
El vado tendrá las dimensiones suficientes para que puedan pasar sin 
dificultad tanto vehículos de transporte como turismos, a demás de una longitud 
suficiente para que los neumáticos queden limpios en su totalidad.  
Sus dimensiones serán de 8 metros de largo por 4 de ancho, esto permitirá  
que la totalidad de las ruedas queden impregnadas de desinfectante. 
Su construcción se hará  sobre una base de arena y estará formado por un 
encachado de piedra  de 15 cm de espesor sobre el que se pondrá una capa de 10 
cm de hormigón HM-20, para que el paso de vehículos pesado no dañe la 
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estructura. Previamente se hará una compactación del terreno a grado Proctor 
normal. 
Se dispondrá también de un desagüe  de PVC de 90 mm de diámetro para el 
cambio de la solución desinfectante. 
Por último hay que tener en cuenta que la efectividad del desinfectante es 
nula al cabo de un tiempo y después de haberse contaminado con barro o diluido en 
agua de lluvia, por lo que debe renovarse con frecuencia. 
4.2.- Depósito de cadáveres 
La finalidad de la fosa de cadáveres  es la eliminación de las bajs que se 
producen a lo largo del ciclo productivo. 
Los animales muertos son un problema en todas las explotaciones 
ganaderas, y no sólo por las bajas sino, fundamentalmente, por la dificultad de una 
gestión adecuada que evite la transmisión de enfermedades. 
La problemática ocasionada por una gestión incorrecta se puede resumir en 
los siguientes puntos: 
Denuncias y sanciones 
Transmisión de enfermedades 
Malos olores 
Afección a la salud pública 
Contaminación de las aguas y del aire 
Las gestión de los cadáveres tiene que ser correcta  y la mejor posible. Esta 
cuestión no siempre es fácil, pero sí que es muy importante y a la larga beneficia a la 
explotación, ya que una gestión adecuada, junto con una buena profilaxis, hace que 
disminuya el número de bajas. 
                                                                                   Pág. 180  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XII: Construcciones 
El sistema de eliminación de cadáveres que se utilizará en la explotación será 
un depósito prefabricado de PVC, situado lejos de la nave y de fácil acceso para la 
empresa autorizada de su retirada. 
4.3.- Vallado periférico 
Se instalará una valla metálica que aísle a la explotación del exterior. Así 
todas las explotaciones ganaderas deberán estar valladas, para evitar el libre 
tránsito de animales. 
El vallado periférico de la finca estará constituido  por una valla metálica de 
alambre entrelazado con huecos de 5x5 cm. La altura de la valla será de 2 metros. 
La malla se cogerá a unos postes de de aluminio redondos de 10 cm de diámetro  y 
2,3 de altura, introduciendo unos 20 cm de los 2,3 en la tierra. 
Los postes se dispondrán cada 5 metros y cada cuatros postes se colocarán 
dos refuerzos, uno a cada loado del poste. Los refuerzos  serán también postes de 
10 cm de diámetro y se cogerán a una altura de 1,75 m y formando un ángulo de 35º 
con el poste. La misma disposición llevarán los esquineros; en los arranques 
también se dispondrá un refuerzo con el mismo diseño. 
Esto será preciso para que los esfuerzos cortantes producidos por el viento no 
derrumben la valla, además tales dimensiones serán necesarias para evitar el paso 
de animales extraños. 
Por el interior del vallado se colocará una pantalla vegetal compuesta de 
árboles de hoja perenne que alcancen una altura superior a 4 m, que recorrerá todo 
el perímetro del vallado, mejorando así el impacto visual y las condiciones 
ambientales de la explotación (aumentando la zona de sombra, suavizando las 
temperaturas extremas y aumentando la humedad relativa). 
A la entrada de la explotación se colocará una puerta metálica para regular el 
tráfico de vehículos e impedir que los animales pasen,. La puerta será de tipo verja 
formada por dos hojas, con un marco de tubo rectangular, guarnecido con mejillón 
electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x150x5 mm de diámetro, provista 
con dispositivo de cierre para candado. 
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4.4.- Fosa séptica 
Se instalará una fosa séptica de poliéster, con capacidad para 3000 L, que 
permite el tratamiento anaeróbico de las aguas fecales. Este tipo de fosa no necesita 
alimentación eléctrica. 
Comprende dos compartimentos, uno donde tiene lugar la sedimentación 
presente en las aguas residuales y otro segundo compartimento, donde las bacterias 
anaerobias, sin presencia de oxígeno, se encargan de metabolizar la materia 
orgánica, gasificando, hidrolizando y mineralizando. 
4.4.1.-  Manipulación: 
La descarga y manipulación debe realizarse mediante eslingas, cintas de 
material sintético, que una vez introducidas por el interior de las orejas de elevación 
deberán abrazar el depósito en todo su perímetro. 
Para equipos de capacidad inferior a 6.000 litros, la descarga y manipulación 
puede realizarse mediante eslingas o carretillas elevadoras. 
Para su instalación enterrada, estos equipos deben introducirse en el foso 
utilizando las orejas de elevación. 
4.4.2.- Excavación del foso: 
La profundidad del foso debe ser la suma del diámetro o de la altura del 
equipo, la losa de hormigón armado, la capa de hormigón tierno y la distancia entre 
la cisterna y el nivel del suelo. Esta distancia variará en función del tipo de 
instalación: 
Sin tráfico: como máximo 500mm de arena. 
Este hormigón debe apoyarse sobre un cubeto de obra. 
Entre el depósito y la pared del foso debe quedar, como mínimo, una 
distancia de 300mm en todo el perímetro. 
4.4.3.- Lecho y material de relleno: 
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Se debe construir una losa de hormigón en masa de 200mm o de hormigón 
armado de 150mm en ambos casos, el hormigón debe presentar 175 Kg/cm² de 
resistencia. La superficie de la losa ha de rebasar en 300mm las dimensiones del 
depósito. 
Una vez construida la losa de hormigón deben rellenar con hormigón tierno de 
resistencia 100 Kg/cm² una altura de 250mm. Situar el tanque, con el hormigón aún 
tierno, llenarlo de agua hasta un tercio de su capacidad. Una vez asentado y 
nivelado se sigue rellenando el foso con hormigón hasta cubrir una altura de 1/3 de 
la altura del depósito y una anchura de 300mm. 
El resto se rellenará con material, arena o gravilla fina lavada, cribada y libre 
de polvo, sin arcilla ni materia orgánica y totalmente libre de objetos gruesos, que 
puedan dañar el depósito, y de una granulometría no inferior a 4mm ni superior a 
16mm. 
4.4.4.- Anclaje: 
El depósito de anclará mecánicamente mediante eslingas de sujeción. Éstas 
deben situarse en los costillares marcados del depósito. La distancia entre puntos de 
anclaje debe ser igual al diámetro del tanque + 300mm a cada lado del mismo. Los 
puntos de anclaje en el fondo del foso deben alinearse. Pueden utilizarse las orejas 
como punto de sujeción mediante eslingas. 
4.4.5.- Arquetas: 
En los depósitos totalmente enterrados hay que colocar una arqueta sobre 
cada una de las aberturas de acceso al depósito. 
Las arquetas no han de transmitir a las paredes del depósito ningún tipo de 
carga que pueda dañar a ellas o al aislamiento. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es el diseño de la red de agua fría tanto para el 
consumo de los animales como para la zona de administración, así como también el 
diseño de la red agua caliente necesaria para los baños y duchas. 
El abastecimiento de agua se hace desde una arqueta de acometida situada 
en la parcela urbanizada. Para disponer de agua potable ha sido necesario proyectar 
una tubería de abastecimiento que almacena agua en un depósito que se conecta 
con la arqueta de acometida. 
2.- FONTANERÍA 
2.1.- Elementos de la red de agua 
Inodoro: consta de una tubería de agua fría de cobre para llenar la cisterna. 
En el interior  de la cisterna se encontrará una válvula con flotador, que cortará el 
paso del agua cuando alcance un nivel determinado y regulable en el depósito de 
descarga. El cierre se realizará con un muelle de acero inoxidable. La válvula con el 
flotador irá roscada a la tubería. 
Lavabo: este elemento contará con dos tuberías, una para el agua caliente y 
otra para agua fría. La unión entre la tubería y el lavabo se realizará con una peiza 
especial en forma de T. el grifo que se colocará en el lavabo será un monobloc de 
dos vías, una para el agua caliente y otra para el agua fría. 
Ducha: contará con un grifo con dos llaves de control una para agua fría y otra 
para el agua caliente. También contará con una salida única a través de una pera de 
ducha, unida al grifo por una tubería flexible de goma, envuelta en una manguera de 
material metálico inoxidable articulado. 
2.2.- Dimensionado de la red de fontanería 
El dimensionado de la red de fontanería se ha realizado según las 
especificaciones del CTE DB-HS (Salubridad).  
2.2.1.1.- Datos de obra 
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 Caudal acumulado bruto 
 Presión de suministro en acometida: 50.0 m.c.a. 
 Velocidad mínima: 0.5 m/s 
 Velocidad máxima: 2.0 m/s 
 Velocidad óptima: 1.0 m/s 
 Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  
 Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 
 Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 
 Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s 
 Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s 
 Factor de fricción: Colebrook-White 




2.2.1.2.- Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H1 = H2 + hf 
 
Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/ = Altura de presión (mca). 
 = Peso especifico fluido. 
 = Densidad fluido (kg/m³). 
                                                                                    Pág. 3  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XIII: Instalaciones de fontanería y saneamiento 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 
Tuberías y válvulas. 
 
hf = [(109 x 8 x f x L x ) / (² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  
f = 0,25 / [lg10( / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   
Re = 4 x Q / ( x D x )   
 
Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
 = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
 = Densidad fluido (kg/m³). 
 
Coeficientes de simultaneidad. 
 
- Por aparatos o grifos: 
 
Kap = [1/(n - 1)] x (1 + K(%)/100)  
Kap = [1/(n - 1)] +  x [0,035 + 0,035 x lg10(lg10n)]  
 
- Por suministros o viviendas tipo: 
 
Kv = (19 + Nv) / (10 x(Nv + 1))  
 
Siendo:  
n = Número de aparatos o grifos. 
Nv = Número de viviendas tipo. 
K(%) = Coeficiente mayoración. 
 = 0 ; Fórmula francesa. 
 = 1 ; Edificios de oficinas. 
 = 2 ; Viviendas. 
 = 3 ; Hoteles, hospitales. 




hf c = 10 x [(Q / 2 x Qn)²]  
 
Siendo:  
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
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Qn = Caudal nominal del contador (l/s). 
 




Densidad : 1.000 Kg/m3 




Densidad : 1.000 Kg/m3 
Viscosidad cinemática : 0,00000066 (m²/s). 
 
Perdidas secundarias : 20%. 
Presión dinámica mínima (mca): 
Grifos : 10   ;   Fluxores : 15 
Presión dinámica máxima (mca): 
Grifos : 50   ;   Fluxores : 50 
Velocidad máxima (m/s): 
Tuberías metálicas: 2  
Tuberías plásticas: 2  
Acometida metálica: 2  
Acometida plástica: 2  
Tubo alimentación metálico: 2  
Tubo alimentación plástico: 2  
Distribuidor principal metálico: 2  
Distribuidor principal plástico: 2  
Montantes metálicos: 2  
Montantes plásticos: 2  
Derivación particular metálica: 2  
Derivación particular plástica: 2  
Derivación aparato metálica: 2  






A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas. 
 
Linea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. Lreal(m) Func.Tramo 
Material/ 
Rugosidad (mm) Nat.agua/f Qi(l/s) Qs(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s) 
12 12 14 0,55 Deriv.particular Acero G/0,05 F/0,0272 5,2 0,8918 25 27,3 0,078 1,52 
13 14 inodoro 1 0,26 Deriv.particular Acero G/0,05 F/0,0383 0,1 0,1 15 16,1 0,009 0,49 
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Linea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. Lreal(m) Func.Tramo 
Material/ 
Rugosidad (mm) Nat.agua/f Qi(l/s) Qs(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s) 
10 12 13 1,37 Deriv.particular Acero G/0,05 F/0,0485 0,05 0,05 20 21,7 0,003 0,14 
7 9 10 0,78 Deriv.particular Acero G/0,05 F/0,0272 5,35 0,8917 25 27,3 0,111 1,52 
9 10 12 2,43 Deriv.particular Acero G/0,05 F/0,0272 5,25 0,8874 25 27,3 0,341 1,52 
6 9 inodoro 2 0,35 Deriv.particular Acero G/0,05 F/0,0383 0,1 0,1 15 16,1 0,012 0,49 
11 13 lavamanos 1 0,24 Deriv.particular Acero G/0,05 F/0,0452 0,05 0,05 15 16,1 0,003 0,25 
21 27 lavamanos 1 0,3 Deriv.particular Acero G/0,05 C/0,0452 0,03 0,03 15 16,1 0,001 0,15 
15 21 22 0,7 Deriv.particular Acero G/0,05 C/0,0485 0,03 0,03 20 21,7 0,001 0,08 
16 22 lavamanos 2 0,39 Deriv.particular Acero G/0,05 C/0,0452 0,03 0,03 15 16,1 0,001 0,15 
20 25 26 1,78 Deriv.particular Acero G/0,05 C/0,0485 0,03 0,03 20 21,7 0,002 0,08 
29 26 27  LLP  C 0,03 0,03 20 21,7 0,002  
8 10 11 1,01 Deriv.particular Acero G/0,05 F/0,04 0,1 0,1 20 21,7 0,008 0,27 
30 11 29 0,28 Deriv.particular Acero G/0,05 F/0,0383 0,1 0,1 15 16,1 0,01 0,49 
31 23 24  LLP  C 0,065 0,065 25 27,3 0,003  
18 24 29 1,23 Deriv.particular Acero G/0,05 C/0,0376 0,065 0,065 15 16,1 0,018 0,32 
19 23 25 2,64 Deriv.particular Acero G/0,05 C/0,0485 0,03 0,03 20 21,7 0,002 0,08 
28 17 18  CALAI   0,125 0,0884  0,5  
29 18 19  LLP  C 0,125 0,0884 32 36 0,001  
14 19 20 2,48 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,036 0,125 0,0884 28 26 0,006 0,17 
17 20 23 2,3 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,0353 0,095 0,095 28 26 0,006 0,18 
32 20 21  LLP  C 0,03 0,03 25 27,3 0,001  
31 2 3  LLP  F 5,5 0,8922 32 36 0,095  
4 8 lavamanos 2 0,29 Deriv.particular Acero G/0,05 F/0,0452 0,05 0,05 15 16,1 0,003 0,25 
5 8 9 1,4 Deriv.particular Acero G/0,05 F/0,0272 5,45 0,896 25 27,3 0,2 1,53 
2 3 4 0,9 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0248 5,5 0,8922 35 32 0,053 1,11 
1 1 2 0,5 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0248 5,5 0,8922 35 32 0,029 1,11 
29 4 15  LLP  F 0,125 0,0884 32 36 0,002  
30 15 16  Contador  F 0,125 0,0884 13 0,162  
31 16 17  LLP  F 0,125 0,0884 32 36 0,002  
3 4 5  LLP  F 5,5 0,8922 32 36 0,095  
4 5 6  Contador  F 5,5 0,8922 25 2,105  
5 6 7  LLP  F 5,5 0,8922 32 36 0,095  
3 7 8 2,64 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0248 5,5 0,8922 35 32 0,154 1,11 
35 14 33 10,69 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0244 5,1 0,8878 28 26 1,713 1,67 
36 33 34 2,64 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0256 2,1 0,5824 22 20 0,712 1,85 
37 34 35  LLP  F 0,3 0,3 20 21,7 0,094  
38 35 36 0,29 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,023 0,95 
39 36 37 1,78 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,042 0,48 
40 37 38  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
41 G22 38 0,3 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,206 1,91 
42 36 40 1,38 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,033 0,48 
43 40 41  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
44 41 G21 0,31 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,216 1,91 
45 34 43 5,07 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0259 1,8 0,5427 22 20 1,2 1,73 
46 43 44  LLP  F 0,3 0,3 20 21,7 0,094  
47 44 45 0,38 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,031 0,95 
48 45 46 1,65 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,039 0,48 
49 46 47  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
50 47 G23 0,3 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,206 1,91 
51 45 49 1,21 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,029 0,48 
52 49 50  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
53 50 G24 0,43 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,296 1,91 
54 43 52 5,01 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0263 1,5 0,5 22 20 1,02 1,59 
55 52 53  LLP  F 0,3 0,3 20 21,7 0,094  
56 53 54 0,33 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,027 0,95 
57 54 55 1,68 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,04 0,48 
58 55 56  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
59 56 G26 0,42 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,289 1,91 
60 54 58 1,46 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,034 0,48 
61 58 59  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
62 59 G25 0,56 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,385 1,91 
63 52 61 4,95 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0267 1,2 0,4536 22 20 0,844 1,44 
64 61 62 0,61 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,049 0,95 
65 62 63 1,96 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,046 0,48 
66 63 64  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
67 64 G28 0,32 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,22 1,91 
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Linea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. Lreal(m) Func.Tramo 
Material/ 
Rugosidad (mm) Nat.agua/f Qi(l/s) Qs(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s) 
68 62 66 1,53 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,036 0,48 
69 66 67  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
70 67 G27 0,45 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,309 1,91 
71 61 69 5,08 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0273 0,9 0,4025 22 20 0,697 1,28 
72 69 70 0,67 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,054 0,95 
73 70 71 1,85 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,044 0,48 
74 71 72  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
75 72 G30 0,4 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,275 1,91 
76 70 74 1,48 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,035 0,48 
77 74 75  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
78 75 G29 0,54 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,371 1,91 
79 69 77 4,98 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0281 0,6 0,3464 22 20 0,52 1,1 
80 77 78 0,67 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,054 0,95 
81 78 79 1,78 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,042 0,48 
82 79 80  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
83 80 G32 0,31 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,213 1,91 
84 78 82 1,57 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,037 0,48 
85 82 83  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
86 83 G31 0,46 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,316 1,91 
87 77 85 4,96 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,4 0,95 
88 85 86 0,66 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,053 0,95 
89 86 87 1,75 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,041 0,48 
90 87 88  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
91 88 G34 0,46 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,316 1,91 
92 86 90 1,36 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,032 0,48 
93 90 91  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
94 91 G33 0,62 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,426 1,91 
95 33 93 2,38 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0255 3 0,6882 28 26 0,239 1,3 
96 93 94 0,67 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,054 0,95 
97 94 95 1,56 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,037 0,48 
98 95 96  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
99 96 G1 0,39 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,268 1,91 
100 94 98 1,28 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,03 0,48 
101 98 99  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
102 99 G2 0,48 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,33 1,91 
103 93 101 5,05 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0257 2,7 0,6548 28 26 0,464 1,23 
104 101 102 0,73 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,059 0,95 
105 102 103 1,59 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,037 0,48 
106 103 104  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
107 104 G3 0,41 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,282 1,91 
108 102 106 1,35 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,032 0,48 
109 106 107  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
110 107 G4 0,54 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,371 1,91 
111 101 109 5,09 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0254 2,4 0,6197 22 20 1,537 1,97* 
112 109 110 0,78 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,063 0,95 
113 110 111 1,98 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,047 0,48 
114 111 112  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
115 112 G5 0,43 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,296 1,91 
116 110 114 1,35 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,032 0,48 
117 114 115  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
118 115 G6 0,52 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,357 1,91 
119 109 117 4,78 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0256 2,1 0,5824 22 20 1,288 1,85 
120 117 118 0,81 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,065 0,95 
121 118 119 1,93 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,045 0,48 
122 119 120  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
123 120 G7 0,56 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,385 1,91 
124 118 122 1,65 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,039 0,48 
125 122 123  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
126 123 G8 0,76 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,522 1,91 
127 117 125 5,01 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0259 1,8 0,5427 22 20 1,186 1,73 
128 125 126 0,78 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,063 0,95 
129 126 127 1,89 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,045 0,48 
130 127 128  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
131 128 G9 0,54 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,371 1,91 
132 126 130 1,58 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,037 0,48 
133 130 131  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
134 131 G10 0,54 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,371 1,91 
135 125 133 5,05 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0263 1,5 0,5 22 20 1,028 1,59 
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Linea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. Lreal(m) Func.Tramo 
Material/ 
Rugosidad (mm) Nat.agua/f Qi(l/s) Qs(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s) 
136 133 134 0,71 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,057 0,95 
137 134 135 1,97 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,046 0,48 
138 135 136  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
139 136 G11 0,48 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,33 1,91 
140 134 138 1,78 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,042 0,48 
141 138 139  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
142 139 G12 0,67 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,461 1,91 
143 133 141 5,08 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0267 1,2 0,4536 22 20 0,866 1,44 
144 141 142 0,6 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,048 0,95 
145 142 143 1,95 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,046 0,48 
146 143 144  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
147 144 G13 0,72 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,495 1,91 
148 142 146 1,58 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,037 0,48 
149 146 147  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
150 147 G14 0,8 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,55 1,91 
151 141 149 4,98 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0273 0,9 0,4025 22 20 0,683 1,28 
152 149 150 0,69 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,056 0,95 
153 150 151 1,77 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,042 0,48 
154 151 152  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
155 152 G15 0,58 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,399 1,91 
156 150 154 1,47 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,035 0,48 
157 154 155  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
158 155 G16 0,66 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,454 1,91 
159 149 157 4,95 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0281 0,6 0,3464 22 20 0,517 1,1 
160 157 158 0,76 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,061 0,95 
161 158 159 2,06 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,049 0,48 
162 159 160  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
163 160 G17 0,77 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,529 1,91 
164 158 162 1,52 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,036 0,48 
165 162 163  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
166 163 G18 0,85 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,584 1,91 
167 157 165 5,1 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,411 0,95 
168 165 166 0,74 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0289 0,3 0,3 22 20 0,06 0,95 
169 166 167 1,96 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,046 0,48 
170 167 168  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  
171 168 G19 0,59 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0308 0,15 0,15 12 10 0,406 1,91 
172 166 170 1,47 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0338 0,15 0,15 22 20 0,035 0,48 
173 170 171  LLP  F 0,15 0,15 20 21,7 0,028  












(mca) Caudal fría(l/s) 
Caudal 
caliente(l/s) 
1 CRED 0 0 35 35 0  
2  0 0 34,97 34,97 0  
3  0 0 34,88 34,88 0  
9  0 0 32,17 32,17 0  
12  0 0 31,72 31,72 0  
14  0 0 31,64 31,64 0  
inodoro 1 Inodoro cisterna 0 0 31,64 31,64 0,1  
13  0 0 31,72 31,72 0  
10  0 0 32,06 32,06 0  
inodoro 2 Inodoro cisterna 0 0 32,16 32,16 0,1  
lavamanos 
2 Lavamanos 0 0 32,37 32,37 0,05 0,03 
lavamanos 
1 Lavamanos 0 0 31,72 31,72 0,05 0,03 
4  0 0 34,82 34,82 0  
26  0 0 34,14 34,14 0  
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(mca) Caudal fría(l/s) 
Caudal 
caliente(l/s) 
27  0 0 34,14 34,14 0  
17  0 0 34,66 34,66 0  
21  0 0 34,15 34,15 0  
22  0 0 34,15 34,15 0  
25  0 0 34,14 34,14 0  
11  0 0 32,05 32,05 0  
29 Bidet 0 0 32,04 32,04 0,1 0,065 
23  0 0 34,14 34,14 0  
24  0 0 34,14 34,14 0  
18  0 0 34,16 34,16 0  
19  0 0 34,16 34,16 0  
20  0 0 34,15 34,15 0  
8  0 0 32,37 32,37 0  
15  0 0 34,82 34,82 0  
16  0 0 34,66 34,66 0  
5  0 0 34,73 34,73 0  
6  0 0 32,62 32,62 0  
7  0 0 32,53 32,53 0  
33  0 0 29,93 29,93 0  
34  0 0 29,22 29,22 0  
35  0 0 29,13 29,13 0  
36  0 0 29,1 29,1 0  
37  0 0 29,06 29,06 0  
38  0 0 29,03 29,03 0  
G22 Grifo aislado 0 0 28,83 28,83 0,15  
40  0 0 29,07 29,07 0  
41  0 0 29,04 29,04 0  
G21 Grifo aislado 0 0 28,83 28,83 0,15  
43  0 0 28,02 28,02 0  
44  0 0 27,93 27,93 0  
45  0 0 27,89 27,89 0  
46  0 0 27,86 27,86 0  
47  0 0 27,83 27,83 0  
G23 Grifo aislado 0 0 27,62 27,62 0,15  
49  0 0 27,87 27,87 0  
50  0 0 27,84 27,84 0  
G24 Grifo aislado 0 0 27,54 27,54 0,15  
52  0 0 27 27 0  
53  0 0 26,91 26,91 0  
54  0 0 26,88 26,88 0  
55  0 0 26,84 26,84 0  
56  0 0 26,81 26,81 0  
G26 Grifo aislado 0 0 26,52 26,52 0,15  
58  0 0 26,84 26,84 0  
59  0 0 26,82 26,82 0  
G25 Grifo aislado 0 0 26,43 26,43 0,15  
61  0 0 26,16 26,16 0  
62  0 0 26,11 26,11 0  
63  0 0 26,06 26,06 0  
64  0 0 26,03 26,03 0  
G28 Grifo aislado 0 0 25,81 25,81 0,15  
66  0 0 26,07 26,07 0  
67  0 0 26,04 26,04 0  
G27 Grifo aislado 0 0 25,73 25,73 0,15  
69  0 0 25,46 25,46 0  
70  0 0 25,41 25,41 0  
71  0 0 25,36 25,36 0  
72  0 0 25,33 25,33 0  
G30 Grifo aislado 0 0 25,06 25,06 0,15  
74  0 0 25,37 25,37 0  
75  0 0 25,34 25,34 0  
G29 Grifo aislado 0 0 24,97 24,97 0,15  
77  0 0 24,94 24,94 0  
78  0 0 24,88 24,88 0  
79  0 0 24,84 24,84 0  
80  0 0 24,82 24,82 0  
G32 Grifo aislado 0 0 24,6 24,6 0,15  
82  0 0 24,85 24,85 0  
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(mca) Caudal fría(l/s) 
Caudal 
caliente(l/s) 
83  0 0 24,82 24,82 0  
G31 Grifo aislado 0 0 24,5 24,5 0,15  
85  0 0 24,54 24,54 0  
86  0 0 24,49 24,49 0  
87  0 0 24,44 24,44 0  
88  0 0 24,42 24,42 0  
G34 Grifo aislado 0 0 24,1 24,1 0,15  
90  0 0 24,45 24,45 0  
91  0 0 24,43 24,43 0  
G33 Grifo aislado 0 0 24 24 0,15  
93  0 0 29,69 29,69 0  
94  0 0 29,64 29,64 0  
95  0 0 29,6 29,6 0  
96  0 0 29,57 29,57 0  
G1 Grifo aislado 0 0 29,31 29,31 0,15  
98  0 0 29,61 29,61 0  
99  0 0 29,58 29,58 0  
G2 Grifo aislado 0 0 29,25 29,25 0,15  
101  0 0 29,23 29,23 0  
102  0 0 29,17 29,17 0  
103  0 0 29,13 29,13 0  
104  0 0 29,1 29,1 0  
G3 Grifo aislado 0 0 28,82 28,82 0,15  
106  0 0 29,14 29,14 0  
107  0 0 29,11 29,11 0  
G4 Grifo aislado 0 0 28,74 28,74 0,15  
109  0 0 27,69 27,69 0  
110  0 0 27,63 27,63 0  
111  0 0 27,58 27,58 0  
112  0 0 27,55 27,55 0  
G5 Grifo aislado 0 0 27,26 27,26 0,15  
114  0 0 27,6 27,6 0  
115  0 0 27,57 27,57 0  
G6 Grifo aislado 0 0 27,21 27,21 0,15  
117  0 0 26,4 26,4 0  
118  0 0 26,34 26,34 0  
119  0 0 26,29 26,29 0  
120  0 0 26,26 26,26 0  
G7 Grifo aislado 0 0 25,88 25,88 0,15  
122  0 0 26,3 26,3 0  
123  0 0 26,27 26,27 0  
G8 Grifo aislado 0 0 25,75 25,75 0,15  
125  0 0 25,22 25,22 0  
126  0 0 25,15 25,15 0  
127  0 0 25,11 25,11 0  
128  0 0 25,08 25,08 0  
G9 Grifo aislado 0 0 24,71 24,71 0,15  
130  0 0 25,12 25,12 0  
131  0 0 25,09 25,09 0  
G10 Grifo aislado 0 0 24,72 24,72 0,15  
133  0 0 24,19 24,19 0  
134  0 0 24,13 24,13 0  
135  0 0 24,09 24,09 0  
136  0 0 24,06 24,06 0  
G11 Grifo aislado 0 0 23,73 23,73 0,15  
138  0 0 24,09 24,09 0  
139  0 0 24,06 24,06 0  
G12 Grifo aislado 0 0 23,6 23,6 0,15  
141  0 0 23,32 23,32 0  
142  0 0 23,27 23,27 0  
143  0 0 23,23 23,23 0  
144  0 0 23,2 23,2 0  
G13 Grifo aislado 0 0 22,71 22,71 0,15  
146  0 0 23,24 23,24 0  
147  0 0 23,21 23,21 0  
G14 Grifo aislado 0 0 22,66 22,66 0,15  
149  0 0 22,64 22,64 0  
150  0 0 22,58 22,58 0  
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(mca) Caudal fría(l/s) 
Caudal 
caliente(l/s) 
151  0 0 22,54 22,54 0  
152  0 0 22,52 22,52 0  
G15 Grifo aislado 0 0 22,12 22,12 0,15  
154  0 0 22,55 22,55 0  
155  0 0 22,52 22,52 0  
G16 Grifo aislado 0 0 22,07 22,07 0,15  
157  0 0 22,12 22,12 0  
158  0 0 22,06 22,06 0  
159  0 0 22,01 22,01 0  
160  0 0 21,99 21,99 0  
G17 Grifo aislado 0 0 21,46 21,46 0,15  
162  0 0 22,03 22,03 0  
163  0 0 22 22 0  
G18 Grifo aislado 0 0 21,41 21,41 0,15  
165  0 0 21,71 21,71 0  
166  0 0 21,65 21,65 0  
167  0 0 21,61 21,61 0  
168  0 0 21,58 21,58 0  
G19 Grifo aislado 0 0 21,17 21,17 0,15  
170  0 0 21,62 21,62 0  
171  0 0 21,59 21,59 0  




- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.  
 
 
2.2.1.5.- CALCULOS COMPLEMENTARIOS. 
 
 
2.2.1.5.1.- CALENTADOR ACUMULADOR INDIVIDUAL. 
 
P = E / tp   
E = Va x (Tp - Tf)   
Va = V x (Tu - Tf) / (Tp - Tf)   
Pbr = (9,81 x Qsr x hfr) / 0,65  
 
Siendo:  
P = Potencia del calentador (kcal/h). 
E = Energía necesaria para incrementar la temperatura del volumen de agua del acumulador "Va" desde la Tf hasta la Tp (kcal). 
tp = Tiempo preparación agua caliente (h). 
Va = Volumen acumulador (l). 
Tp = Temperatura preparación agua caliente (ºC). 
Tf = Temperatura agua fría (ºC). 
Tu = Temperatura utilización agua caliente (ºC). 
V = Consumo agua a la temperatura utilización (l). 
Pbr = Potencia de la bomba recirculadora (W). 
Qsr = Caudal de retorno (l/s). 
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2.2.1.5.2.- cálculos 
Linea Nudo Orig. Nudo Dest. tp(h) Tp(ºC) Tf(ºC) Tu(ºC) V(l) Va(l) P(kcal/h) 
28 17 18 2 60 15 40 30 16,67 375 
 
 
Linea Nudo Orig. Nudo Dest. Qsr(l/s) hfr(mca) Pbr(W) 




2.3.- Descripción de la red de fontanería 
2.3.1.1.- Instalación de agua fría 
Esta red deberá abastecer el inodoro con cisterna, las duchas, los lavabos y 
los puntos de bebederos del ganado, los cuales se distribuyen según el plano de 
fontanería del presente proyecto. 
El materia que se ha utilizado para las conducciones de agua dentro de las 
naves y de la zona administrativa, ha sido cobre  por su alta durabilidad y resistencia 
a la corrosión. Los tubos de cobre irán bajo la solera y el pavimento, forrados con 
macarrón ondulado para tuberías. Las uniones necesarias se realizarán con 
soldadura de tipo blanda por capilaridad. 
 Se deberá dejar un espacio mínimo de 30 cm entre toda conducción y el 
cuadro eléctrico. 
Al atravesar un cerramiento de bloques se dejará un holgura de 10 mm que 
se cubrirá con masilla plástica y un manguito pasamuros de fibrocemento, lo cual se 
unirá con mortero de cal al resto de la construcción. 
Las tuberías tendrán una sección circular y espesor uniforme. Las superficies 
exteriores e interiores serán lisas y estarán exentas de rayas, manchas, sopladuras, 
escorias, picaduras o pliegues. 
2.3.1.2.- Instalación de agua caliente 
Esta instalación se ha diseñado y calculado según en CTE DB-HS. Se ha 
optado por una red individual de producción de agua caliente mediante energía solar 
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(véase anejo de energía solar térmica). Pero en el caso de que por circunstancias 
atmosféricas no fuese autosuficiente, se ha instalado una caldera de gas butano que 
calentaría el agua necesaria. 
Las tuberías serán de cobre y se forrarán con macarrón ondulado para ir 
debajo del solado y el pavimento. Si la tubería tiene que atravesar un cerramiento de 
bloques se seguirán los mismos pasos que en el caso de la tubería de agua fría. 
 
3.- SANEAMIENTO 
Para el diseño y cálculo de la red de saneamiento se ha utilizado el CTE DB-
HS. 
Se optará por un sistema unitario que evacúe todo tipo de aguas por una sola 
red conducción. 
La red de saneamiento estará formada en todos los tramos por tuberías de 
PVC de diferente diámetro según las necesidades. En cada cuarto de baño se 
dispondrá de un depósito sifónico para retener posibles sólidos evitando 
obturaciones y para evitar malos olores. Todas las tuberías de saneamiento 
desembocan en una arqueta sifónica que evacúa directamente a un pozo de registro 
mediante un colector. 
3.1.- Elementos de la red de saneamiento.  
 Lavabo. El desagüe estará formado por una tubería de PVC. Estará unida en un 
extremo a un manguito de la válvula de desagüe y por el otro extremo al bote 
sifónico. Las uniones se sellarán con colas sintéticas impermeables de gran 
adherencia dejando una pequeña holgura en el interior de la copa de unión 
entre tubos. Los pasos a través de los elementos constructivos se harán con 
una capa de pale de protección de 2 mm de espesor. El tramo horizontal tendrá 
una pendiente del 2,5 % y se sujetará mediante bridas dispuesta cada  70 cm. 
Se debe poner un elemento cubrejuntas en el encuentro del tubo con el 
paramento. 
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 Ducha: el tubo de desagüe también se realizará con tubería de PVC. El tramo 
estará por un lado al manguito de la válvula de desagüe, previo abocardado al 
menos en una longitud igual a su diámetro, y por el otro lado estará unido al 
bote sifónico. El tramo tendrá una pendiente del 2,5%  y se sujetará con bridas 
cada 70 cm. Además se sujetará con un elemento cubrejuntas en el encuentro 
del tubo con el paramento. 
 Inodoro: el desagüe estará formado por una tubería  de PVC con 2,5 % de 
pendiente que llegará hasta la arqueta. Irá fijado con un anillo de caucho a la 
arqueta. El paso a través de elementos constructivos se realizará con una capa 
de papel de protección de 2 mm de espesor. 
 Bote sifónico: estará formado por un bote cilíndrico, escudo y tapón roscado de 
PVC, con interposición de junta tórica de goma. El bote sifónico estará realizado 
en PVC, con un espesor mínimo de 2,5 mm, y un diámetro interior de 125 mm 
deberá tener un espesor uniforme y superficie lisa. 
  La tubería de conexión del bote sifónico con la arqueta tendrá un diámetro de al 
menos un paso superior al mayor de los tubos de la acometida y se unirá en un 
extremo al bote sifónico y el otro al tramo del inodoro mediante piezas 
especiales y pegamentos adecuados. Se sujetarán mediante bridas cada 50 cm. 
 Arqueta: se situará al final del colector del cuarto de baño, como se muestra en 
el plano de saneamiento. 
 Colector: entrelaza la arqueta con el pozo de registro. Se realizará también en 
PVC con un diámetro suficiente para evacuar desde todos los puntos de la red 
de saneamiento y con una pendiente del 2,5 %. Como pasa por debajo de la 
solera de la nave se pondrá un refuerzo en la zanja como protección. Este 
consistirá en un relleno de arena de río de 20 cm de espesor dejando la tubería 
en el centro. Después se rellenará hasta la superficie con 20 cm de tierra exenta 
de áridos con un diámetro mayor a 8 cm. El ancho de la zanja será en total de 
unos 40 cm añadiéndole a demás el diámetro del colector. 
3.2.- Dimensionado de la red de saneamiento 
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El dimensionado de la red de saneamiento se h realizado según las 
especificaciones del CTE DB-HS (Salubridad). Además se ha utilizado el programa 
CYPE Instalaciones, fontanería que ha calculado y comprobado todas las medidas 
de acuerdo a la normativa seguida.  
3.2.1.- Datos de la obra 
 Edificios de uso público 
 Intensidad de lluvia: 180.00 mm/h 
 Distancia máxima entre inodoro y bajante: 1.00 m 
 Distancia máxima entre bote sifónico y bajante: 2.00 m 
3.2.2.- Tubos de saneamiento 
3.2.2.1.- Fórmulas Generales 
 




Qll = 1/n S1/2 Rh2/3 A  
Vll = 1/n S1/2 Rh2/3  
 
Siendo:  
Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). 
Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). 
n = Coeficiente de Manning (Adimensional). 
S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno).  
Rh = Radio hidráulico (m).  
A = Area de la sección recta (m²). 
 
Rh = 0.25 D.  
A = 0.7854 D².  
 
Siendo:  
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BAJANTES 
 
Q = 0.000315 r5/3 D8/3 
 
Siendo:  
Q = Caudal (l/s). 
D = Diámetro interior bajante (mm). 
r = 0.29 
 
 
TUBERIAS A PRESION 
 
H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H1 = H2 + hf 
 
Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/ = Altura de presión (mca). 
 = Peso especifico fluido. 
 = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 
Tuberías y válvulas. 
 
hf = [(109 x 8 x f x L x ) / (² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  
f = 0,25 / [lg10( / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   
Re = 4 x Q / ( x D x )   
 
Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
 = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
 = Densidad fluido (kg/m³). 
 
3.2.2.2.- Datos Generales 
 
IM (mm/h) : 170  
Tipo Edificio : Privado 
Velocidad máxima (m/s): 
Tuberías : 2  
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Derivación individual : 2  
Ramal colector : 2  
Colector horizontal : 2  
Velocidad mínima (m/s): 
Tuberías : 0,5  
Derivación individual : 0,5  
Ramal colector : 0,5  








Linea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. Lreal(m) Func.Tramo Material n Pte(%) Dn(mm) Dint(mm) Qll(l/s) Vll(m/s) Q(l/s) V(m/s) Y(mm) 
4 Inodoro 2 
enlace 
2 3,97 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,559 1,06 23,87 
5 enlace 2 
lavabo 
2 4,06 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79** 19,77 
6 enlace 2 Bidet 2,97 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
7 enlace 2 
enlace 
1 3,58 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,684 1,07 24,92 
5 enlace 1 
Inodoro 
1 4 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,559 1,06 23,87 
6 enlace 1 
Lavabo 
1 2,76 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,77 
7 enlace 1 
Pozo 
registro 11 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 2,338 1,18* 29,67 
 










registro  0 0   20 
Inodoro 
2 Inodoro-fluxómetro 0 0 1,5   
enlace 
2  0 0    
lavabo 
2 Lavabo 0 0 0,1   
Bidet Bidet 0 0 0,1   
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1  0 0    
Inodoro 
1 Inodoro-fluxómetro 0 0 1,5   
Lavabo 




- * Rama de mayor velocidad.  
- ** Rama de menor velocidad.  
 
3.3.- Red de aguas pluviales 
La red de recogida y evacuación de aguas pluviales estará integrada por los 
siguientes elementos: 
 Canalones de PVC de sección semicircular colocados en los faldones de 
cubierta de todas las naves para la recogida del agua de lluvia. 
 Bajantes de PVC para la conducción vertical de las aguas pluviales recogidas 
por el canalón. 
3.3.1.- Canalones  
Su función es la recoger y evacuar las aguas pluviales 
3.3.1.1.- Dimensionado 
 Nave principal 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 
4.7 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
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Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase 
el Anexo B), debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100 
Siendo: 
i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección 
cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección 
semicircular. 
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En nuestro caso, nos encontramos en la Zona B en la isoyeta 60 por lo que la 
intensidad pluviométrica a considerar es de 135 mm/h, por lo que debemos aplicar el 
factor de corrección. 
f = i / 100 =135/100= 0,135 
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1.- INTRODUCCIÓN 
La realización de este anejo tiene como objetivo el diseño y cáculo de la necesidad eléctrica de 
la explotación y la realización de la misma. En todo momento se realizará de acuerdo al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) Ministerio de Industria y Energía. 
Para realizar el cálculo de forma precisa y adecuada se ha utilizado el programa informático 
DMelect en su versión 2003. 
2.- PROGRAMA UTILIZADO 
Con este programa se ha diseñado y calculado el esquema unifilar de la instalación eléctrica 
del presente proyecto, pero para ello previamente se ha necesitado saber la potencia eléctrica de cada 
uno  de los aparatos a instalar, diferenciando tres clases diferentes: alumbrado, fuerza y motores. A 
demás necesitamos saber cuál es la distancia desde el el punto de consumo hasta el cuadro donde se 
encuentra su protección, tanto si el consumo es en ruta o no lo es.  
De esta forma se irá describiendo la instalación, para que posteriormente, y de forma 
automática el programa nos calcule la sección de los conductores que, cumpliendo con lo establecido 
en el REBT presenta la sección más pequeña, es decir, que ha de cumplirse la utilización sea menor 
del 3 por 100 de la tensión nominal en el origen de la instalación, para el alumbrado, y del 5% para los 
demás usos. 
3.-  NORMA 
 El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que 
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las 
siguientes disposiciones: 
- Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 
- Reglamento de Calificación Ambiental. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
                                                                                  Pág. 2  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XIV: Instalación de electricidad 
-     Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución,               Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 
Instalaciones de Energía Eléctrica. 
- NBE CPI-96 de Protección contra Incendios en los Edificios. 
- NBE CA-88 de Condiciones Acústicas en los Edificios. 
- NBE CT-79 de Condiciones Térmicas en los Edificios. 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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4.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA 
4.1.- ACOMETIDA. 
 
Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o 
unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta  línea está 
regulada por la ITC-BT-11.  
Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la 
acometida podrá ser: 
 Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y su 
instalación se hará preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras. Para los 
cruces de vías públicas y espacios sin edificar, los cables podrán instalarse amarrados 
directamente en ambos extremos. La altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será 
inferior a 6 m. 
 Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán 
instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la utilización de un conductor neutro fiador. 
Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura 
mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. 
 Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse 
directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables. 
 Aero-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de 
acometida subterránea a aérea o viceversa, el cable irá protegido desde la profundidad 
establecida hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante conducto 
rígido de las siguientes características:  
- Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios). 
- Temperatura mínima de instalación y servicio: - 5 ºC. 
- Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 ºC. 
- Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante. 
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- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm. 
- Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior alta. 
- Resistencia a la propagación de la llama: No propagador. 
Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la 
Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de ella. 
4.2.- CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 
Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se 
colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se 
denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del 
contador coincide con el fusible que incluye una CGP. 
Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre 
y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa 
suministradora. 
Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente 
metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo 
con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura 
o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de 
medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de 
la acometida. 
Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite entre las 
propiedades públicas y privadas. 
Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 
especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la 
Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las 
mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de 
corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.  
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Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la 
Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 
60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según 
UNE-EN 50.102 y serán precintables. 
La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no 
formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los 
rayos ultravioleta. 
Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 
4.3.- DERIVACION INDIVIDUAL. 
Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra 
energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de 
medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15. 
Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con 
la ayuda de un útil. 
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2. 
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 
construidos al efecto. 
Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, 
siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el 
caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores 
será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y 
protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de 
color rojo.  
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Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma 
UNE 211002 cumplen con esta prescripción. 
La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en 
suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %. 
4.4.- DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de 
entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para 
el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en 
compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se 
coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 
 
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el 
origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 
En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones 
necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección 
de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, 
con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La 
envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de 
acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un 
modelo oficialmente aprobado. 
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la 
instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
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 Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que 
permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 
cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito 
que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será 
independiente del interruptor de control de potencia. 
 
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor 
general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). 
Se cumplirá la siguiente condición: 
Ra x Ia   U 
donde: 
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente 
diferencial-residual asignada). 
"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales 
húmedos). 
Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito 
o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden 
protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, 
existirá una selectividad entre ellos. 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.  
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4.5.- INSTALACIONES INTERIORES. 
4.5.1.- Conductores. 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y 
serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los 
conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación 
interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás 
usos. 
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la 
de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los 
valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten 
directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación 
interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las 
caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no 
lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será 
como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma 
UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. 
 
 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 
siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf   16       Sf 
  16 < S f   35      16 
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4.5.2.- . Identificación de conductores. 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los 
colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea 
para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul 
claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de 
fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por 
los colores marrón, negro o gris. 
4.5.3.- . Subdivisión de las instalaciones. 
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que 
puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por 
ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de 
protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos 
generales de protección que les precedan. 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
- Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un 
fallo. 
- Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 
- Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como 
por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 
4.5.4.- Equilibrado de cargas. 
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman 
parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores 
polares. 
4.5.5.- Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. 
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores 
indicados en la tabla siguiente: 
                                                                                  Pág. 10  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XIV: Instalación de electricidad 
Tensión nominal instalación  Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de 
aislamiento (M ) 
 
 MBTS o MBTP      250      0,25 
   500 V       500      0,50  
 > 500 V      1000      1,00 
 
La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), 
resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la 
tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno 
de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten 
los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
4.5.6.- Conexiones. 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre 
utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse 
en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 
Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de 
forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes. 
 
4.5.7.- Sistemas de instalación. 
4.5.7.1.- . Prescripciones Generales. 
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si 
todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 
forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En 
caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones 
eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por 
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consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas 
calorífugas. 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan 
dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a 
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones. 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y 
acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la 
conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 
reparaciones, transformaciones, etc.  
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, 
tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando 
protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, 
serán de material aislante. 
4.5.7.2.- Conductores aislados bajo tubos protectores. 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 
características mínimas según el tipo de instalación. 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas 
a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
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- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el 
fabricante conforme a UNE-EN 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de 
curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se 
alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las 
dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 
deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 
mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se 
quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado 
de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de 
los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno 
de los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica 
deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es 
necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 
metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
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Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. 
Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
usando los accesorios necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 
metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las 
rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de 
espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 
1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos 
de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 
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revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y 
practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los 
ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
4.5.7.3.- Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. 
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 
kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).  
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos. 
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, 
los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos 
de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos 
cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra 
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el 
diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la 
canalización no eléctrica y la cubierta de los 
cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
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- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica 
establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso 
necesario. 
4.5.7.4.- Conductores aislados enterrados. 
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo 
tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo 
señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 
4.5.7.5.- . Conductores aislados directamente empotrados en estructuras. 
Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables 
armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de 
-5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 
 
4.5.7.6.- Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción. 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la 
condición de que sean no propagadores de la llama. 
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos 
en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán 
comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras 
de aire.  
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o 
tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección 
de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales 
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 
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Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de 
dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial 
de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las 
cajas de derivación adecuadas. 
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan 
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros 
exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al 
efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 
4.6.- Protección contra sobreintensidades. 
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 
presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo 
conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran 
impedancia. 
- Cortocircuitos. 
- Descargas eléctricas atmosféricas. 
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un 
conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El 
dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con 
curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento 
adecuadas. 
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo 
de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando 
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se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de 
protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección 
contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección 
contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los 
interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 
La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de 
protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas 
en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada 
caso su emplazamiento u omisión. 
4.7.- Protección contra sobretensiones. 
4.7.1.- Categorías de las sobretensiones. 
Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión 
que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que 
deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de 
dichos equipos. 
Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a 
impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación. 
Tensión nominal instalación                                             Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
Sistemas III   Sistemas II   Categoría IV   Categoría III   Categoría II   Categoría I 
 
   230/400           230                 6                      4                  2,5                 1,5 
 
   400/690                                  8                      6                   4                   2,5     
     1000      
 
 Categoría I 
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser 
conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En 
este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación 
fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel 
específico. 
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 Categoría II 
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija 
(electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares). 
 Categoría III 
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros 
equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, 
aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: 
cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, 
etc. 
 Categoría IV 
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de 
la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, 
equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc). 
4.7.2.- Medidas para el control de las sobretensiones. 
Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 
- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, 
pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por 
una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las 
sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección 
suplementaria contra las sobretensiones transitorias. 
 
- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias 
en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con 
conductores desnudos o aislados. 
También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente 
incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico 
de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). 
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Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la 
categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 
compensador y la tierra de la instalación.  
4.7.3.- Selección de los materiales en la instalación. 
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no 
sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría. 
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en 
la tabla, se pueden utilizar, no obstante: 
- En situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
-En situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 
 
4.8.- Protección contra contactos directos e indirectos. 
4.8.1.- . Protección contra contactos directos. 
 
 Protección por aislamiento de las partes activas. 
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado 
más que destruyéndolo. 
 Protección por medio de barreras o envolventes. 
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras 
que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan 
aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se 
adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las 
partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas 
no deben ser tocadas voluntariamente. 
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Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente 
accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 
suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las 
partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto 
no debe ser posible más que: 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o 
estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las 
barreras o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de 
protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una 
herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 
 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de 
protección contra los contactos directos. 
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial 
asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección 
complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso 
de imprudencia de los usuarios. 
4.8.2.- Protección contra contactos indirectos. 
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de 
contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un 
riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones 
normales y a 24 V en locales húmedos. 
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Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 
deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El 
punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 
Se cumplirá la siguiente condición: 
Ra x Ia   U 
Donde: 
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente 
diferencial-residual asignada. 
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
4.9.- Puestas a tierra. 
 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación 
de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de 
una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una 
toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial 
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de 
descarga de origen atmosférico. 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
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- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 
metálicas. 
4.9.1.- Uniones a tierra. 
 Tomas de tierra. 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 
eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 
pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la 
resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 
m. 
 Conductores de tierra. 
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La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo 
con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los 
conductores de protección. 
 
Tipo    Protegido mecánicamente  No protegido mecánicamente 
 
Protegido contra  Igual a conductores     16 mm² Cu 
la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16 mm² Acero Galvanizado 
 
No protegido contra   25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosión    50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 
 
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las 
conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
 Bornes de puesta a tierra. 
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben 
unirse los conductores siguientes: 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita 
medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con 
el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser 
mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 Conductores de protección. 
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Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación 
con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 
siguiente: 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf   16       Sf 
  16 < S f   35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 
activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los 
equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de 
protección. 
4.9.2.- Conductores de equipotencialidad. 
El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la 
del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, 
su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 
La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos 
conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por 
conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 
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4.9.3.- Resistencia de las tomas de tierra. 
El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a: 
- 24 V en local o emplazamiento conductor 
- 50 V en los demás casos. 
 
Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto 
superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta 
mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad 
del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del 
terreno, y varia también con la profundidad. 
4.9.4.- Tomas de tierra independientes. 
Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de 
tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la 
otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 
4.10.- Receptores de alumbrado. 
Este caso, el coeficiente será el que resulte. 
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la Las luminarias serán 
conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. 
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben 
exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar 
empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de 
conexión.  
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán 
tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y 
permanente al conductor de protección del circuito. 
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El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su 
ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes 
separadoras. 
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que 
funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas 
necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto 
estroboscópico. 
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios 
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores 
con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en 
vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma 
sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los 
conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se 
conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de 
arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En compensación del factor de potencia 
hasta un valor mínimo de 0,9. 
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de 
transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y 
sobrecargas y contra los choques eléctricos. 
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de 
salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 
4.11.- Receptores a motor. 
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no 
pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente 
combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para 
una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que 
alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 
125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de 
todos los demás. 
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Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus 
fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el 
riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-
triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. 
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 
automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del 
restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la 
norma UNE 20.460 -4-45. 
Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran 
producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al 
funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de 
reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el 
período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las 
características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: 
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2 
Más de 15 kW: 1,5 
5.- CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 





Emplearemos las siguientes: 
 
 Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
 
 Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 
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Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
 Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
 Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
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In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In 
es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica 
I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
 Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 




 Rt = 0,8 · / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
 Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
 Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· / L  
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Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
 Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
 
5.1.2.- Demanda de potencias 
 
- Potencia total instalada: 
 
A2                         684 W 
A1                         684 W 
E2                         144 W 
A3                         180 W 
A4                          90 W 
E3                         144 W 
A7                         162 W 
A8                         144 W 
A9                         288 W 
A10                        360 W 
A11                        288 W 
E4                          80 W 
F1                        2000 W 
F2                        2500 W 
F6                        2500 W 
T1                        2000 W 
F3                        2500 W 
F4                        2500 W 
F5                        2500 W 
CONTRAINCENDIOS            125 W 
AIRE ACONDICIONADO        2500 W 
EXTRACTORES VENTIL        2500 W 
SUBCUADRO ALMACÉN          208 W 
 TOTAL....     25081 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3456  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 21625  
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5.1.3.- Cálculo de la acometida 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 25081 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
2500x1.25+25345.8=28470.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=28470.8/1,732x400x0.8=51.37 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25mm²Al 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  82 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 90 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.51  
e(parcial)=10x28470.8/30.71x400x25=0.93 V.=0.23 % 
e(total)=0.23% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
5.1.4.- Cálculo de la línea general de alimentación 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 25081 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
2500x1.25+25345.8=28470.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=28470.8/1,732x400x0.8=51.37 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 75 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.76  
e(parcial)=5x28470.8/47.26x400x16=0.47 V.=0.12 % 
e(total)=0.12% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 63 A.  
 
 
5.1.5.- Cálculo de la derivación individual 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 25081 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
2500x1.25+25345.8=28470.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=28470.8/1,732x400x0.8=51.37 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.76  
e(parcial)=3x28470.8/47.26x400x16=0.28 V.=0.07 % 
e(total)=0.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
5.1.6.- Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 100 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1512 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
2721.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2721.6/1,732x400x0.8=4.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.99  
e(parcial)=100x2721.6/51.33x400x4=3.31 V.=0.83 % 
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e(total)=1.02% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 




5.1.7.- Cálculo de la Línea: A2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 100 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 684 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.18  
e(parcial)=2x100x1231.2/51.3x230x4=5.22 V.=2.27 % 
e(total)=3.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
5.1.8.- Cálculo de la Línea: A1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 100 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 684 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.18  
e(parcial)=2x100x1231.2/51.3x230x4=5.22 V.=2.27 % 
e(total)=3.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 




5.1.9.- Cálculo de la Línea: E2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 144 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x30x259.2/51.48x230x1.5=0.88 V.=0.38 % 
e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
5.1.10.- Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 414 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
745.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=745.2/1,732x400x0.8=1.34 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.24  
e(parcial)=0.3x745.2/51.47x400x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 




5.1.11.- Cálculo de la Línea: A3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 180 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.26  
e(parcial)=2x50x324/51.47x230x1.5=1.82 V.=0.79 % 
e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
5.1.12.- Cálculo de la Línea: A4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 90 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.07  
e(parcial)=2x50x162/51.5x230x1.5=0.91 V.=0.4 % 
e(total)=0.59% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 





5.1.13.- Cálculo de la Línea: E3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 100 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 144 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x100x259.2/51.48x230x1.5=2.92 V.=1.27 % 
e(total)=1.46% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
5.1.14.- Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
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- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 306 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
550.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=550.8/1,732x400x0.8=0.99 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.13  
e(parcial)=0.3x550.8/51.49x400x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 




5.1.15.- Cálculo de la Línea: A7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 100 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 162 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x100x291.6/51.48x230x1.5=3.28 V.=1.43 % 
e(total)=1.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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5.1.16.- Cálculo de la Línea: A8 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 100 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 144 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.17  
e(parcial)=2x100x259.2/51.48x230x1.5=2.92 V.=1.27 % 
e(total)=1.46% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 





5.1.17.- Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1016 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1828.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=1828.8/1,732x400x0.8=3.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.45  
e(parcial)=0.3x1828.8/51.25x400x1.5=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
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Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
5.1.18.- Cálculo de la Línea: A9 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 288 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.68  
e(parcial)=2x20x518.4/51.39x230x1.5=1.17 V.=0.51 % 
e(total)=0.7% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 




5.1.19.- Cálculo de la Línea: A10 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 360 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.06  
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e(parcial)=2x20x648/51.32x230x1.5=1.46 V.=0.64 % 
e(total)=0.83% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
5.1.20.- Cálculo de la Línea: A11 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 288 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.68  
e(parcial)=2x30x518.4/51.39x230x1.5=1.75 V.=0.76 % 
e(total)=0.96% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 





5.1.21.- Cálculo de la Línea: E4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 80 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=2x30x144/51.51x230x1.5=0.49 V.=0.21 % 
e(total)=0.4% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
5.1.22.- Cálculo de la Línea: FUERZA 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9000 W. 
- Potencia de cálculo:  
9000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=9000/1,732x400x0.8=16.24 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  66 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.82  
e(parcial)=0.3x9000/51.18x400x16=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 




5.1.23.- Cálculo de la Línea: F1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x50x2000/50.05x230x2.5=6.95 V.=3.02 % 
e(total)=3.21% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 
5.1.24.- Cálculo de la Línea: F2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 450 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 
 
I=2500/230x0.8=13.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  66 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.27  
e(parcial)=2x450x2500/51.28x230x16=11.92 V.=5.18 % 
e(total)=5.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A. 
 
 
5.1.25.- Cálculo de la Línea: F6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 100 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 
 
I=2500/230x0.8=13.59 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.6  
e(parcial)=2x100x2500/50.13x230x4=10.84 V.=4.71 % 
e(total)=4.9% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 
5.1.26.- Cálculo de la Línea: T1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x20x2000/50.05x230x2.5=2.78 V.=1.21 % 
e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 




5.1.27.- Cálculo de la Línea: FUERZA 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 7500 W. 
- Potencia de cálculo:  
7500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
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I=7500/1,732x400x0.8=13.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.2  
e(parcial)=0.3x7500/51.11x400x10=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
5.1.28.- Cálculo de la Línea: F3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 250 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 
 
I=2500/230x0.8=13.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x250x2500/51.11x230x10=10.63 V.=4.62 % 
e(total)=4.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 





5.1.29.- Cálculo de la Línea: F4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 100 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 
 
I=2500/230x0.8=13.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.6  
e(parcial)=2x100x2500/50.13x230x4=10.84 V.=4.71 % 
e(total)=4.9% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
 
5.1.30.- Cálculo de la Línea: F5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 100 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W. 
 
I=2500/230x0.8=13.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  27 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.6  
e(parcial)=2x100x2500/50.13x230x4=10.84 V.=4.71 % 
e(total)=4.9% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
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5.1.31.- Cálculo de la Línea: CONTRAINCENDIOS 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 100 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 125 W. 




Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.01  
e(parcial)=100x156.25/51.52x400x2.5x1=0.3 V.=0.08 % 
e(total)=0.26% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
5.1.32.- Cálculo de la Línea: AIRE ACONDICIONADO 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2500 W. 




Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.79  
e(parcial)=50x3125/51x400x2.5x1=3.06 V.=0.77 % 
                                                                                  Pág. 47  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XIV: Instalación de electricidad 
e(total)=0.95% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
5.1.33.- Cálculo de la Línea: EXTRACTORES VENTILACION 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2500 W. 




Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.79  
e(parcial)=50x3125/51x400x2.5x1=3.06 V.=0.77 % 
e(total)=0.95% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
5.1.34.- Cálculo de la Línea: SUBCUADRO ALMACÉN 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 208 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
374.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=374.4/1,732x400x0.8=0.68 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
                                                                                  Pág. 48  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XIV: Instalación de electricidad 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  13.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.08  
e(parcial)=30x374.4/51.5x400x1.5=0.36 V.=0.09 % 
e(total)=0.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial en Principio de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
 
5.2.- SUBCUADRO ALMACÉN 
 
5.2.1.- Demanda de potencias 
 
- Potencia total instalada: 
 
A5                          72 W 
A6                          72 W 
E1                          64 W 
 TOTAL....       208 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 208  
 
 
5.2.2.- Cálculo de la Línea: A5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 72 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=2x15x129.6/51.51x230x1.5=0.22 V.=0.1 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
5.2.3.- Cálculo de la Línea: A6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 72 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.04  
e(parcial)=2x15x129.6/51.51x230x1.5=0.22 V.=0.1 % 
e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
 
5.2.4.- Cálculo de la Línea: E1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
- Potencia a instalar: 64 W. 




Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x15x115.2/51.51x230x1.5=0.19 V.=0.08 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 




5.3.- TABLAS DE RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
ACOMETIDA 28470.8 10 4x25Al 51.37 82 0.23 0.23 90 
LINEA GENERAL ALIMENT. 28470.8 5 4x16+TTx16Cu 51.37 73 0.12 0.12 75 
DERIVACION IND. 28470.8 3 4x16+TTx16Cu 51.37 73 0.07 0.19 63 
ALUMBRADO 1 2721.6 100 4x4Cu 4.91 27 0.83 1.02  
A2 1231.2 100 2x4+TTx4Cu 5.35 27 2.27 3.29 20 
A1 1231.2 100 2x4+TTx4Cu 5.35 27 2.27 3.29 20 
E2 259.2 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 15 0.38 1.4 16 
ALUMBRADO 2 745.2 0.3 4x1.5Cu 1.34 15 0 0.19  
A3 324 50 2x1.5+TTx1.5Cu 1.41 15 0.79 0.98 16 
A4 162 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.7 15 0.4 0.59 16 
E3 259.2 100 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 15 1.27 1.46 16 
ALUMBRADO 3 550.8 0.3 4x1.5Cu 0.99 15 0 0.19  
A7 291.6 100 2x1.5+TTx1.5Cu 1.27 15 1.43 1.62 16 
A8 259.2 100 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 15 1.27 1.46 16 
ALUMBRADO 4 1828.8 0.3 4x1.5Cu 3.3 15 0 0.19  
A9 518.4 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 0.51 0.7 16 
A10 648 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 15 0.64 0.83 16 
A11 518.4 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.25 15 0.76 0.96 16 
E4 144 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.63 15 0.21 0.4 16 
FUERZA 1 9000 0.3 4x16Cu 16.24 66 0 0.19  
F1 2000 50 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 3.02 3.21 20 
F2 2500 450 2x16+TTx16Cu 13.59 66 5.18 5.37 32 
F6 2500 100 2x4+TTx4Cu 13.59 27 4.71 4.9 20 
T1 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 1.21 1.4 20 
FUERZA 2 7500 0.3 4x10Cu 13.53 50 0 0.19  
F3 2500 250 2x10+TTx10Cu 13.59 50 4.62 4.81 25 
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F4 2500 100 2x4+TTx4Cu 13.59 27 4.71 4.9 20 
F5 2500 100 2x4+TTx4Cu 13.59 27 4.71 4.9 20 
CONTRAINCENDIOS 156.25 100 4x2.5+TTx2.5Cu 0.28 18.5 0.08 0.26 20 
AIRE ACONDICIONADO 3125 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.64 18.5 0.77 0.95 20 
EXTRACTORES VENTIL 3125 50 4x2.5+TTx2.5Cu 5.64 18.5 0.77 0.95 20 
SUBCUADRO ALMACÉN 374.4 30 4x1.5+TTx1.5Cu 0.68 13.5 0.09 0.28 20 
 
SUBCUADRO ALMACÉN  
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
A5 129.6 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.56 15 0.1 0.37 16 
A6 129.6 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.56 15 0.1 0.37 16 
E1 115.2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.5 15 0.08 0.36 16 
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1.- INTRODUCCIÓN  
En cumplimentación de lo dispuesto por el CTE-HE4, y la necesidad de 
implantación de una instalación de agua caliente para el aseo del personal laboral de 
la explotación, se desarrolla la presente documentación técnica para la 
implementación de una instalación de colectores solares para producción de agua 
caliente que cubra las necesidades de dicho personal. 
 Por tanto,  objetivo del proyecto es  calcular y diseñar la instalación solar con 
todos sus componentes, así como el funcionamiento de la misma. Para ello 
deberemos hallar y calcular los siguientes parámetros 
  Datos meteorológicos (temperaturas exteriores y radiación solar). Ya han sido 
determinados en el Anejo I. Climatología.  
 Consumo y necesidades de agua caliente sanitaria. 
 Sistema de apoyo, pues la instalación de energía solar no es autónoma.  
 Instalación solar propuesta (colectores solares, circuito primario solar, 
intercambiadores, circuito secundario, y sistemas de acumulación) 
 Ubicación de los elementos de la instalación solar. 
 Balance energético (demanda energética total, mensual y anual, así como el 
cálculo de los aportes de origen solar que se puedan lograr). 
2.- COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 
2.1.- Captación 
Sin duda el colector más empleado es el de placa plana (cpp), estando los 
demás sistemas en fase de experimentación o de uso bastante restringido como el 
colector de vacío.  
El colector de placa plana está constituido por cuatro elementos principales, 
que son: la cubierta, el absorbedor,  el aislamiento y la carcasa. 
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La cubierta transparente además de provocar el efecto invernadero y reducir 
las pérdidas por convección, también asegura la estanqueidad del colector al agua y 
al aire, en unión con la carcasa y las juntas. 
Debe de poseer un alto coeficiente de transmisión de la radiación solar alto en 
la banda de 0,3 a 3 m, y bajo para radiaciones superiores a 3 m. También debe de 
tener un coeficiente de conductividad térmica bajo, que dificulte el paso de calor 
desde la superficie interior hacia la exterior. Esto hace a su vez que el  coeficiente de 
dilatación sea  pequeño, ya que la cara interior de la cubierta se mantendrá siempre 
más caliente que la exterior y, por tanto, se dilatará más  aumentando el riesgo por 
rotura o deformación de la cubierta. 
Los principales materiales de utilización en las cubiertas son el vidrio y el 
plástico transparente.  
En caso de escoger una cubierta de vidrio, se deben elegir los que tienen un 
tratamiento de recocido o templado, ya que sus propiedades ópticas no disminuyen 
y en cambio, sus propiedades mecánicas aumentan considerablemente. 
Esto es importante ya que la cubierta debe de resistir la presión del viento, el 
peso del hielo y nieve, los choques de granizo, etc, además debe tener un bajo 
riesgo de rotura espontánea debido al efecto de las contracciones internas 
resultantes de las distintas temperaturas la cubierta. 
Hemos elegido un colector con cubierta transparente de vidrio templado, el 
cual además de las ventajas propias del vidrio frente a los de plástico (mejor 
conductividad térmica, un bajo coeficiente de dilatación, una dureza mayor, y una 
estabilidad química bajo la acción de los agentes exteriores), tiene una mayor 
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resistencia a la rotura, a la flexión, y a las contracciones de origen térmico, además, 
en caso de rotura accidental se fragmenta en trozos de pequeñas dimensiones. 
Si bien cabe la posibilidad de utilizar una cubierta de doble vidrio, el cual 
aumenta el efecto invernadero y reduce las pérdidas por convección. En la práctica 
no suele realizarse debido a que aumenta considerablemente el coste del colector y, 
por lo tanto, su periodo de amortización. Otro inconveniente son los problemas 
derivados de la elevada temperatura que debería soportar la cubierta inferior, así 
como las dilataciones diferenciales entre las dos cubiertas por soportar  
temperaturas distintas. 
El absorbedor es el responsable de recibir la radiación solar, transformarla en 
calor y transmitirla al fluido caloportador.  Puede contar de dos placas metálicas 
separadas algunos milímetros, entre las cuales circula el fluido caloportador, o bien 
una placa metálica, sobre la cual están soldados o embutidos los tubos por los que 
circula el fluido caloportador. También los hay de plástico, aunque éstos están 
destinados casi exclusivamente a la  climatización de piscinas. 
La parte del absorbedor expuesta al sol suele estar recubierta de un 
revestimiento para absorber bien los rayos solares. Este recubrimiento suele estar 
realizado por pinturas o superficies selectivas. La eficacia del revestimiento viene 
dado por sus valores de emisividad y absortancia. 
Las superficies selectivas tienen un coeficiente de absorción del orden del de 
las pinturas (0,8 ó 0,9), pero su coeficiente de emisión  es considerablemente menor, 
del orden de 0,10 frente a los 0,8 ó 0,9 de las pinturas. Además tienen en general un 
mejor comportamiento y mayor durabilidad, el único inconveniente suele ser su 
elevado coste.  
El aislamiento protege al absorbedor por su parte posterior de las pérdidas 
térmicas. Éste debe de poseer las siguientes características: 
 Buen comportamiento con la temperatura, en algunos casos se coloca entre el 
absorbedor y el aislante una lámina metálica reflectante que impide al 
aislamiento recibir la radiación directa del absorbedor.  
 Bajo desprendimiento de vapores por efecto de un elevado calentamiento. 
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 Larga durabilidad 
 Homogeneidad de sus propiedades frente a la humedad 
 El objetivo de la carcasa es proteger y soportar los diversos elementos que 
constituyen el colector, así como sujetar el colector a la estructura soporte. 
  Las características que debe de cumplir la carcasa son: 
 Alta rigidez 
 Resistencia de los elementos de fijación  
 Resistencia a las variaciones de temperatura 
 Resistencia a la corrosión y la inestabilidad química 
 Aireación del interior de los colectores 
 Retención de agua, hielo y nieve en el exterior del colector 
 Fácil desmontaje de la cubierta transparente o de la parte superior de la carcasa 
para acceder al absorbedor. 
2.2.-  Almacenamiento 
El sistema de almacenamiento debe de tener alta capacidad calorífica, 
volumen reducido, temperatura de utilización acorde con la necesidad concreta, 
rápida respuesta a la demanda, buena integración en el edificio, bajo coste, 
seguridad y larga duración. 
De todas las posibilidades existentes para almacenar energía, es mediante 
agua caliente la que más ventajas presenta, se da el hecho de que se trata del 
elemento de consumo en la instalación de  agua caliente sanitaria 
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2.3.-  Sistema de termotransferencia 
2.3.1.- Intercambiador 
Se precisa de un elemento que transfiera el calor del líquido del circuito 
primario al del secundario, dado que la instalación tiene un sistema de 
termotransferencia indirecto.  
Por su posición en la instalación, los intercambiadores pueden ser interiores o 
exteriores. Y por su construcción se clasifican en: de  serpentín (helicoidal o haz 
tubular), de doble envolvente o de placas.  
Si bien pueden utilizarse en sistemas por termosifón, es en la circulación 
forzada cuando se aprovecha al máximo la superficie de intercambio e incluso 
permite reducir las dimensiones del intercambiador. 
Los parámetros que definen a un intercambiador son básicamente el 
rendimiento y la eficacia de intercambio. 
Se entiende por rendimiento la relación entre energía obtenida a la salida y la 
introducida en el intercambiador. Ésta no debe ser inferior a 95%. 
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2.3.2.- El fluido caloportador  
Es el encargado de pasar a través de los colectores y absorber la energía 
térmica de estos para luego transferirla en el intercambiador al circuito secundario. 
Habitualmente son cuatro los tipos de fluidos que se pueden  
 Agua 
 Agua con adición de fertilizante 
 Aceite de silicona 
 Fluidos orgánicos 
El fluido caloportador que vamos a utilizar es agua con la adición de un 
anticongelante Hay que tener en cuenta las diferencias de las propiedades físicas 
que va a haber entre el agua normal y nuestro fluido caloportador, como ya dijimos, 
de viscosidad, dilatación, estabilidad, calor específico o temperatura de ebullición. 
 Debido a la toxicidad del anticongelante es preciso asegurar la imposibilidad 
de mezcla entre el fluido caloportador y el agua de consumo. La forma más usual de 
conseguir este propósito es haciendo que la presión del circuito primario sea inferior 
a la del secundario, de modo que un contacto entre ambos fluidos por rotura en el 
punto de intercambio provoque el paso del agua hacia el circuito primario pero no al 
revés. Además la válvula de seguridad del circuito primario deberá estar tarada a 
una presión inferior a la del agua de red, para proteger a los colectores de la elevada 
presión del agua de red. 
2.4.- Conducciones 
De todos los materiales existentes cobre es el material más aconsejable por 
tener unas altas prestaciones en cuanto a resistencia a la corrosión, maleabilidad, 
ductilidad e inocuidad, además de ser económicamente muy competitivo.  
La pérdida de carga lineal deberá ser menor de 40 mm de columna de agua 
por metro, en caso contrario habría que elegir el diámetro inmediatamente superior. 
  Pág. 7  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XV: Instalación fotovolcaica 
Tampoco se deben admitir unas pérdidas mayores de 7 m.c.a en el primario y en el 
secundario. 
2.5.- Bomba de circulación 
Es la responsable de impulsar el fluido por el circuito primario. El cálculo debe 
hacerse en base a las características hidráulicas del circuito.  
2.6.- Vaso de expansión  
Su finalidad es la de absorber las dilataciones del fluido caloportador, por lo 
que todas las instalaciones de agua caliente sanitaria deben equiparse con 
depósitos de expansión. 
Se clasifican en depósitos de expansión abiertos o cerrados, y en cualquier 
caso la capacidad del mismo debe ser suficiente para admitir la expansión del 
líquido caloportador. Tampoco deben existir ninguna válvula en los tubos que 
comunican al circuito  con el depósito. 
Nos hemos decantado por un depósito de expansión cerrado por sus 
ventajas: fácil montaje en cualquier lugar de la instalación, no requiere de 
aislamiento, no absorbe oxígeno del aire y no elimina las pérdidas por evaporación 
del fluido. 
2.7.- Sistemas de regulación y control 
Es el encargado de determinar cuando entra en funcionamiento el  sistema de 
energía de apoyo. Debe de regularse para que el sistema de apoyo entre en 
funcionamiento a la temperatura más baja admisible por la instalación, de esta 
manera se aproveche al máximo la energía solar.  
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2.8.- Aislante 
Un correcto aislamiento de las tuberías reduce las perdidas caloríficas y 
mejora sensiblemente el rendimiento de la instalación.   
2.9.- Otros elementos 
2.9.1.- Purgador y desaireador  
El purgador tiene como función evacuar los gases contenidos en el fluido 
caloportador, los cuales pueden dar lugar a la formación de bolsas que impiden la 
correcta circulación del fluido, además de provocar corrosiones. Para su correcto 
funcionamiento hay que colocar el purgador en el punto más alto de la instalación. 
El desaireador asegura que los gases disueltos en el líquido sean evacuados 
hacia el exterior por el purgador. La forma más sencilla de lograrlo es haciendo que 
la fuerza centrífuga lance el agua hacia las paredes, mientras que el aire al ser más 
ligero se acumula en el centro y asciendo a través del mismo, siendo evacuado por 
el purgador que está situado en la parte superior. 
2.9.1.- .Manómetros 
Son los encargados de darnos el valor de la presión en el circuito, en kg/cm2 
o en metros de columna de agua. 
La escala de los mismos suele estar comprendida entre 0 y 6 kg/cm2, si bien 
no debe llegarse a tales presiones debido a que elementos del circuito, como 
puedan ser los colectores o el depósito de expansión, no suelen soportar presiones 
mayores de los 4 kg/cm2.  
 
2.9.2.- Termómetros y termostatos 
Los termómetros son los encargados de calcular la temperatura del fluido.  
Los termostatos a su vez son los encargados de transformar una lectura de 
temperatura  en una señal eléctrica que ponga en funcionamiento un determinado 
mecanismo. 
  Pág. 9  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Anejo XV: Instalación fotovolcaica 
Ambos se pueden clasificar en dos tipos: de contacto e inmersión. Entre los 
primeros encontramos los de abrazadera los cuales se colocan en contacto con la 
tubería a través de la citada pieza. Los de inmersión en cambio van introducidos en 
una vaina que se coloca en el interior de la tubería, con lo que su fiabilidad es mucho 
mayor al ser el contacto con el fluido mucho más directo. 
2.9.3.- Válvula de seguridad  
Su función es la de limitar la presión en el circuito y así proteger los 
componentes del mismo. En nuestro caso los puntos más delicados son el campo de 
colectores y el vaso de expansión, por lo que se debe de marcar a una presión 
inferior a la máxima soportada por los citados elementos.  
Su colocación está obligada por la legislación para todos aquellos circuitos 
sometidos a presión y a variaciones de temperatura. 
 
2.9.4.-  Válvulas antirretorno  
Son las encargadas de permitir el paso del fluido en un sentido e impedirlo en 
el contrario. Fundamentalmente las hay de dos tipos, de clapeta y de obús, siendo 
estas últimas poco aconsejables para el circuito primario debido a su elevada 
pérdida de carga. 
2.9.5.- Grifo de vaciado 
Su uso se pone de manifiesto cuando es necesario vaciar el circuito, ya sea el 
primario o el secundario por labores de mantenimiento o reposición del algún 
elemento del circuito. Para conseguirlo con rapidez y comodidad se debe de colocar 
en la parte inferior de los circuitos. 
3.- CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
3.1.- Orientación  
La instalación de captadores solares se proyecta implantarla en la cara sur del 
tejado de la nave. 
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Los captadores deben ser colocados en dirección Sur, para aprovechar la 
mayor intensidad de luz, y máximo número de horas de esta. 
3.2.- Datos previos 
3.2.1.- Demanda  
Se ha estimado una demanda de 30 L/persona/día. La demanda mensual y 
total dividida por meses se muestra en la siguiente tabla. 
MES Nº de 
trabajadores 
CONSUMO L/d CONSUMO MENSUAL 
L/mes 
Enero 3 90 2700 
Febrero 3 90 2700 
Marzo 3 90 2700 
Abril 3 90 2700 
Mayo  3 90 2700 
Junio 3 90 2700 
Julio 3 90 2700 
Agosto 3 90 2700 
Septiembre 3 90 2700 
Octubre 3 90 2700 
Noviembre  3 90 2700 
Diciembre 3 90 2700 
Tabla 1 Necesidades de agua caliente por los trabajadores 
La demanda energética medida en kcal se obtiene con la siguiente fórmula: 
txcxmQ e   
Siendo: 
 Q = Necesidades energéticas en kcal 
 m = masa de agua a calentar 
 ce= Calor específico del agua de valor 1 kcal kg-1 ºC-1 
 Incremento de temperatura, es la diferencia entre 45 y la temperatura de la red 
que varía a lo largo del año 
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térmico Q Kcal Q KJ 
Enero 2,700 2697,73 8 37 99,81 417,88 
Febrero 2,700 2697,73 9 36 97,11 406,58 
Marzo 2,700 2697,73 11 34 91,72 384,01 
Abril 2,700 2697,73 13 32 86,32 361,4 
Mayo  2,700 2697,73 14 31 83,62 350,1 
Junio 2,700 2697,73 15 30 80,93 338,84 
Julio 2,700 2697,73 17 28 75,53 316,23 
Agosto 2,700 2697,73 16 29 78,23 327,53 
Septiembre 2,700 2697,73 14 31 83,62 350,1 
Octubre 2,700 2697,73 13 32 86,32 361,4 
Noviembre  2,700 2697,73 11 34 91,72 384,01 
Diciembre 2,700 2697,73 7 38 102,51 429,19 
Tabla 2 Necesidades energéticas totales 
 
Tabla 3 Distribución de las necesidades energéticas a lo largo del año 
3.1.- Superficie de colectores necesaria 
Para calcular el número de colectores que se precisan y por tanto la superficie 
se  va a utilizar el método desarrollado por CENSOLAR. Cuyo proceso se muestra 
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de sol  
útiles 
ENE 2,700 8 37 417,88 10,53 6,7 1,37 8,62 8 
FEB 2,700 9 36 406,58 15,42 10,1 1,255 11,91 9 
MAR 2,700 11 34 384,01 9,78 14,4 1,12 15,16 9 
ABR 2,700 13 32 361,4 9,27 18 0,975 16,49 9,5 
MAY 2,700 14 31 350,1 9,02 20,3 0,875 16,69 9,5 
JUN 2,700 15 30 338,84 13,16 24 0,84 18,95 9,5 
JUL 2,700 17 28 316,23 8,27 26,7 0,87 21,83 9,5 
AGO 2,700 16 29 327,53 8,52 24,1 0,985 22,31 9,5 
SEP 2,700 14 31 350,1 9,02 19,2 1,16 20,93 9 
OCT 2,700 13 32 361,4 13,91 11,9 1,355 15,15 9 
NOV 2,700 11 34 384,01 9,78 8,1 1,485 11,30 8 
DICI 2,700 7 38 429,19 10,78 6,5 1,475 9,01 7,5 
TOT    4427,27      
Tabla 4 Cálculo de la superficie de colectores necesaria 
 


























324,8 11 68,9 16 1,5 11 330 113850 0,27  304030  
386,1 11 68,9 28 3,5 23,8 666,4 229770 0,56  176810  
491,3 14 65,9 43 6,8 36,5 1095 377775 0,98 6235 
506,5 17 62,9 47 8,2 39,9 1197 412965 100 0 
512,6 21 58,9 52 9,2 44,2 1326 457470 100  0 
581,8 26 53,9 61 12,1 51,8 1554 536130 100  0 
670,4 30 49,9 67 15,3 56,9 1707 588915 100  0 
685,1 29 50,9 66 15,5 56,1 1683 580635 100  0 
678,5 25 54,9 63 13,7 53,5 1605 553725 100  0 
491,2 19 60,9 49 7,8 41,6 1248 430560 100  0 
412,2 15 64,9 37 4,4 31,4 942 324990 0,84  59020 
350,5 10 69,9 21 2,0 17,8 534 184230 0,42  244960  
Total 
año 
     13887,4   791055 
Tabla 5 Cálculo de la superficie de colectores necesaria 
La energía en megajulios que incide durante un día en un metro cuadro 
cuadrado (columna 6) está tabulada en función de  la provincia. 
K (columna 7) es un coeficiente corrección que está tabulado en función de la 
latitud de la zona y la inclinación del colector, para nuestro caso 38º N y 40º. 
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E (columna 8) = 0,94 x k x H. El número de horas de sol útiles está tabulado 
en función de la latitud.  Dividiendo las columnas 8 y 9 se obtiene la columna 10, 
siempre y cuando las unidades sean segundos y julios. La temperatura ambiente 
durante las horas de sol también esta tabulada en función de la provincia. La 
columna 12 es el  rendimiento real del colector que se obtiene multiplicando 85 x 
0.94 y restándole la columna 11. 
La energía total aportada (Columna 13) por metro cuadrado de colector se 
obtiene multiplicando E por el rendimiento. La energía neta disponible al día 
(Columna 14) se obtiene multiplicando la columna 13 por 0,85 a fin de tener en 
cuenta las pérdidas de calor en el acumulador.  
La superficie de colector necesaria se obtiene dividiendo las necesidades 
energéticas totales a lo largo del año entre la energía neta solar disponible a lo largo 
del año.  
Así pues  esta superficie es 
279,318
4,13887
4427270 mS   
Está proyectado que se coloque 213 colectores de 1,62 m2 cada uno por lo 
que el total de superficie es: 345,06m2. 
El producto de la energía neta disponible al mes por la superficie de 
colectores es la energía solar total, y el cociente entre ésta y la columna  4 el 
porcentaje de energía que se puede sustituir por la energía solar.  
El déficit energético (Columna 19) es la diferencia entre la demanda de 
energía (columna 6) y la energía solar total. 
El cociente entre el déficit anual y la demanda anual es el porcentaje de 
energía auxiliar que hay que emplear (Columna 19). 
Se deduce que tenemos que utilizar  17 % de una fuente de energía auxiliar 
para satisfacer todas las necesidades. Se puede observar también como coincide 
con los meses de invierno en los que la radiación solar es menor por lo tanto la 
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instalación no será autosuficiente en estos meses por lo que deberemos tener una 
fuente auxiliar que en nuestro caso será de gas butano. 
4.- MATERIALES 
CUADRO DE MATERIALES 
     
Nº CÓDIGO DESIGNACIÓN CANTIDAD 
1 mt17coe080ab Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la generatriz, de 21,0 mm de diámetro 
interior y 40,0 mm de espesor. 
29,24 m 
2 mt17coe120 Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de 
vidrio, según UNE 104231. 
13,92 kg 
3 mt17coe130a Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color 
blanco, para aislamiento en exteriores. 
5,17 kg 
4 mt37tca010bi Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 
mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio 
incrementado el 40% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
200,24 m 
5 mt37tca400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro. 
29,24 Ud 
6 mt38ter020bbaaaada Captador solar térmico completo, partido, para instalación 
individual, TK1/150SV-CI "TERMICOL", compuesto por: un 
panel monocristalino de 60 celdas de SUNTECH o similar, 
con una potencia máxima de 250W y una tensión nominal de 
20 V, con unas dimensiones de 1640x992x35 mm y un peso 
de 18,2, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: cofre 
compacto de aluminio plegado; cubierta protectora de cristal 
templado extraclaro de 3,2 mm de espesor; absorbedor de 
cobre con tratamiento superficial de tipo selectivo Bluetec; 
aislamiento térmico de lana de roca semirrígida de 40 mm 
de espesor; estructura de soporte para cubierta inclinada; 
interacumulador de acero vitrificado, modelo AT150M1S, con 
un serpentín, de 150 l, forro acolchado con cubierta 
posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC 
y protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio; 
vaso de expansión de 12 litros; centralita de control de tipo 
termostato electrónico diferencial; bomba de circulación, 
modelo UPS 25-40 "GRUNDFOS"; racorería; valvulería 
completa del circuito primario y fluido anticongelante. 
213,00 Ud 
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1.- ANTECEDENTES 
 Fase del proyecto: Proyecto de ejecución 
 Título: proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar, en el 
término municipal de Bailén (Jaén) 
 Promotor: Universidad de Almería. Escuela Técnica Superior de Ingeniería  
 Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos: Anselmo Jesús Durango García 
2.- PLAN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
De acuerdo con el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3 del mismo se tratará en dicho anejo los siguientes puntos: 
 Identificación de residuos 
 Estimación de la cantidad que se generará (en Tm y m3) 
 Medidas de segregación “in situ” 
 Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 
 Operaciones de valorización “in situ” 
 Destino previsto para los residuos 
 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión 
 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
2.1.- Generalidades 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los 
cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 
ejecutado.  
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Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de residuos en 
forma de sobrantes y restos diversos de embalajes. Por ello es necesario identificar los trabajos 
previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, 
organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los 
trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los 
residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden 
reducir, reutilizar y reciclar.  
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de 
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el 
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las 
impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  
2.2.- Identificación de los residuos a generar,  
Codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 
8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
2.2.1.- Clasificación y descripción de los residuos 
A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 
 RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
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la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la 
definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier 
sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud 
de las disposiciones nacionales en vigor. 
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A.1.: RCDs Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 
05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 
05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 
05 07 
   
A.2.: RCDs Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  
x 17 02 01  Madera 
 3. Metales  
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
x 17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Hierro y Acero 
x 17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  
x 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
x 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
x 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 
   
   
 RCD: Naturaleza pétrea 
    
 1. Arena Grava y otros áridos   
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
   
 2. Hormigón   
x 17 01 01 Hormigón 
   
 3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 
  
  17 01 02 Ladrillos 
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. 
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 4. Piedra   
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
   
   
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras   
x 20 02 01 Residuos biodegradables 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 
  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
x 20 01 21 Tubos fluorescentes 
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
x 16 06 03 Pilas botón 
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
x 15 01 11 Aerosoles vacios 
  16 06 01 Baterías de plomo 
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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2.3.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos. 
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del 
orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
Estimación de residuos en OBRA NUEVA         
    
Superficie Construida total 1867 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,10) 186,70 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tm/m³     
Toneladas de residuos 205,37 Tm     
    
Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 324 m³     
Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos 234,270.08 €     
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 8,851.68 €     
 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los 
estudios  realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a 
sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos 
y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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A.1.: RCDs Nivel II     
    Tn d V 
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
  
Toneladas de 
cada tipo de RDC 
Densidad tipo        
(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen de 
Residuos 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto   
1412,25 1,50 324 
A.2.: RCDs Nivel II     
  % Tn d V 
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso  Toneladas de 
cada tipo de RDC 
Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen de 
Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00 
2. Madera 0,040 8,29 0,60 13,81 
3. Metales 0,025 5,18 1,50 3,45 
4. Papel 0,003 0,62 0,90 0,69 
5. Plástico 0,015 3,11 0,90 3,45 
6. Vidrio 0,005 1,04 1,50 0,69 
7. Yeso 0,002 0,41 1,20 0,35 
TOTAL estimación  0,140 29,00   22,44 
    
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 8,29 1,50 5,52 
2. Hormigón 0,120 24,86 1,50 16,57 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 111,85 1,50 74,57 
4. Piedra 0,050 10,36 1,50 6,90 
TOTAL estimación  0,750 155,35   103,57 
    
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,070 14,50 0,90 16,11 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 8,29 0,50 16,57 
TOTAL estimación  0,110 22,78   32,68 
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2.4.- Medidas de segregación “in situ” 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 
2.5.- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 
No hay previsión de reutilizar ningún material procedente de la obra en la ejecución de la 
misma. Todo el material considerado como residuo será transportado a vertedero o bien será recogido 
por un gestor autorizado para tal fin. 
2.6.- Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados 
No hay previsión de reutilización  en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 
2.7.- Destino previsto para los residuos 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Junta de Andalucía  
Terminología: 
 RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
 RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
 RNP:  Residuos NO peligrosos 
 RP: Residuos peligrosos 
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A.1.: RCDs Nivel I  Porcentajes estimados 
   
 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento Destino Cantidad 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 1412,25 Diferencia tipo RCD 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,15 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,05 
    
A.2.: RCDs Nivel II  
    
 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
     
 1. Asfalto   
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Total tipo RCD 
 2. Madera   
x 17 02 01  Madera  Reciclado Gestor autorizado RNPs 8,29 Total tipo RCD 
 3. Metales   
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 
Gestor autorizado RNPs 
0,52 0,10 
x 17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,04 0,07 
  17 04 03 Plomo    0,00 0,05 
  17 04 04 Zinc    0,00 0,15 
x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 4,82 Diferencia tipo RCD 
x 17 04 06 Estaño    2,90 0,10 
  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 0,25 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  Reciclado 0,00 0,10 
 4. Papel   
x 20 01 01 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,62 Total tipo RCD 
 5. Plástico   
x 17 02 03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,11 Total tipo RCD 
 6. Vidrio   
x 17 02 02 Vidrio  Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,04 Total tipo RCD 
 7. Yeso   
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,41 Total tipo RCD 
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 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
     
 1. Arena Grava y otros áridos    
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 
 
Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25 
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  Reciclado Planta de reciclaje RCD 8,29 Diferencia tipo RCD 
    
 2. Hormigón    
x 17 01 01 Hormigón  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 24,86 Total tipo RCD 
      
 3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 
     
  17 01 02 Ladrillos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,35 
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 73,01 Diferencia tipo RCD 
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 
01 06. 
 
Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 38,84 0,25 
    
 4. Piedra    
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 
02 y 03 
 
Reciclado   10,36 Total tipo RCD 
 
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad 
     
 1. Basuras    
x 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 5,07 0,35 
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 2. Potencialmente peligrosos y otros  




Gestor autorizado RPs 
0,08 0,01 
  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  
Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla Depósito / Tratamiento 0,00 0,04 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,20 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,01 
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Depósito Seguridad 0,00 0,01 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,01 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,01 
x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,08 0,01 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 
Gestor autorizado RPs 
0,00 0,01 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01 
  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,01 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,02 
  16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00 0,01 
x 20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,17 0,02 
x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,08 0,01 
x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,08 0,01 
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 4,56 Diferencia tipo RCD 
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 1,66 0,20 
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,12 0,02 
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,62 0,08 
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,41 0,05 
  16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 0,01 
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,41 0,05 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 0,02 
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 Parque de maquinaria 
 Zona de acopio de material 
 Caseta oficina 
 Caseta de obra 
 Caseta sanitaria 
 Caseta comedor 
 Punto de recogida de residuos 
 Zona perimetral de la obra 
 Acometida de agua provisional 
 Acometida de energía eléctrica provisional 
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2.9.-Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDS, que formará parte 
del presupuesto del proyecto. 
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
    
Tipología RCDs Estimación (m³) 
Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 
Cantera / Gestor     
(€/m³) 
Importe (€) % del presupuesto de Obra 
A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 324 4,00 1.296,00 0,55% 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,55% 
    
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 103,57 10,00 1.035,65 0,44% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 22,44 10,00 224,39 0,09% 
RCDs Potencialmente peligrosos 32,68 10,00 326,81 0,13% 
Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,66% 
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 300,00 0,1000% 
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1.- INTRODUCCIÓN 
La Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se erige como 
referente normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Tiene como fin completar, clarificar y actualizar 
el marco normativo existente y regular nuevos instrumentos de protección ambiental, 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma y 
obtener un alto nivel de protección del medio ambiente. 
Se establecen las garantías que refuercen la participación social y el acceso 
de los ciudadanos a una información ambiental objetiva y fiable, así como la difusión 
de la información, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en la 
protección del medio ambiente. De este modo, la presente ley regula, tras las 
disposiciones generales, en su Título II, la información y participación en materia de 
medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2003/4/CE, de 28 de 
enero, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al 
acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la 
Directiva 90/313/CEE, del Consejo, y en la Directiva 2003/35/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas 
para la participación del público en determinados planes y programas relacionados 
con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la 
participación pública y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE, 
así como en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente. 
También se formulan los instrumentos de prevención y control ambiental 
aplicables a los planes, programas, proyectos de obras y actividades, que puedan 
afectar significativamente el medio ambiente de la Comunidad andaluza. 
1.1.- Objeto  
El objeto de la presente ley es establecer un marco normativo adecuado para 
el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
través de los instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de 
sostenibilidad en las actuaciones sometidas a la misma. 
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2.- INFORME AMBIENTAL 
En relación a la presente ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, es conveniente realizar el presente informe de Calificación Ambiental, 
según describe el Anexo I, de categorías de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental, por el que se define que según a las 
características de nuestro proyecto, explotación cunícola que no supera los 
umbrales de 20000 plazas de conejos, (Categoría 10.10), se debe realizar dicho 
informe con asignación de Calificación ambiental. 
2.1.- Documento Calificación Ambiental 
2.1.1.- Artículo 42. Finalidad. 
La calificación ambiental tiene por objeto la evaluación de los efectos 
ambientales de determinadas actuaciones, así como la determinación de la 
viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que deben realizarse. 
2.1.2.- Objeto 
El objeto del presente documento es describir la actividad a desarrollar para 
evaluar el posible impacto ambiental que puede causar la misma y así solicitar a 
través del Ayuntamiento de Bailén la oportuna licencia para el desarrollo de nuestra 
actividad. 
A continuación se va a proceder a una descripción de los posibles impactos 
ambientales que pueda producir una explotación de este tipo, distinguiendo tres 
fases distintas; por un lado los impactos producidos durante la fase de ejecución de 
las mejoras necesarias, por otro, los impactos producidos durante la fase de 
explotación, o sea, una vez terminadas las mejoras y durante la fase de explotación 
de los animales, y finalmente los impactos producidos durante la fase de abandono 
de la explotación.  
Se procederá a describir cuales son las acciones que conllevan riesgo de 
perturbar el medio ambiente, como por ejemplo, las acciones que modifican el uso 
del suelo, las que impliquen la emisión de agentes contaminantes a la atmósfera o 
las que realicen un deterioro del paisaje. 
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3.- OBJETO DE LA ACTIVIDAD 
En el presente proyecto, situado en el término municipal de Bailén, se 
pretende construir una nave de 1867 m2, que consta de un almacén con una 
superficie de 97 m2, una zona destinada a uso administrativo y vestuarios con 
superficie de 44 m2, zona de cuarentena de 43 m2, zona de engorde de 547 m2, 
zona de maternidad de 820 m2. En el exterior hay 2 silos de 9 m2 cada uno. 
Se pretenden proyectar también una zona de estercolero de residuos de 92 
m2, al igual que una zona de recogida de cadáveres. 
El número de animales destinados a la explotación será de alrededor 1000 
conejos entre maternidad, reposición, machos y engorde, en régimen semiintensivo. 
La humedad y la temperatura de la nave no deben sufrir cambios brucos, por 
lo que debe tenerse especial cuidado con las corrientes de viento. 
4.- EMPLAZAMIENTO 
El emplazamiento de la finca, como hemos dicho anteriormente se sitúa en el 
término municipal de Bailén, en el polígono 9, parcela 213. La construcción de las 
instalaciones se realizará en el Recinto 1 de dicha parcela. 
Los suministros de agua y luz provendrán de una acometida de dichas 
instalaciones de una nave agrícola que se encuentra a una distancia en línea recta 
de 500 m. Así mismo la evacuación de aguas residuales que provienen de los baños 
y duchas de la zona administrativa, se conectarán con la red de saneamiento de 
dicha nave. 
A continuación se muestra el plano de parte de la finca y la proximidad de la 
nave de donde conectaremos las instalaciones de fontanería, saneamiento y 
acometida eléctrica.  
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         Ilustración 1 Emplazamiento de la finca y parcela donde se construirán las instalaciones. Escala 1:1500 
5.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO  
5.1.- climatología 
La climatología de la zona puede verse con detalle en el Anejo. Climatología. 
Los datos fueron tomados en una estación  meteorológica situada en Linares a una 
altitud de 443 m. 
 En la tabla adjunta se resumen los datos de temperatura durante un periodo 
de 5 años (2006-2010) 
La precipitación media anual es de 614,3 mm, las precipitaciones se reparten como 
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 TEMPERATURA 
(ºC) 
Media anual de las máximas 22,4 
Media anual de las mínimas 13 
Media anual  16,9 
Máxima absoluta 40,4 
Mínima absoluta -4 




Gráfico 1. Distribución de las precipitaciones 
El número de horas de sol que presenta la zona de estudio es de 2828 lo que 
la convierte en una de las zonas de la Península Ibérica que más horas de sol 
posee. 
La media anual de radiación global es de 18,3 MJ.m-2.día-1, que es uno de 
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Los datos de humedad relativa se resumen en la tabla 2 
 
 
 HUMEDAD RELATIVA 
Media anual 62,5 
Media máximas 85,9 
Media de mínimas 34,3 
Tabla 2. Resumen de humedad 
 
Los vientos predominantes a lo largo del año son los de dirección  noroeste, 
prevaleciendo una velocidad moderada durante todos los meses  
5.2.- Vegetación y fauna  
La vegetación natural de la parcela está compuesta por matorrales formando 
setos, malas hierbas de ciclo anual o bianual.  En las inmediaciones de la parcela 
del proyecto existen olivos con una antigüedad de unos 30 años y matorrales 
dispersos. 
 La fauna está compuesta por pájaros (gorriones, cuervos, grajos, etc.)  y 
roedores como topos, ratones, ratas, tejones, etc.  
5.3.- Hidrología. 
No existen cauces naturales de agua en las proximidades del proyecto 
5.4.- Elementos artificiales  
A 500 m puede encontrarse con naves agrícolas. 
5.5.- Recursos naturales eliminados o afectados 
La construcción de la explotación no eliminará  ni afectará  a ningún recurso 
natural 
Referente a recursos históricos artísticos, pinturas rupestres, restos 
arqueológicos, etc., no hay conocimiento de su existencia cerca del punto de 
ubicación. 
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Otros recursos como mineros, forestales, etc, no existen en las cercanías.  
Por el momento no hay constancia de que este tipo de actividad tenga 
consecuencia laguna sobre la salud de las personas, ni de sus bienes o patrimonio.  
6.- INCIDENCIAS AMBIENTALES Y MEDIDAS CORRECTORAS 
6.1.- Durante la obra de construcción (fase de ejecución) 
6.1.1.- Incidencia sobre el entorno territorial. 
Durante esta fase se realizará el acondicionamiento del terreno necesario 
para llevar a cabo la cimentación de la edificación. Dicha actuación consistirá en la 
limpieza superficial del suelo de hierbas y posibles plantas, ya que el terreno donde 
va ubicada la nave, es terreno de valdío, y posteriormente la excavación de los 
pozos y zanjas que albergarán a las zapatas y riostras que cimentarán la edificación. 
Parte de la tierra extraída durante la misma se aprovechará para cubrir las zonas de 
terraplén sobre la que se asienta la nave, y parte que sobre será destinada a 
vertedero. 
6.1.2.- Ruidos y vibraciones  
Estas afecciones procederán especialmente de la maquinaria utilizada para 
las obras (palas cargadoras, grúas, retroexcavadora, etc.) para reducir al máximo las 
mismas se recomienda las inspecciones diarias de las máquinas, controlando el 
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, transmisiones, etc. 
6.1.3.- Emisiones atmosféricas 
El polvo desprendido durante las excavaciones y los gases de combustión de 
los vehículos utilizados son dos aspectos a tener en cuenta. Para controlar el 
primero será necesaria la realización de la obra en una forma ordenada, evitando en 
lo posible la realización de varios pozos o zanjas a la vez. Los trabajadores deberán  
llevar mascarillas antipolvo para no verse afectados  por la inhalación del mismo. 
Las medidas que se proponen en referencia al segundo tipo de emisiones 
atmosféricas coinciden con las dadas en el apartado de ruidos, ya que de esta 
manera se asegurará el correcto funcionamiento de los sistemas de combustión de 
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la maquinaria empleada reduciéndose la emisión de inquemados y otros productos 
derivados de una mala combustión. 
6.1.4.- Vertidos líquidos 
Durante la realización de la obra constructiva no tendrá lugar el vertido de 
ningún líquido contaminante que pudiera afectar de forma negativa al entorno 
ambiental, debido a la propia característica de la actuación por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
6.1.5.- Generación y gestión de residuos sólidos 
(Véase anejo de gestión de residuos) 
6.1.6.- Impacto visual 
El impacto visual generado por la construcción de las instalaciones ganaderas 
se reducirá en medida de lo posible al mínimo. Para ello deberemos tomar en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
Las cubiertas de chapa nervada, serán de color verde, reduciendo así el 
deslumbramiento de las aves de la zona y reduciendo el impacto visual de las 
mismas. 
La flora destruida a la realización de las obras será regenerada con plantas 
autóctonas de la zona. 
6.1.7.- Impacto socioeconómico 
La construcción de la explotación, se hará a cargo de una empresa 
constructora  que tenga experiencia en este ámbito. Se pedirán presupuestos y se 
optará por el que menos inversión necesite. 
El encargo del proyecto de la obra a un Ingeniero Técnico Agrícola junto con 
la inversión de la obra repercutirá en dicho impacto, de relevante cuantía. 
6.2.- Durante el desarrollo de la actividad (fase de operación) 
6.2.1.- Ruidos y vibraciones 
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La actividad desarrollada es generadora de ruidos y de vibraciones de muy 
pequeña intensidad. Los dos únicos elementos que podrían producir  alguna 
alteración acústica son los propios de los animales. A demás la explotación se 
encuentra lejos del núcleo urbano con lo cual no afectaría en este ámbito. 
6.2.2.- Emisiones atmosféricas 
La actividad es generadora de de olores debido a los vapores deprendidos 
por los excrementos de los animales. La limpieza de la granja aparece entonces 
como una etapa de vital importancia. Esta se realizará de la siguiente manera: 
Una vez retirado el estiércol de la nave hay que limpiar toda la nave y 
posteriormente desinfectarla para evitar posibles infecciones. 
El estiércol se llevará a la zona destinada a estercolero hasta que la empresa 
dedicada de retirarlo para la obtención de abonos, venga a recogerlo. 
6.2.3.- Eliminación de residuos provenientes del conejo. 
Como hemos dicho anteriormente es necesario destinar una zona de la 
parcela a un estercolero, pero éste no necesita construcciones importantes ya que el 
estiércol que se producirá será vendido a una empresa, por lo que el estercolero 
sólo mantendrá en la explotación como máximo unos 4 días. 
6.2.4.- Impacto socioeconómico 
Desde el punto de vista  socioeconómico es posible que la actividad genere 
mano de obra eventual, y mano de obra administrativa durante todo el año. Así 
como también genera trabajo a los suministradores de alimentos. Por estos motivos 
se considera que la actividad que se va desarrollar  producirá un impacto positivo en 
la economía de la zona. 
7.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
Los objetivos que se persiguen en la elaboración de un programa de vigilancia 
ambiental son: 
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 Comprobación del establecimiento, así como del buen funcionamiento de las 
medidas correctoras propuestas. 
 Medida de los impactos residuales sobre los que no se pueden acometer 
medidas correctoras. 
 Control de la posible aparición de nuevos impactos, que no se han tenido en 
cuenta en el presente EIA. 
El programa de Vigilancia Ambiental irá encaminado, en nuestro caso, a la 
revisión y control de las infraestructuras y dispositivos introducidos para disminuir la 
intensidad de los impactos producidos durante el proceso de producción. 
Así los elementos a controlar serán:  
 Ejecución de la obra. 
 Control por parte de la administración una vez al año y sin aviso previo a la 
explotación. 
 Inspección y toma de muestras para análisis de suelo en diez puntos de la 
parcela elegidos al azar, se realizará cada tres años por parte de la 
administración correspondiente. 
 Elementos de seguridad e higiene en el trabajo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
La realización de este estudio en cualquier proyecto es recoger una normativa 
de seguridad e higiene para la aplicación en el desarrollo práctico del proyecto. Se 
tendrán en cuenta todos los posibles puntos críticos en toda la construcción y se 
darán una serie de pautas de cómo sobrellevarlos en unos términos adecuados de 
seguridad. 
2.- OBJETO DE ESTUDIO 
El Objeto de este documento es dar cumplimiento a lo establecido por el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. Con sus posteriores 
modificaciones del Real Decreto 604/2006. 
 El proyecto que se lleva a cabo no cumple ninguno de los siguientes requisitos: 
 Presupuesto de ejecución por contrata igual o a 450.000 € 
 Duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento simultáneamente. 
 Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 
de trabajo de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
Según las características del proyecto se redacta este Estudio Básico de 
Seguridad para la ejecución de la obra, a tenor del artículo 4.2 del Real Decreto 
1627/1997 dado que la ejecución de los trabajos no se encuentra ninguno de los 
cuatro supuestos que prevé el artículo 4.1 del citado Real Decreto. 
Además tiene como objetivo servir a las empresas contratistas y cualesquiera 
otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el 
que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones 
que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la 
integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR 
Dicho estudio sirve como referencia para la construcción de una explotación 
cunícola con aprovechamiento de energía solar, en el término municipal de Bailén. 
La superficie total construida asciende a 1867 m2. Distribuidos de la siguiente 
forma: 1507 m2 para una nave principal con 547m2 de sala de engorde, 820 m2 de 
sala de maternidad,   43 m2 de lazareto, 97 m2 almacén y zona administrativa. 
En la parte exterior se construirá un estercolero de 92 m2. 
4.- ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
Este estudio también debe servir como base para que las empresas 
constructoras, contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que participen 
en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un 
Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado Real Decreto citado en el 
punto anterior. En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados 
en este Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. 
El Plan de seguridad y salud citado con anterioridad es el que definitivamente 
permitirá conseguir y mantener en el trabajo unas condiciones necesarias para 
proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que 
contempla este proyecto. 
El contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en donde 
se analicen, estudien y complementen las previsiones contenidas en el presente 
estudio básico en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el presente 
estudio básico. 
En este dicho plan se evalúan los riesgos y se elabora de acuerdo a la 
actividad una serie de planes de prevención para cada uno de los puestos de trabajo 
en la obra. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en 
función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 
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posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero 
siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado anterior. Aquellos 
que intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de 
forma razonad, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el 
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 
mismos. 
5.- PRINCIPIOS GENERALES 
De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su Artículo 
15, han sido tomados en consideración por el proyectista en las fases de 
concepción, estudio y elaboración del proyecto. 
Principalmente se han tenido en cuenta las condiciones constructivas y 
técnicas que minimizan los riesgos accidentales laborales, tanto en la fase de 
ejecución y de explotación de la instalación como en las demás fases que 
contribuyen al desarrollo de la misma. 
El tiempo estimado para el desarrollo de las obras es de aproximadamente 
dos meses. El número de trabajadores no excederá de 6 personas en la misma 
jornada diaria de trabajo, incluyendo el encargado de obra. 
Para que no existan confusiones en los términos utilizados en este Estudio de 
Seguridad y Salud se van a añadir las definiciones de palabras clave en este 
documento: 
Proyectista: es el autor del proyecto, por encargo de un promotor de una parte 
o la totalidad del proyecto por medios humanos y materiales, propios o ajenos, el 
parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato 
Contratista: persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, por medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al provecto v al contrato. 
                                                                               Pág. 4  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo XVIII: Estudio de seguridad y salud 
Subcontratista: persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
Dirección facultativa: se refiere a la dirección y el control de la obra que está 
delegado a un técnico o varios técnicos competentes designados por el promotor del 
proyecto. 
El contratista y el subcontratista tendrán consideración de empresario a los 
efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
Trabajador autónomo: persona física distinta del contratista y del 
subcontratista que realiza de forma personal directa una actividad profesional, sin 
sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el 
contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra. 
Si un trabajador autónomo emplea en la obra a trabajadores por cuenta ajena 
tendrá la consideración de contratista o subcontratista respecto a ellos. 
Coordinador en materia de segundad y salud durante la fase de proyecto de 
la obra: es el técnico competente designado por el promotor para coordinar durante 
la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención 
en materia de seguridad y salud que se menciona en el Artículo 8 del Real Decreto 
1627/1997. 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 
es el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el 
promotor para llevar a cabo las tareas indicadas en el Artículo 9 del Real Decreto 
1627/1997. 
5.1.- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
Proceder al cumplimiento del Plan de Seguridad y salud y hacer cumplir a 
los trabajadores el mismo plan. 
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Aplicar los principios de la acción preventiva que recogen en el artículo 15 de la 
Ley de prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividad de puesta en práctica de los principios generales aplicables durante la 
ejecución de obras contempladas en el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. Los 
contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos 
del apartado 2 del Artículo 42 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales. 
Proporcionar la información e instrucciones necesarias a los trabajadores 
autónomos de todas las medidas que se necesitan para la seguridad y salud en la obra. 
Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador de 
seguridad y salud durante la ejecución de obra o en su defecto la dirección 
facultativa. Además, las responsabilidades de los coordinadores de la dirección 
facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
5.2.- Obligaciones de los trabajadores autónomos 
Dentro del plan de seguridad y salud, los trabajadores autónomos tendrán una 
serie obligaciones que cumplir: 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades de puesta en práctica de los principios generales aplicables durante la 
ejecución de la obra. 
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad establecidas por el Real 
Decreto 1927/1997 mas las establecidas en el presente estudio de seguridad. 
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el Artículo 29. apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación 
de actividades empresariales establecidos en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 
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Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiese establecido. 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo establecido en el Real 
Decreto 1215/1997. de 8 de junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de tos equipos de trabajo. 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Atender a las instalaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 
5.3.- Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad. Por un lado toma las decisiones técnicas y de organización de la obra. 
Planifica los distintos trabajos y fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultánea o sucesivamente. Por otro lado da una estimación a la duración de la 
ejecución de los distintos trabajos o fases de trabajo. 
Coordinar las actividades de obra para garantizar que los contratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsables los principios 
de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular en las tareas o 
actividades a que se refiere el artículo 10 del referido Real Decreto. 
Informar del plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Coordinar las acciones funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos 
de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador. 
5.4.- Libro de incidencias 
Este libro tiene la función de recopilar las posibles incidencias que ocurran en 
el periodo de llevar a cabo la construcción de los contenidos del proyecto. Servirá de 
control y seguimiento del plan de seguridad y salud. Además contará con hojas en 
duplicado para que cada incidencia sea notificada y además quede constancia en el 
libro. 
El libro debe estar siempre en la obra y estará en manos del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En caso de no estar 
este presente, pasará a cargo de la dirección facultativa. 
El libro podrá ser revisado por los contratistas, los subcontratistas y 
trabajadores autónomos. También podrán visualizarlo las personas u órganos con 
responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados 
en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo 
Cuando se realiza una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea 
necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a 
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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5.5.- Paralización de los trabajos 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 
44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello dejando constancia de tal 
incumplimiento en el tipo de incidencias, y quedando facultado para, en circunstancias 
de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer 
la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
En el supuesto considerado en el apartado anterior, la persona que hubiera 
ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los 
subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los 
trabajadores de estos. 
5.6.- Principios generales durante la ejecución de la obra 
Conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de 
acción preventiva que se recogen en su apartado 15 se aplicarán durante la 
ejecución de la obra, y en particular en las tareas descritas a continuación: 
Mantenimiento de la obra en un buen estado de orden y limpieza. 
Elección del emplazamiento para cada uno de los puestos y áreas de trabajo 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso. Además determinará la situación de 
las vías o zonas de desplazamientos y de circulación. 
Manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los efectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
Delimitación y acondicionamiento de las zonas necesarias para el almacenaje 
y depósito de los materiales, sobre todo si se trata de materias o sustancias 
peligrosas. 
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Recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
Adaptación de los trabajos que deben realizarse de acuerdo a la evolución de 
la obra, periodo de tiempo efectivo que habrá que dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 
Cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LAS OBRAS 
Las normas legales aplicables a esta obra serán las siguientes: 
6.1.- Normas específicas de la construcción 
Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica, aprobada por la 
Orden de 28 de agosto de 1970. 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por la 
Orden de 9 de marzo de 1971. 
Prescripciones de Seguridad e Higiene en el trabajo, recogidas dentro de las 
Normas Tecnológicas de la Edificación NTE como consecuencia del Artículo 1 de la 
LPRL. 
6.2.- Normas generales 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 664/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Ley General de la Seguridad Social (RDL 1/1994). 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Estatuto de los Trabajadores (RDL 1/1995). 
Además, se aplicarán las normas del Anexo IV "Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras" del Real Decreto 1627/1997. 
6.3.- Normativas 
CTE 
NTE, ISA/1973 Alcantarillado 
ISB/1973 Basuras 
ISH/1974 Humos y gases 
UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
UNE 81 002 85. Protectores auditivos. Tipos y degfiniciones. 
UNE 81 101 85. Equipos de protección de la visión. Terminología. 
Clasificación y uso. 
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UNE 81 200 77. Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 
Definición y clasificación. 
UNE 81 208 77. Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
UNE 81 250 80. Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
UNE 81 304 83. Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 
perforación de la suela. 
UNE  81 353 80.  Cinturones  de  seguridad.  Clase A: Cinturón de  sujeción. 
Características y ensayos. 
6.4 Otros reglamentos y normas 
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, de 28 
de noviembre de 1968. 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, de 20 de septiembre de 1973, 
así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias de 31 de octubre de 1973. 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas, garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas y Centros de Transformación, de  12 de noviembre de  1982, 
así como  sus Instrucciones Técnicas Complementarias de 18 de octubre de 1984. 
Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas 
de Distribución de Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., de aplicación 
específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, según 
Resolución de la Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía, de 11 de 
octubre de 1989. 
Prescripciones de Seguridad para Trabajos y Maniobras en Instalaciones 
eléctricas, de AMYS-UNESA. 
Guía de referencia para la identificación y evaluación de riesgos en la 
industria eléctrica AMYS-UNESA. 
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6.4.- Convenios 
Convenio n° 62 de la OIT de 23 76/37 relativo a prescripciones de seguridad 
en la industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58(BOE de 
20/08/59). 
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria 
de la construcción. 
Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. 
Ratificado por Instrucción de 26/11/71(BOE de 30/11/72). 
Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el 
BOE de 11/11/85. 
Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga 
transportada por un trabajador (BOE de 15/10/70). 
7.- MEDIDAS PREVENTIVAS  
7.1.- Protecciones colectivas  
7.1.1.- Señalización 
Esta actividad está regida por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de carácter general. La señalización 
deberá ser suficiente como para permitir seguridad y salud en el trabajo y debe tener 
las siguientes características: 
Tiene que llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de 
determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
Debe alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada 
situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
Es necesario que oriente o dirija a los trabajadores que realicen determinadas 
maniobras peligrosas. 
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Es importante que facilite a los trabajadores la localización de determinados 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
7.1.1.1.- Tipos de señales 
 En forma de panel: 
Señales de advertencia: Son triangulares de color de fondo amarillo y 
contraste en negro. El símbolo será de color negro. Señales de prohibición: Serán de 
forma redonda con color de fondo blanco y contraste en rojo. El símbolo irá dibujado 
en color negro. 
Señales de obligación: Tienen forma circular o cuadrada. El fondo es de color 
rojo y el símbolo blanco. 
Señales de salvamento o socorro: Su forma es rectangular o cuadrada. Son 
de color verde con el símbolo en color blanco. 
Cinta de señalización: Se utiliza para señalizar obstáculos, zonas de caída de 
objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, golpes, etc. Debe señalizarse 
con los paneles antes descritos o puede delimitarse la zona de exposición al riesgo 
con cintas de tela o materiales plásticos con franjas inclinadas a 45°, alternando 
color amarillo y negro. 
Cinta de delimitación de zona de trabajo: Se usa para señalizar y delimitar la 
zona de trabajo. Serán cintas con franjas verticales alternando el color blanco y rojo. 
7.1.2.- Iluminación 
Esta característica está regulada en el anexo IV del Real Decreto del 14 de 
abril de 1997. 
Se diferenciarán distintos niveles de iluminación de acuerdo a las tareas que 
se van a realizar. Los niveles mínimos de iluminación (en lux) según la exigencia 
visual son: 
Baja exigencia visual Moderada exigencia visual Alta exigencia visual Muy 
afta exigencia visual 
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100 200 500 1000 
Los niveles mínimos de iluminación (en lux) según el uso son:  
 Áreas o locales de uso ocasional : 20 
 Áreas o locales de uso habitual: 100 
 Vías de circulación de uso ocasional: 25 
 Vías de circulación de uso habitual: 50 
Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 
En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u 
otros accidentes. 
En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual 
durante la realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador 
que las ejecuta o para terceros. 
7.1.3.- Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica está ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, debe tener sus hojas de interpretación y finalmente debe estar certificada 
por un instalador autorizado. 
En aplicación de lo indicado en el apartado 3-A del Anexo IV del R.D. 
1627/1997 del 24 de octubre de 1997, la instalación eléctrica deberá satisfacer, 
además, las dos siguientes condiciones: 
Primera: deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe 
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
Segunda: la realización y elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, 
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las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que 
tengan acceso a partes de la instalación. 
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las 
bases mediante clavijas normalizadas, blindados y conectados con uniones 
antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados y calibrados según la carga 
máxima a soportar por los interruptores. 
Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y 
serán blindadas. 
Los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado 
estarán protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y 
disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 
La distancia de seguridad a las líneas de Alta Tensión será: 
3.3 + ܶܧܰܵܫÓܰ (ܭܸ)100 = 
Ante el desconocimiento del voltaje de la línea se mantendrá una distancia 
de seguridad de 5 m.  
7.2.- Equipos DE Protección Individual (EPIS) 
Estos equipos de protección son para cada uno de los trabajadores en la obra 
y tienen como misión prevenir cierto número de riesgos. Los medios utilizados en 
prevención se describen a continuación: 
 Protección frente a quemaduras físicas y químicas: guantes para protección 
contra abrasión, agentes químicos, fuentes de calor y sombreros de paja para 
evitar insolación solar. 
 Protección frente a proyecciones de objetos y/o fragmentos: 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 Casco protector contra riesgos mecánicos. 
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 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica con atalaje 
adaptado al casco para proteger la cara contra riesgos mecánico 
gafas de seguridad de uso básico para evitar choques e 
impactos de partículas sólidas 
 Protección frente al ambiente pulvígeno: 
 Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico. 
 Gafas de seguridad para uso básico. 
 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica y atalaje 
adaptado al casco. 
 Protección frente a posibles aplastamientos por caída de objetos pesados: 
 Calzado con protección contra golpes mecánicos. 
 Casco protector de la cabeza. 
 Protección frente a una atmosfera tóxica y/o irritante: 
 Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. 
 Gafas de seguridad para uso básico. 
 Impermeables o trajes de agua. 
 Mascarilla respiratoria con filtro para humos producidos por 
soldaduras. 
 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica. 
 Protección frente a posibles atrapamientos: calzado con protección, casco 
protector y guantes de protección frente a abrasión. 
 Protección frente atropellos y/o colisiones, caída de objetos o máquinas: bolsa 
portaherramientas, calzado de protección y casco protector. 
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 Protección frente a caída o colapso de andamios: cinturón de seguridad 
anticaidas y cinturón de seguridad para trabajos de poda y colocación de 
postes. 
 Protección frente a caídas a distinto nivel: cinturón de seguridad anticaidas y 
cinturón para trabajos de poda y colocación de postes. 
 Protección frente a caídas de personas al mismo nivel: bolsa portaherramientas 
y calzado de protección. 
 Protección frente a contactos directos eléctricos: 
 
 Calzado de protección contra descargas eléctricas. 
 Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos. 
 Gafas de seguridad contra arco eléctrico. 
 Guantes dieléctricos. 
 
 Protección frente contactos eléctricos indirectos: botas de agua 
 Protección frente a caída de cuerpos extraños a los ojos:  
 Gafas de seguridad para uso básico o contra la proyección de 
líquidos o pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica. 
 Protección frente a fuentes luminosas peligrosas: 
 Gafas de oxicorte. gafas de seguridad contra arco dieléctrico o de 
seguridad contra radiaciones. 
 Mandil de cuero, manguitos. 
 pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre 
la cabeza y cristales con visor oscuro inactínico. 
 pantalla para soldador de oxicorte. 
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 polainas de soldador cubre-calzado. 
 sombreros de paja, para evitar insolación. 
 Protección frente a golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria: 
 Bolsa portaherramientas. 
 Calzado con protección. 
 Casco protector. 
 Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores. 
 Guantes de protección frente abrasión. 
 Protección frente pisada sobre objetos punzantes: 
 Bolsa portaherramientas. 
 Calzado de protección con suela antiperforante. 
 
 Protección frente incendios: equipo de respiración autónomo, revisado y 
cargado. 
 Protección frente inhalación de sustancias tóxicas: 
 
 Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado. 
 Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura. 
 
 Protección frente sobreesfuerzos: cinturón de protección lumbar. 
 Protección frente al ruido: protectores auditivos. 
 Protección frente a caída de personas de altura: cinturón de seguridad 
anticaída. 
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7.3.- Protecciones especiales 
7.3.1.- Circulación y accesos en obra 
Se estará a lo indicado en el artículo 11 del Anexo IV del R.D. 1627/1997 de 
24 de octubre de 1997 respecto a vías de circulación y zonas peligrosas. Los 
accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se 
utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido 
mediante vallas. 
En ambos casos deben ser de superficies regulares, bien compactados y 
nivelados si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no 
superen un 11% de desnivel. Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y 
periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de 
acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los 
trabajadores no autorizados. 
El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de 
velocidad a 10 ó 20 km/h y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de 
STOP en lugar visible en sentido de salida. 
En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o 
vehículos deberán ser balizadas y protegidas convenientemente. 
Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un 
operario competente y deberán colocarse topes para las operaciones de 
aproximación y vaciado. 
El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial 
(durante la noche o cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la 
adecuada tal y como se ha citado anteriormente. En su caso se utilizarán portátiles 
con protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas de manera que no 
supongan riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá iluminación de seguridad 
de intensidad suficiente. 
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7.3.2.- Protecciones y resguardos en máquinas 
Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de 
protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las 
transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos 
mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamientos. 
7.3.3 Protección frente contactos eléctricos 
Estos pueden ser de dos tipos, unos contactos indirectos y otros directos: 
 Protección contra contactos eléctricos indirectos 
Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria 
eléctrica asociada un dispositivo diferencial. 
El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, según la 
siguiente expresión: 
Ra (Q)=V (vokios) /1 (Amperios)   siendo   V = I • Ra 
En locales secos será de 50 V y en los locales húmedos de 24 V. por la 
sensibilidad en amperios del diferencial(A). 
 Protección contra contactos eléctricos directos 
Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se 
habrán de reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 
Los cables eléctricos deben estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que 
la conexión a los enchufes se efectúe correctamente. 
Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio 
de transformadores o grupos convertidores de separación de circuitos. En todo caso 
serán de doble aislamiento. En general se cumplirá lo especificado en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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7.4.- Acciones preventivas 
Según el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, debe estar redactado en este 
Estudio de Seguridad y Salud, una descripción de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas y las 
protecciones técnicas que tienden a reducirlos. 
Sobre este estudio se elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
por el contratista. En este se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán 
las previsiones contenidas en este estudio, todo ello en función del sistema de 
ejecución de la obra o en la realización de las instalaciones. En dicho plan se 
recogerán las propuestas de medidas de prevención alternativas que el contratista 
crea oportunas siempre que se justifiquen técnicamente y que tales cambios no 
impliquen la disminución de los niveles de prevención previstos. 
Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de las obras (o por la Dirección Facultativa si no fuese preciso 
este coordinador). 
A estas personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes 
aspectos técnicos previstos: 
 Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones. 
 Replanteo. 
 Maquinaria y herramientas adecuadas. 
 Medios de transporte adecuados al proyecto. 
 Elementos auxiliares precisos. 
 Materiales, fuentes de energía a utilizar. 
 Protecciones colectivas, individuales, etc. 
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la 
posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 
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Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y 
hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y 
manipulaciones perfectamente prescindibles en la obra. Se procurará proyectar con 
tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller, 
eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 
El comienzo del los trabajos solo deberá acometerse usando se disponga de 
todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación 
definida de las zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales, 
así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las 
personas y los restantes equipos. 
Se establecerá un plan para el avance de los trabajos, así como la retirada y 
acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su 
adecuación a la potencia requerida y el estado de conservación en el que se 
encuentra. 
Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 
materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de 
caída del material. 
Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y salud que recoge el 
art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser tomados en 
consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración 
del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y 
de organización con el fin de planificar los diferentes trabajos al estimar la duración 
prevista de los mismos. El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 
proyecto será el que coordine estas cuestiones. 
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para 
prever la colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y 
poderlos utilizar de forma conveniente. 
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El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos 
individuales de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los 
riesgos individuales de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En 
los riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente 
el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección 
colectiva u observarse vacíos respecto a la integración de la seguridad en el 
proyecto de ejecución. 
La aplicación de los principios de acción preventiva esta citado en el art. 10 
del R.D. 1627/1997 expresado para diferentes tareas o actividades: 
Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 
Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 
La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivitos necesarios con el objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los diferentes materiales, en particular peligrosos. 
La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 
La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas 
fases del trabajo. 
La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se desarrolle de manera próxima. 
Como acciones preventivas, se van a desglosar diferentes situaciones 
específicas y la protección necesaria en cada una de ellas. 
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7.4.1.- Trabajadores 
 Prendas de trabajo 
Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, 
éstas llevarán el sello CE y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose 
en todo a lo establecido en el R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 
 Requisitos mínimos 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, 
de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales 
que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer, y en 
su caso para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores 
externos nocivos (gases, vapores, polvos). 
Si alguno de los trabajadores deber permanecer en zonas cuya atmósfera 
pueda contener sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser 
inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de 
seguridad al respecto. 
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada 
de alto riesgo. Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se 
le pueda prestar un auxilio eficaz e inmediato. 
 Manipulación de las cargas 
Se diferenciarán entre cargas de manipulación manual y cargas de 
manipulación con maquinaria. 
 Cargas de manipulación manual: 
No se manipularán manualmente por un solo trabajador más de 25 Kg. Para 
el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
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Asentar tos pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la 
anchura de los hombros acercándose lo más posible a la carga. 
Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
Agarrar el objeto firmemente con ambas firmemente con ambas manos si es 
posible. El esfuerzo de levantar el peso k> deben realizar los músculos de las 
piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mas cerca posible del 
cuerpo, debiendo evitarse tos giros de la cintura. 
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los 
siguientes criterios preventivos: 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro 
de gravedad de la carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el 
extremo delantero levantado. 
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar 
aristas afiladas 
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un 
objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser 
cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
 Cargas de manipulación con grúa: 
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos 
elevadores, es recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 
Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el 
aparato elevador utilizado. 
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Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los 
contengan, o se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento 
parcial o total de las mismas. 
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 
aparatos elevadores. 
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima 
para la cual están recomendadas. 
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad 
no inferior a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en 
tambores o polichas adecuadas. 
Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán vigas 
de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, 
garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 
La persona que maneje la grúa antes de iniciar los trabajos comprobará el 
buen funcionamiento de los finales de carrera. Si durante el funcionamiento de la grúa 
se observara inversión de los movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta 
inmediata a la Dirección técnica de la obra. 
 Muelles y rampas de carga 
Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de 
las cargas transportadas. Éstos deberán tener al menos una salida y las rampas de 
carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
7.4.2.- Instalaciones 
 Salidas de emergencia 
Las vías y salidas específicas deberán señalizarse conforme al R.D. 
485/1997. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 
resistencia suficiente. 
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Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas, no deberán estar construidas por ningún objeto para que 
puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento. 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 
desembocar lo mas directamente posible en una zona de seguridad. En caso de 
peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 
emergencia dependerán del uso de los equipos de las dimensiones de la obra y de 
los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes 
en ellos. 
En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia 
deberán disponer de iluminación de seguridad de la suficiente intensidad. 
 Puertas y portones 
Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y 
caerse. 
Si se abren hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida 
volver a bajarse. 
Las puertas que estén situadas en recorridos de emergencia deberán estar 
señalizadas de manera adecuada. 
En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se 
dispondrán puertas más pequeñas para los peatones que serán señalizadas y 
permanecerán expeditas durante todo momento. 
El funcionamiento de puertas y portones no debe producir riesgos para los 
trabajadores, disponiendo de dispositivos de parada de emergencia y apertura 
manual en caso de averías. 
 Andamios y escaleras 
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Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 
convenientemente de manera que se evite el desplome o desplazamiento accidental. 
Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente y si son 
móviles, deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios, de los 
andamios deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas estén expuestas a caídas de objetos. 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y 
utilización señaladas en el R.D. 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Aparatos elevadores 
Los aparatos elevadores y tos accesorios de izado utilizados en la obra, 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo 
de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y tos 
accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 
Deberán colocarse de manera visible, con la indicación del valor de su 
carga máxima. 
No podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén destinados.  
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 Instalaciones, maquinas y equipos 
Las instalaciones, máquinas, y equipos utilizados en las obras deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
Las instalaciones, máquinas o equipos incluidas las herramientas manuales 
con o sin motor, deberán estar bien proyectadas y construidas, teniendo en cuenta 
en la medida de lo posible los principios de la ergonomía. Deben además, 
mantenerse en buen estado de funcionamiento y utilizarse exclusivamente para los 
trabajos que hayan sido diseñados. Podrán ser manejadas por trabajadores que 
hayan recibido una formación adecuada. 
 Instalaciones de distribución de energía 
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 
Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a 
factores externos. 
Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas 
sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los 
vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que 
vehículos de la obra tuvieran que circular  bajo el tendido se utilizará una señalización 
de advertencia y una protección de delimitación de altura. 
 Vías de acceso 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 
manera que sean claramente visibles e identificables. 
7.4.3.- Vehículos y maquinaría 
Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierra y manipulación de 
materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo 
caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, estos vehículos 
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deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 
Se mantendrán en buen estado de funcionamiento. 
Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de 
lo posible, los principios de ergonomía. 
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación 
especial. 
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua vehículos o maquinaria para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales. 
Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas 
para proteger el conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina 
y contra la caída de objetos. 
7.4.4.- Estabilidad y solidez 
Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 
materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier 
desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan 
una resistencia suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos 
o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 
7.4.5.- Incendios 
Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales 
los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o 
materiales y del número de personas que pueda hallarse presentes, se dispondrá de 
un número suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuese necesario detectores 
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y sistema de alarma. Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con 
regularidad. Deberán realizarse periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 
Los dispositivos no automáticos de detección o lucha contra incendios deben 
ser de fácil acceso y manipulación. 
7.4.6.- Factores climáticos 
 Temperatura 
Debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 
teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 
 Iluminación 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán 
disponer de suficiente iluminación natural (si es posible) y de una iluminación 
artificial adecuada durante la noche y cuando la luz natural no sea suficiente. 
Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de 
trabajo deberán colocarse de manera que no creen riesgos de acciones para los 
trabajadores. 
7.4.7.- Caídas 
 Caídas de altura 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores 
un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas 
u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente como son las 
plataformas o redes de seguridad 
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm y 
dispondrán de un reborde de protección, un pasamano y una protección intermedia 
que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
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Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible disponer de medios de 
seguridad, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones 
de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente en su uso. posteriormente de 
forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 
afectadas por una modificación, periodo de no utilización o cualquier otra 
circunstancia. 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales, para ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de 
protección colectiva. 
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el 
acceso a las zonas peligrosas. 
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán 
colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
7.4.8.- Trabajos específicos 
Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de 
una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos 
y procedimientos apropiados. 
En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección 
colectiva que sean necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter o 
estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. 
Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire 
comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 
Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y 
sólidos con una resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para 
que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de 
                                                                               Pág. 33  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo XVIII: Estudio de seguridad y salud 
materiales. La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una 
ataguía deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. 
Asimismo las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a 
intervalos regulares. 
8.- INTALACIONES GENERALES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA  
8.1.- Servicios higiénicos 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán 
tener a su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil 
acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que 
permitan a cada trabajador poner a secar, si fuese necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa 
de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido de párrafo primero 
de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar 
su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficientes. Las 
duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador 
se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán 
disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de 
este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y 
apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos de 
trabajo y de los vestuarios. 
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de 
locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombre y 
mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 
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8.2.- Locales de descanso o de alojamiento 
Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular 
debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivo de alejamiento 
de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su 
caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el número de trabajadores. 
Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del 
personal de otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la 
interrupción del trabajo. 
Cuando existan locales de alojamiento, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 
esparcimiento. 
En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas 
adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo 
del tabaco. 
8.3.- Vigilancia de la salud 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre en su 
art. 22 dice que el empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su 
trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del 
trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, 
los supuestos en los que la realización de tos reconocimientos sea imprescindible 
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o para verificar si el estado de salud de un trabajador puede constituir 
un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en 
relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. 
                                                                               Pág. 35  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo XVIII: Estudio de seguridad y salud 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que 
produzcan las mínimas molestias al trabajador. 
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador y la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los 
resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los 
trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador. 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de 
los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
conocimiento expreso del trabajador. 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán 
a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada. 
El R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen 
funciones de especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un 
ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales 
sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
La actividad a desarrollar deberá abarcar: 
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación 
al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para 
la salud. 
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una 
ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus 
eventuales orígenes 
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. 
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La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros 
medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el 
trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la 
Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso 
incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo 
de permanencia en el mismo y riesgos detectados con sus medidas preventivas 
adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de 
trabajo, riesgos presentes n los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de 
ellos. 
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 
enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo 
por motivos de salud para poder identificar cualquier posible relación entre la causa 
y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 
8.4.- Primeros auxilios 
Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 
trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 
El art. 14 del Anexo IV del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre por el que se 
establecen las condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la 
práctica de tos primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las 
que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 
Será responsabilidad del empresario garantizar que tos primeros auxilios 
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para 
elto. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 
Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán 
contarse con uno o varios locales para primeros auxilios. 
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Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones 
y el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las 
camillas. Deberán estar señalizados conforme el R.D. sobre señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número 
de teléfono del servicio local de urgencia. 
Las mujeres embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados para trabajadores 
minusválidos. 
9.- APLICACIÓN DEL EBSS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
Se refiere a los principales riesgos que pueden existir en el desarrollo del 
proceso constructivo, dando las normas de seguridad necesarias para evitarlos así 
como recomendando las protecciones adecuadas para cada tarea. 
Algunos trabajos del proceso constructivo son comunes para la nave e 
invernadero (como son las cimentaciones y colocación de la estructura) y otros son 
específicos (como la colocación del geotextil en la balsa, tejido de las mallas del 
invernadero, etc). 
9.1.- Trabajos preliminares  
9.1.1.- Riesgos más frecuentes 
 Atropellos y golpes de máquinas. 
 Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
 Caída de personas. 
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9.1.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A 
nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo, siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos y se colocarán las señales 
-SNS-311: Riesgo de caídas a distinto nivel. 
-SNS-312: Riesgo de caídas a nivel. 
-SNS-310: Maquinaria pesada en movimiento 
 En los accesos a la obra, se colocarán de forma bien visible las señales 
normalizadas: 
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
Uso obligatorio de casco protector. 
 - Riesgo de caída de objetos. 
 La rampa de salida de vehículos será independiente de los accesos 
de peatones, no tendrá una pendiente superior al 7%, estará 
iluminada con una señal de STOP bien visible antes de acceder a 
la vía pública. 
 La fachada principal debe quedar vallada en toda su longitud 
disponiendo de una marquesina rígida en previsión de posibles 
alcances a transeúntes, de objetos desprendidos desde alturas 
superiores. 
 Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos 
de riesgo de caídas, choques o golpes se podrán utilizar paneles o 
colores de seguridad, o ambos. 
 Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 
homologados por el Ministerio de Trabajo. 
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Es preceptivo el empleo de mono de trabajo. Siempre que las condiciones de 
trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los 
mismos. 
9.2.- Movimiento de tierras  
9.2.1.- Riesgos más frecuentes 
 Generación de polvo. 
 Explosiones e incendios. 
 Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
 Atropellos y golpes de máquinas. 
 Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
 Caída de personas. 
9.2.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A 
nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos y se colocará la señal: 
 SNS-311: Maquinaria pesada, riesgo de caídas a distinto nivel. 
 Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente 
cerrados 
 No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el 
paso. 
 Las rampas de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de 
los accesos de peatones. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser 
comunes, se delimitarán los de peatones por medio de vallas, aceras o medios 
equivalentes. 
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 Se evitará mediante cinta de balizamiento y señalización adecuada, la 
permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. La salida del recinto 
de la obra a la zona de oficinas y vestuarios será debidamente protegida con 
marquesina de seguridad capaz de soportar la caída de materiales comunes. 
 Siempre que en el izado de materiales, el tamaño o forma de estos pueda 
ocasionar choques con la estructura u otros elementos, se guiará la carga con 
cables o cuerdas de retención. 
 La maquinaria de movimiento de tierras dispondrá de cabina con pórtico 
antivuelco y dispondrá del correspondiente extintor y dispositivo avisador 
acústico de marcha atrás. 
 Se dispondrá de una iluminación con focos fijos o móviles que en todo momento 
proporcione visibilidad suficiente en la totalidad de las zonas de trabajo y 
circulación. 
 Los materiales sobrantes, procedentes del apuntalamiento, desencofrado o 
recortes metálicos, se apilarán a distancia suficiente de las zonas de circulación 
y trabajo. Se retirarán los elementos punzantes o cortantes que sobresalgan de 
los mismos. 
 Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 
homologados por el Ministerio de Trabajo. 
 Es preceptivo el empleo de mono de trabajo y en su caso trajes de agua y 
botas. 
 Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la máquina, si esta 
va dotada de cabina antivuelco. 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
9.3.- Red horizontal de saneamiento  
9.3.1.- Riesgos más frecuentes 
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 Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
 Caída de personas. 
 Golpes de objetos. 
 Atrapamientos con tubos y elementos de izado. 
9.3.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos y se colocará con la señal: 
 SNS-311: Riesgo de caídas a distinto nivel. 
 En trabajos en el interior de zanjas de profundidad superior a 1,30 m, si la 
estabilidad del terreno lo aconseja, se entibarán o ataludarán adecuadamente 
los laterales. 
 Será obligatorio el uso del casco y botas de seguridad con puntera metálica. 
 Es preceptivo el empleo de mono de trabajo. 
 El personal que transporte o coloque tubos se protegerá con guantes. 
9.4.- Cimentaciones  
9.4.1.- Riesgos más frecuentes 
 Caída de objetos desde la maquinaria. 
 Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
 Caídas al mismo nivel, a consecuencia del estado del terreno. 
 Heridas punzantes caudadas por las armaduras. 
 Atropellos y golpes de máquinas. 
 Golpes de herramientas de mano. 
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9.4.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. En todo momento 
se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea la 
circulación de personas o vehículos y se colocará la señal: 
 SNS-311: Riesgo de caídas a distinto nivel. 
 En los accesos de vehículos al área de trabajo se colocarán las señales: 
 Peligro indeterminado. 
 Salida de camiones. 
 Las zonas de paso sobre las excavaciones de la cimentación se realizarán 
mediante pasarelas dotadas de barandilla a ambos lados. Los acopios de 
armaduras dispondrán de zonas predeterminadas y balizadas. 
 Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera y plantillas 
metálicas, guantes de cuero para el manejo de juntas de hormigonado, 
materiales ferreos, etc. 
 Es preceptivo el empleo de mono de trabajo, guantes de goma, botas, etc. 
 El personal que trabaje en la puesta en obra de hormigón, empleará gafas 
panorámicas, guantes y botas de goma con puntera metálica. 
 Siempre que las condiciones de trabajo lo exijan, se proveerá a los trabajadores 
con los elementos de seguridad necesarios. 
9.5.- Estructura  
9.5.1.- Riesgos más frecuentes 
Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de desencofrado 
Electrocuciones por contacto directo. 
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Caída de personas. 
Golpes y caída de materiales. 
Golpes de herramientas de mano. 
 Heridas punzantes en extremidades. 
9.5.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Se colocarán barandillas de 0.9 m de altura y rodapiés de 0,2 m en todos los 
bordes de forjado, huecos del mismo, o alternativamente, se dispondrán redes u 
otras protecciones. 
 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal: SNS-
307: Riesgo de caída de objetos 
 Siempre que resulte obligado a realizar trabajos simultáneos en diferentes 
niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en niveles 
inferiores con redes, viseras o elementos de protección equivalentes. 
 Los huecos horizontales de instalaciones de cajas de ascensores, dispondrán 
de mallazo electro soldado embebido en el zuncho de hormigón perimetral. 
 Será de uso obligatorio el casco y las botas de seguridad con puntera metálica, 
e incluso calzado con suelo reforzado anticlavo. 
 Es preceptivo el empleo de mono de trabajo y guantes de goma durante el 
vertido del hormigón. 
 En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de 
barandillas o dispositivo equivalente, se usará el cinturón de seguridad para el 
que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche. 
 El personal que manipule el hierro de armar se protegerá con guantes y 
hombreras en su caso. 
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 El personal que transporte y coloque materiales prefabricados usará guantes de 
trabajo apropiados, anticorte o de serraje y lona, según proceda. 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
9.6.- Apeos, entibaciones y recalces  
9.6.1.- Riesgos más frecuentes 
 Caída de personas. 
 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
 Golpes en manos, pies y cabeza. 
 Afecciones en la piel. 
 Electrocuciones por contacto directo.  
9.6.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A 
nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán las señales: 
 SNS-307: Riesgo de caída de objetos. 
 SNS-308: Peligro, cargas suspendidas. 
 Siempre que se prevea la circulación de personas o vehículos se colocará la 
señal: 
 SNS-311: Riesgo de caídas a distinto nivel. 
 Ante situaciones de duda de estabilidad o posible colapso del elemento a apear, 
estibar o recalzar, se procederá previamente a la realización de ensayos tipo 
probetas, testigo, ultrasonidos, esclerómetro o prueba de carga según se estime 
procedente. 
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 Se evitará mediante cinta de balizamiento y señalización adecuada, la 
permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. La salida del 
recinto de la obra a la zona de oficinas y vestuarios será debidamente 
protegida con marquesina de seguridad capaz de soportar la caída de 
materiales comunes. 
 Siempre que en el izado de materiales, el tamaño o forma de estos pueda 
ocasionar choques con a estructura u otros elementos, se guiará la carga con 
cables o cuerdas de retención. 
 Para la realización de trabajos de soldadura a alturas superiores a 2 m sobre 
el nivel del suelo se utilizará plataforma de trabajo dotada perimetralmente de 
barandilla de 0,9 m, y rodapié de 0,2 m. 
 Asimismo todos los huecos, tanto horizontales como verticales, estarán 
igualmente protegidos con barandillas rígidas completas que soporten un 
impacto tangencial de 150 kg/m. Los huecos de forjado permanecerán 
constantemente condenados con mallazo electro soldado embebido en el 
zuncho perimetral o redes ancladas horizontalmente. 
 Se dispondrá de una iluminación con focos fijos o móviles que en todo 
momento proporcione visibilidad suficiente en la totalidad de las zonas de 
trabajo y circulación. 
 Los materiales sobrantes, procedentes del apuntalamiento, desencofrado o 
recortes metálicos, se apilarán a distancia suficiente de las zonas de circulación 
y trabajo. Se retirarán los elementos punzantes o cortantes que sobresalgan de 
los mismos. 
 Será necesario el uso de asco homologado y calzado de seguridad 
también homologado con puntera metálica y piso antideslizante. 
 Cinturón anticaídas homologado Clase C en trabajos de altura y sirga de 
anclaje para su desplazamiento y afianzamiento. 
 El personal que manipule hierro de armar, se protegerá con guantes de punto y 
palma de látex rugoso. 
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 Los soldadores usarán además de gafas de DIN 9 para oxicorte o universal 
antiimpactos homologadas para el desbarbado, guantes de manga larga de 
soldador, mandil, chaquetilla y polainas ignífugos. 
9.7.- Pantallas 
9.7.1.- Riesgos más frecuentes 
 Caída de personas. 
 Caída de objetos a distinto nivel. 
 Golpes en manos, pies y cabeza. 
 Heridas en extremidades. 
 Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
9.7.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Para trabajos nocturnos se dispondrá de iluminación con focos fijos y móviles en 
zonas de circulación y trabajo que proporcionen correcta visibilidad. 
 Se delimitará con vallas el área de trabajo y en los accesos se colocarán las 
señales: 
 SNS-308: Cargas suspendidas. 
 SNS-130: Riesgo de maquinaria pesada en movimiento. 
 SNS-311: Riesgo de caídas a distinto nivel. 
 La barandilla situada en la coronación del muro perimetral no será retirada hasta 
la ejecución del forjado del nivel de la calle. Se evitará mediante cinta de 
balizamiento y señalización adecuada, la permanencia o paso de personas bajo 
cargas suspendidas. La salida del recinto de la obra a la zona de oficinas y 
vestuarios será debidamente protegida con marquesina de seguridad capaz de 
soportar la caída de materiales comunes. 
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 Siempre que en el izado de materiales, el tamaño o forma de éstos pueda 
ocasionar choques con la estructura u otros elementos, se guiará la carga con 
cables o cuerdas de retención. 
 Se protegerán las instalaciones eléctricas con interruptores diferenciales de corte 
automático sensibles a las corrientes de defecto. 
 Será obligatorio el uso de casco, botas de seguridad con puntera metálica y piso 
antideslizante y cinturón de seguridad anticaídas de Clase C homologado y la 
correspondiente sigra y dispositivo de anclaje para facilitar los movimientos. 
 El personal estará equipado con guantes de trabajo o anticorte, en función del tipo 
de actividad que desempeñe. Para trabajos en altura será obligatorio el uso de 
cinturón de segundad. 
 El personal que ponga en obra el hormigón usará guantes, gafas, botas de goma, 
con la homologación que corresponda del Ministerio de trabajo. 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
 El buzo de trabajo es prenda de uso obligado. Las gafas de picapedrero y los 
protectores auditivos serán igualmente necesarios. 
9.8.- Cerramientos  
9.8.1.- Riesgos más frecuentes 
Caída de personas. 
Caída de materiales. 
9.8.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 El número de huecos de fachada que puedan quedar abiertos deberá reducirse 
al mínimo, por lo que estarán definidos con antelación suficiente el tipo de 
fábrica así como la cerrajería y carpintería. 
                                                                               Pág. 48  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén(Jaén) Anejo XVIII: Estudio de seguridad y salud 
 Los bordes y huecos de forjado se protegerán con barandillas de 0,9 m de altura 
y rodapié de 0.2 m, que solo se quitarán inmediatamente antes de hacer el 
cerramiento definitivo. 
 Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban desarrollarse trabajos 
en distintos niveles superpuestos, se protegerán los niveles inferiores con redes 
de protección, viseras o medios equivalentes. 
 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal: 
 SNS-307: Riesgo de caída de objetos. 
 Los andamios de forma general deberán tener las siguientes características: 
 La madera que se emplee en su construcción será perfectamente escuadrada 
descortezada y sin pintar, limpia de nudos y otros defectos que afecten a su 
resistencia. 
 El coeficiente de seguridad de toda la madera será 5. Queda prohibido utilizar 
clavos de fundición. 
 Los andamio s tendrán un ancho mínimo de 0,6 m. La distancia entre el 
andamio y el paramento a construir será como máximo de 0,45 m. La 
andamiada estará provista de barandilla de 0,9 m de alto y rodapié de 0,2 m. 
 Cuando se trate de un andamio móvil colgado, se montará además una 
barandilla de 0,7 m de alto, por la parte que da al paramento. Los andamies 
colgados tendrán una longitud máxima de 8 m. La distancia máxima entre 
puentes será de 3m. 
 Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetarán a elementos 
resistentes de la estructura. 
 En tos andamios de pies derechos que tengan dos o más plataformas de 
trabajo, éstos distarán como máximo 1,80 m. 
 La comunicación entre ellas se hará por escaleras de mano que tendrán un 
ancho mínimo de 0,50 m y sobrepasarán 0,70 m la atura a salvar. 
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 Se acepta el uso de andamios metálicos y aparejos con cable de acero, pero se 
recomienda la utilización de andamios metálicos de estructura tubular con 
accesos 
 incorporados a las plataformas de trabajo. 
 Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica. 
 Para el acarreo manual de material cerámico se utilizará el guante anticorte de 
látex rugoso. Para el montaje de andamios y accionamiento de mecanismos de 
los mismos se utilizará el guante de trabajo. 
 Para trabajos en altura sin protecciones colectivas contra caídas, será 
obligatorio el empleo de cinturón de seguridad con la homologación que 
corresponda del Ministerio de Trabajo . sirga y dispositivo de anclaje para el 
cinturón. 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
9.9.- Cubiertas 
9.9.1.-  Riesgos más frecuentes 
 Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de 
materiales. 
 Caída de personas y/o materiales. 
 Quemaduras. 
 Afecciones de la piel por agentes químicos. 
9.9.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 En las zonas de trabajo se dispondrán de cuerdas o cables de retención, 
argollas, u otros puntos fijos para el enganche de los cinturones de seguridad de 
forma que el trabajador no pueda sufrir una caída libre mayor de 1 m. 
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 Si dispone de un mecanismo de frenado, éste será comprobado antes de su 
utilización, de forma que su efecto sea equivalente a la caída desde 1 m de 
altura como máximo. 
 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal: SNS-
307: Riesgo de caída de objetos. 
 En los bordes o flancos de las cubiertas horizontales se dispondrá de 
barandillas de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m. 
 Para la realización del anteproyecto de cubierta inclinada se montará un 
andamio perimetral que deberá tener un ancho mínimo de 0,60m. barandillas de 
0,90 m de altura formada por travesanos que no disten más de 0,30 m y rodapié 
de 0,20 m de altura mínima. Se colocará a la altura del canalón y estará 
adosado a la fachada, sin dejar huecos entre ésta y el andamio. 
 Cuando éste andamio haya de utilizarse para trabajos en canalones o cornisas, 
el piso del andamio podrá colocarse como máximo 0,30 m por debajo de éstos. 
En este caso el punto más alto del rodapié debe llegar como mínimo hasta la 
prolongación del plano de la cubierta. 
 Colocados los elementos portantes de estructura, se instalarán las redes de 
seguridad desplazables horizontalmente desde la cota cero por mediación de 
cuerdas directoras, deslizándose todo el conjunto por las sirgas laterales a las 
que se amarrará la red por mediación de mosquetones. Los paños horizontales 
de red desplazables se situarán en todo momento bajo la vertical de los puntos 
de trabajo, garantizando la recogida de la persona u objeto caído por encima de 
los 7 m con relación al plano del suelo. 
 Será obligatorio el uso del casco, calzado antideslizante y, en la manipulación 
de líquidos a alta temperatura, botas, guantes y polainas de cuero. 
 Cinturones de seguridad homologados, tipo sujeción, empleándose éstos 
solamente en el caso excepcional de que los medios de protección colectiva no 
sean posibles, estando anclados a elementos resistentes. 
 Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
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9.10.- Albañilería  
9.10.1.- Riesgos más frecuentes 
 Caída de personas. 
 Caída de materiales. 
 Lesiones oculares. 
 Afecciones de la piel. 
9.10.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 Por encima de los 2 m, todo andamio debe estar provisto de barandilla de 0.90 
m, de altura y rodapié de 0,20 m. 
 El acceso a los andamios de más de 1,5 m de altura, se hará por medio de 
escaleras de mano provistas de apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud 
deberá sobrepasar por lo menos 0,70 m el nivel del andamio. En parámetros 
de más de 4 m de altura a nivel del suelo se acotará el área de trabajo y se 
colocará la señal: 
 SNS-307: Riesgo de caída de objetos. 
 Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de 
fachada o forjado, será obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de 
seguridad, o alternativamente dotar al andamio de sólidas barandillas. 
 Las características de seguridad que deben reunir los andamios para la 
realización de estas tareas serán las siguientes: 
 Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca 
trabaje por encima de la altura de los hombros. 
 Hasta 3 m, de altura  podrán   utilizarse   andamios  de   borriquetas   fijas sin 
arriostramientos. 
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 Por encima de 3 m y hasta 6 m, máxima altura permitida para este tipo de 
andamios se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles 
arriostrados. 
 Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las 
borriquetas por lías, y no deben volar más de 0,20 m. 
 Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, 
ni en cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o 
caballete sólidamente construido. 
 Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica. 
 Para el manejo de mortero es aconsejable la utilización de guantes de goma o 
crema protectora para las manos. El acarreo manual de material cerámico, se 
realizará con guantes anticorte de látex rugoso. 
9.11.- Acabados 
9.11.1.- Riesgos más frecuentes 
 Golpes de objetos. 
 Heridas en las manos. 
 Quemaduras. 
 Intoxicación. 
 Heridas en extremidades. 
 Caída de personas. 
 Electrocuciones. 
 Partículas en ojos. 
9.11.2.- Protecciones colectivas e individuales 
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 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. Las 
máquinas eléctricas dispondrán de puesta a tierra. 
 Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno, acetileno, propano o butano, 
estarán aislados y dotados de extintor de incendios. En su entrada se colocarán 
las señales: 
 SNS- 303: Peligro de incendio 
 SNS-101: Prohibido fumar. 
 Los trabajos de soldadura, salvo aquellos que deban hacerse "in situ", se 
realizarán en local destinado al efecto, y con el apantallado de seguridad 
correspondiente. 
 Los agujeros en forjados, así como las bocas de arquetas se mantendrán 
tapadas hasta su cierre definitivo. 
 Se procurará evitar la superposición bajo una misma vertical de distintos 
instaladores. Siempre que se prevea circulación de personas o vehículos, se 
acotarán las áreas de trabajo. 
 La utilización de andamios sobre ruedas debe ajustarse a las siguientes 
condiciones: 
 Su altura podrá ser superior a 4 veces su lado menor. 
 Para alturas superiores a 2 m se dotará al andamio de barandillas de 0,90 m y 
rodapié de 0,20 m. 
 El acceso a la plataforma de trabajo se hará por escaleras de 0,50 m de 
ancho mínimo, fijas a un lateral del andamio. Para alturas superiores a los 5 m 
la escalera estará dotada de jaula de protección. 
 Las ruedas estarán provistas de dispositivo de bloqueo. En caso contrario se 
acuñará por ambos lados. 
 Se cuidara que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario a 
la utilización de tablones u otro dispositivo de reparto del peso. 
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 Antes del desplazamiento del andamio desembarcará el personal de la plataforma 
de trabajo y no volverá a subir al mismo hasta que el andamio esté situado 
en su nuevo emplazamiento. 
 Las escaleras de mano estarán dotadas de zapatas u otro dispositivo 
antideslizante. Si son de tijera, dispondrán de tirantes de limitación de apertura. 
En ambos casos su anchura mínima será 0.5 m. 
 Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica. Los 
soldadores usarán mandil guantes, pantalla o gafas y botas con polainas. 
 Los regateros utilizarán gafas panorámicas de picapedrero  con visor de 
rejilla metálica, protección auditiva y respiratoria. 
 Para las tareas de decoletaje y extrusión se emplearán los guantes de trabajo y 
gafas antimpactos. 
 En pruebas con tensión eléctrica los operarios utilizarán calzado, guantes 
aislantes y pantalla facial transparente adaptada al casco.  
9.12.- Tejido de las mallas superior e inferior  
9.12.1.- Riesgos más frecuentes 
 Latigazos, frecuentemente en los brazos y cabeza. 
 Caída de personas. 
 Golpes y caída de materiales. 
 Golpes de herramientas de mano. 
 Heridas punzantes en extremidades. 
9.12.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 En las zonas de trabajo se dispondrán cuerdas o cables de retención, argollas, u 
otros puntos fijos para el enganche de los cinturones de seguridad. En cualquier 
caso se utilizará el cinturón de seguridad de forma que el trabajador no pueda sufrir 
una caída libre mayor de Im. 
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 Se dispondrán redes u otras protecciones. 
 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal: 
 SNS-307: Riesgo de caída de objetos. 
 Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles 
superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en niveles inferiores con 
redes, viseras o elementos de protección equivalentes. 
 Utilizar gafas anti-impacto o pantalla facial. Será obligatorio el uso de casco y 
botas de seguridad con puntera metálica. Calzado con suelo reforzado anticlavo. 
 En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de barandillas 
o dispositivo equivalente, se usará el cinturón de seguridad para el que 
obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche. 
 El personal que manipule los alambres de las mallas se protegerá con guantes y 
hombreras en su caso. 
 El personal que transporte y coloque materiales prefabricados usará guantes de 
trabajo apropiados, anticorte o de cerraje y lona, según proceda. 
 La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran 
engancharse en la broca. Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros 
elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
9.13.- Colocación del plástico de cubierta  
9.13.1.- Riesgos más frecuentes 
 Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de material. 
 Caída de personas. 
 Caída de materiales. 
 Afecciones de la piel por agentes químicos. 
9.13.2.- Protecciones colectivas e individuales 
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 En las zonas de trabajo se dispondrán cuerdas o cables de retención, argollas, u 
otros puntos fijos para el enganche de los cinturones de seguridad. En cualquier 
caso se utilizará el cinturón de seguridad de forma que el trabajador no pueda 
sufrir una caída libre mayor de 1 m. Si dispone de un mecanismo de frenado, éste 
será comprobado antes de su utilización, de forma que su efecto sea equivalente 
a la caída desde 1 m de altura como máximo. 
 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal: SNS-
307: Riesgo de caída de objetos. 
 Para la realización del anteproyecto de cubierta inclinada se montará un andamio 
perimetral. Se colocará a la altura del canalón y estará adosado a la fachada, 
sin dejar huecos entre ésta y el andamio. 
 Será obligatorio el uso del casco, calzado antideslizante. 
 Cinturones de seguridad homologados, tipo sujeción, empleándose estos 
solamente en el caso excepcional de que los medios de protección colectiva no 
sean posibles, estando anclados a elementos resistentes. 
Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
9.14.- Colocación de la lámina impermeabilizante 
9.14.1.- Riesgos más frecuentes 
 Generación de polvo. 
 Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
 Atropellos y golpes de máquinas. 
 Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
 Caída de personas. 
 Golpes en manos, pies y cabeza. 
9.14.2.- Protecciones colectivas e individuales 
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 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A 
nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea la 
circulación de personas o vehículos se colocará la señal: 
 SNS-311: Maquinaria pesada, riesgo de caídas a distinto nivel. 
 No aplicar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el 
paso. 
 Las rampas de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de 
los accesos de peatones. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser 
comunes, se delimitarán los de peatones por medio de vallas, aceras o medios 
equivalentes. 
 Se evitará mediante cinta de balizamiento y señalización adecuada, la 
permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
 Siempre que en el izado de materiales, el tamaño o forma de éstos pueda 
ocasionar choques con la estructura u otros elementos, se guiará la carga con 
cables o cuerdas de retención. 
 Se dispondrá de una iluminación con focos fijos o móviles que en todo momento 
proporcione visibilidad suficiente en la totalidad de las zonas de trabajo y 
circulación. 
 Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica. En 
trabajos de corte, es obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección 
de partículas. 
 Si la lámina a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma 
que el abatimiento no alcance al operario o sus compañeros. En el afilado de las 
herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 
 Es preceptivo el empleo de mono de trabajo y en su caso trajes de agua y 
botas. 
 Siempre que las condiciones de trabajo lo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 
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9.15.- Instalación provisional de electricidad  
9.15.1.- Riesgos más frecuentes 
 Quemaduras por deflagración eléctrica. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
9.15.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se 
compruebe la acometida realizada por la empresa suministradora, será 
subterránea disponiendo de un armario de protección y medida directa, 
realizado en material aislante, con protección a la intemperie, dotado de entrada 
y salida de cables por la parte inferior. La puerta dispondrá de cerradura de 
resbalón, con llave de triángulo con posibilidad de poner un ene lavamiento. 
Profundidad mínima del armario: 0,25 m. 
 El cuadro general de mando y protección estará colocado a continuación del 
cuadro de acometida y estará dotado de seccionador general de mando y corte 
automático omnipolar y de protección contra falsas a tierra, sobrecargas y 
cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 300 
mA. 
 De este cuadro saldrán circuitos secundarios para alimentación de máquinas, 
herramientas d obra, dotados de interruptor omnipolar, interruptor general 
magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico 
y diferencial de 30 mA. Las bases serán blindadas de tipo CETAC y los cables 
manguera dispondrán asimismo de funda protectora aislante y resistente a la 
abrasión. 
 El circuito de iluminación portátil de obra dispondrá de un transformador a 24 V. 
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 Del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros 
secundarios protegido con interruptores magnetotérmicos de alta sensibilidad, 
circuito de toma de tierra y circuito de tensión de seguridad a 24 V, donde se 
conectarán las herramientas y la iluminación portátil (24V) respectivamente en 
los diferentes tajos.1000V. 
 Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una 
tensión de 
 Todos los cuadros eléctricos de obra tendrán colocada de forma bien visible la 
señal normalizada: 
Riesgo eléctrico 
Será necesario el uso de casco homologado de seguridad, dieléctrico, 
guantes aislantes homologados, guantes de cabritilla con manga larga para retirar 
fusibles y trabajos de precisión en inmediación de elementos bajo tensión. También 
se usará pantalla facial de policarbonato, gafas protección arco eléctrico 3 DIN, y 
botas aislantes. 
Se utilizarán herramientas manuales homologadas, dieléctricas y 
comprobador de tensión. 
Para maniobras eléctricas se dispondrá de una chaqueta ignífuga. 
Si son necesarias se dispondrán tarimas, alfombrillas, pértigas y cortinas 
aislantes. 
9.16.- Carpintería de madera y aluminio  
9.16.1.- Riesgos más frecuentes 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caídas de materiales o pequeños materiales. 
 Golpes con objetos. 
 Heridas en extremidades superiores e inferiores. 
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 Riesgo de contacto directo con máquinas o herramientas. 
 Ambiente de polvo en acuchillados y lijados. 
9.16.2.- Protecciones colectivas e individuales 
Comprobación al principio de la jornada del estado de los medios auxiliares 
empleados en su colocación (andamios, cinturones de seguridad, anclajes, 
borriquetas, etc). 
Mono de trabajo, casco de seguridad homologado, cinturón de seguridad 
homologado en trabajos de caída a distinto nivel, guantes de cuero y botas de 
puntera reforzada, homologadas. 
La carpintería irá debidamente asegurada en el lugar en el que deba ir 
colocada, hasta su fijación definitiva. 
9.17.- Acrístalamíento  
9.17.1.- Riesgos más frecuentes 
 Caídas de material. 
 Mal funcionamiento de ventosas. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Cortes en extremidades, superiores e inferiores. 
 Golpes contra vidrios ya colocados. 
 Esquirlas en los ojos por rotura. 
9.17.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 Manejo debido de la ventosa y comprobación de su eficacia. 
 En operaciones de transporte y almacenamiento, mantenerlos en posición 
vertical, señalizando su acopio y existencia. 
 Se colocarán preferentemente desde dentro del edificio. 
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 Únicamente se podrán colocar desde el exterior, sobre plataformas de trabajo 
sólidamente arriostradas a la estructura, dotadas de la totalidad de protección 
perimetral contra caídas y con los coeficientes de seguridad establecidos por la 
legislación vigente. 
 Los vidrios rotos serán retirados y evacuados inmediatamente después de su 
rotura. Manejo con guantes de cuero adecuados. 
 Monos de trabajo, casco de seguridad homologado, calzado de puntera 
reforzada y piso antideslizante, homologado, guantes anticorte y uso de muñequera 
o manquhos de cuero. 
9.18.- Pinturas y barnices  
9.18.1.- Riesgos más frecuentes 
 Intoxicación por emanación. 
 Exposiciones de incendios. 
 Salpicaduras en cara y ojos al aplicarlos sobre techos. 
 Caídas al mismo nivel, por uso inadecuado de medios auxiliares 
9.18.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 Gafas para trabajos de pintura en techos. 
 Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura al gotelé. 
9.19.- Instalaciones de fontanería 
9.19.1.- Riesgos más frecuentes 
 Golpes Contra objetos. 
 Heridas en las extremidades superiores. 
 Quemaduras por la llama de soplete. 
 Explosiones o incendios en soldaduras. 
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9.19.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 Las máquinas auxiliares que se utilicen serán del tipo de doble aislamiento. 
 Jamás se utilizará como hilo neutro o torna de tierra los conductos colocados, bien 
de fontanería o calefacción. 
 Revisión de mangueras y sopletes para evitar fugas de gas. 
 Las botellas de gas serán retiradas de las proximidades de toda fuente de 
calor, protegiéndolas del sol. 
 Comprobación general de las herramientas manuales para evitar golpes y 
cortes. 
 Mono de trabajo, casco de seguridad homologado, soldadores con uso de 
mandil de cuero, guantes, gafas y botas polainas. 
 Escaleras, plataformas y andamios usados, estarán en perfectas condiciones 
teniendo barandillas resistentes y rodapiés. 
9.20.- Instalaciones de aislamiento 
9.20.1.- Riesgos más frecuentes 
 Caídas al mismo nivel por uso indebido de medios auxiliares.  
 Cortes en extremidades superiores. 
 Salpicaduras de fibra en los ojos al colocar el aislamiento. 
 Electrocuciones. 
9.20.2.- Protecciones colectivas e individuales 
 Manejo de guantes para el corte de plantillas de material aislante. Uso de gafas 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  
1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad de utilización. 
12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo 
de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la 
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 
se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará 
el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando 
la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención 
en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el 
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de 
las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  
NORMA PROY 
    
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 - 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 1 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras 3 - 























  NORMA PROY 
    
 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 
Diferencia 
de nivel < 6 
mm 
3 mm 
 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % - 
 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 
 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
 En zonas de uso restringido 
 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
 En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 
etc.  (figura 2.1) 
 En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
 En el acceso a un estrado o escenario 
3 1 
 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. (excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 
≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  
hoja 
1500 
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 Protección de los desniveles  
   
 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). Para  h ≥ 550 mm 
  Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 250 mm del borde 
   
 Características de las barreras de protección  
   
 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 
 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm - 
 resto de los casos ≥ 1.100 mm - 
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 
   
   
  
   
 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 
 
  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm - 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 
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 Rampas CTE PROY 
    
 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% - 
 
 
usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 
resto, p ≤   6% 
 
P= 8% 
  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de personas p ≤ 18% - 
     
 Tramos: longitud del tramo:   
  rampa estándar  l ≤ 15,00 m - 
  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m L= 2 
     
  ancho del tramo:    
  ancho libre de obstáculos ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 
ancho en función de 
DB-SI  
   
  rampa estándar:  
  ancho mínimo a ≥ 1,00 m a= 1,10 m 
     
  usuario silla de ruedas   
  ancho mínimo a ≥ 1200 mm a= 1.200 mm 
  tramos rectos a ≥ 1200 mm a= 1.200 mm 
  anchura constante a ≥ 1200 mm a= 1.200 mm 
  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm a= 1.200 mm 
     
 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   
  ancho meseta a ≥ ancho rampa CUMPLE 
  longitud meseta l ≥ 1500 mm L= 1.750 mm 
     
  entre tramos con cambio de dirección:   
  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa - 
     
  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm CUMPLE 
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm  
  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm  
 Pasamanos    
  pasamanos continuo en un lado - 
  pasamanos continuo en un lado (PMR) - 
  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
     
  altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm - 
  altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm - 
  separación del paramento d ≥ 40 mm - 
  
 
características del pasamanos:  
 
  Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir - 
     
 Escalas fijas  No procede 
     
 Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm - 
 Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm - 
 espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm - 
 Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm - 
 Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm - 
    
 protección adicional:   
 Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por falta de apoyo) p ≥ 1.000 mm - 
 Protección circundante. h > 4 m - 
 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
    
 limpieza desde el interior:  
 toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 
cumple 
ver planos de alzados, 
secciones y memoria de 
carpinteria 
 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida cumple  ver memoria de carpinteria 
   
 
 
   
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 
 equipamiento de acceso especial 
previsión de instalación 
de puntos fijos de 
















  NORMA PROYECTO 
    
 puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próx) 
d ≥ 200 mm - 
 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  adecuados al tipo de accionamiento 
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 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        
 Altura libre de paso en 
zonas de circulación uso restringido  ≥ 2.100 mm -  resto de zonas  ≥ 2.200 mm - 
 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2000 mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación 7 - 
 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm - 
 Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. - 
   
 con elementos practicables  
 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) El barrido de la hoja no invade el pasillo 
 En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 
Un panel por hoja 
 
   
 
  
   
 con elementos frágiles  
 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU1, apartado 3.2 
   
 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 
 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 
 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 
 resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 
   
 duchas y bañeras:  
 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
   
 áreas con riesgo de impacto  
 
 
   
 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
   NORMA PROYECTO 
 señalización: 
altura 
inferior: 850mm<h<1100mm - 
altura 
superior: 1500mm<h<1700mm - 
 travesaño situado a la altura inferior NP 















 Riesgo de aprisionamiento  
   
 en general:  
 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo desde el exterior 
 baños y aseos  iluminación controlado desde el interior 
  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 130 N 
   
 usuarios de silla de ruedas:  
 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de Accesibilidad 
  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 20N 
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 Ámbito de aplicación  
   
 
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 































































































 Características constructivas  
 Espacio de acceso y espera:  
  Localización en su incorporación al exterior 
   NORMA PROY 
  Profundidad p ≥ 4,50 m  
  Pendiente pend ≤ 5%  
   
 Acceso peatonal independiente:  
  Ancho  A ≥ 800 mm.  
  Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm  
    
  Pavimento a distinto nivel  
    
  Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):  
  Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales con diferencia de cota (h) No procede 
  Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde  
   
 Pintura de señalización: resbaladicidad clase 3 
   
 Protección de recorridos peatonales  
 Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2  pavimento diferenciado con pinturas o relieve      zonas de nivel más elevado 
   
 Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado):  
 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm 
 
 Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  
 
   
 Señalización Se señalizará según el Código de la Circulación: 
  Sentido de circulación y salidas.  
  Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 
  Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y acceso. 
  Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas  
  Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas viales o pintura en pavimento 
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  Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)    
  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      
 
Exterior 
Exclusiva para personas Escaleras 
10  
 Resto de zonas 5 5 
 Para vehículos o mixtas 10 5 
 
Interior Exclusiva para personas 
Escaleras 75  
 Resto de zonas 50 50 
 Para vehículos o mixtas 50 50 
      



















 Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  
  recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 
  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
   
 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
 altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,20m 
   
 se dispondrá una luminaria en:   cada puerta de salida 
   señalando peligro potencial 
   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
   puertas existentes en los recorridos de evacuación 
   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
   en cualquier cambio de nivel 
   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
   
 Características de la instalación  
  Será fija  
  Dispondrá de fuente propia de energía  
  Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal   
  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 
 
   
 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 
  Vías de evacuación de anchura ≤ 2m Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux   Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 
  Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m - 
     
  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 40:1 
  puntos donde estén ubicados  
- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 
incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 
Iluminancia 
≥ 5 luxes 5 luxes 
  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
    
 Iluminación de las señales de seguridad  
   NORMA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 
  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 10:1 
  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y  ≤ 15:1 10:1 
  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación ≥ 50% → 5 s 
5 s 
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 Pozos y depósitos  
 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento 
estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así 



































 Procedimiento de verificación  
   
  
instalación de sistema 
de protección contra el 
rayo 
   
 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si 
 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 
   
 Determinación de Ne  
   







     
 densidad de impactos sobre el terreno 
superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 
puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la 
altura del edificio en el 
punto del perímetro 
considerado 
Coeficiente relacionado con el entorno 
 
Situación del edificio C1 
      
 1,00 (Canarias) 8650.98 Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0,5 
 
   Rodeado de edificios más bajos 0,75  
   Aislado 1  
   Aislado sobre una colina o promontorio 2  
      
     Ne =9.7323E-3 
   
 Determinación de Na  
   









continuidad en las activ. 







5,5N   
       







 uso residencial 
uso 
residencial uso residencial 
 
          
 Estructura metálica 0,5 1 2  1 1 1 
 
 Estructura de hormigón 1 1 2,5     
 
 Estructura de madera 2 2,5 3     
Na =1.10E-2 
          
 Tipo de instalación exigido  
   





1E    Nivel de protección 
 
        
     E > 0,98 1  
     0,95 < E < 0,98 2  
     0,80 < E < 0,95 3  
     0 < E < 0,80 4  
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 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén)) Anejo XX : PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
1.- INTRODUCCIÓN 
En el diseño y realización de las instalaciones del presente proyecto se han 
tenido en cuenta las siguientes premisas en la aplicación de la normativa de 
protección contra incendios: 
 Se han realizado 3 sectores de incendios: oficinas, almacén y nave. 
 Es de aplicación a los distintos sectores de incendio el DB-SI (Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio) del CTE (Código Técnico de la 
Edificación, que entró en vigor en Marzo de 2006) 
2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI EN LA NAVE 
2.1.- Calculo de la ocupación 
La ocupación de la nave se puede considerar prácticamente de 2 personas y 
1 persona en oficinas. El personal serán 3 personas como máximo. 
2.2.- Longitudes de la evacuación 
La longitud máxima desde el punto más alejado hasta la salida de evacuación 
no debe exceder los 50 m de longitud. 
Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos 
Elemento RF  EF  
 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
ESTRUCTURA - - ≥ 90 90 
MEDIANERÍAS ≥ 120 120   
FACHADAS  ≥ 60 60   
CUBIERTAS ≥ 30 30   
2.3.- Instalación de protección contra incendios 
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 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén)) Anejo XX : PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
Según la tabla 1.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
de la Sección SI4 del DB-SI del CTE, las instalaciones contra incendios a disponer 
son las siguientes: 
 Un extintor portátil de eficacia 21A-113B en la nave, a una distancia de 15 m de 
recorrido, desde todo origen de evacuación. 
 Carteles de señalización. 
 Un extintor en almacén. 
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 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén). Anejo XXI: Evaluación económica 
1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
En el presente anejo se realiza la evaluación económica y financiera de la 
inversión requerida para ejecución y explotación de las instalaciones proyectadas. 
Para ello se definirán los tres parámetros básicos que caracterizan la inversión.  
 Pago de inversión (I)  que es  el dinero necesario a desembolsar para que el 
proyecto empiece a funcionar  como se ha previsto. Se conocerá a partir del 
presupuesto.  
 La vida útil del proyecto (n), que es el número de años  durante los cuales la 
inversión está funcionando y generando rendimientos positivo. Se tomará para 
un periodo de vida de 20 años.  
 Los flujos de caja (Fn), generado por el proyecto a lo largo de su vida, el valor 
para cada uno de los  años de su vida, será la diferencia entre los cobros  y 
pagos generados por la inversión.  
2.-  PAGO DE LA INVERSIÓN  
Representa el desembolso de unidades monetarias que es necesario  
efectuar para poner en marcha la inversión. En el presente proyecto, dicho  
desembolso se realizará como un pago instantáneo, ya que tiene lugar en su 
totalidad en el año 0.  
2.1.- Adquisición del terreno 
El terreno donde se va a emplazar el proyecto pertenece al promotor los gastos 
de adquisición del terreno son nulos. 
2.2.- Ejecución del proyecto  
El presupuesto para la ejecución del presente proyecto se divide en dos pagos de 
inversión: 
 Presupuesto de Ejecución Material de las instalaciones:  789.873,18 € 
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 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén). Anejo XXI: Evaluación económica 
3.- PAGOS DE EXPLOTACIÓN ORDINARIOS 
Estos pagos corresponden a los desembolsos efectuados anualmente por 
concepto de funcionamiento de la explotación (Alimento, agua, electricidad, etc.). 
3.1.-  Materias primas   
Estos gastos corresponden a la adquisición de alimento, el cuál asciende a 
una cantidad de  32.558,4 € 
3.2.- Agua  
Consumo de agua potable  
Gap = 1.200m3 año-1 x 0,7 € m-3 = 840 €.año-1 
3.3.-  Energía eléctrica 
La potencia total instalada en la explotación de servicios es kW. Se prevé un 
funcionamiento de 16 horas al día y 365 días por año el consumo anual es de: 
21.54 kW x 4horas.día-1 x 365 días.año-1= 31.448,4 kW.h.año-1 
Si el coeficiente de simultaneidad es de 0,6 el consumo anual de electricidad 
es de: 
CE=  31.448,4 kW.h.año-1 x 0,6 = 18.869,04 kW.h.año-1 
El precio del  kW.h es de 0,12 €, por tanto el gasto anual de energía eléctrica 
es de: 
GEE = 0,12 x 18.869,04 = 2.264.28 €.año-1 
 
3.4.- Salarios  
El manejo de la explotación se llevará a cabo por el dueño y 1 trabajador fijo 
con experiencia en el manejo. 
1 trabajadores: 1000 €/mes x 12 meses = 12.000 € 
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1 veterinario: 100 €/mes =1.200 € 
3.5.- Seguros ganaderos 
Se estima que el seguro ganadero tendrá un importe de 120 euros al mes, por 
lo que al año tendrá un importe de 1440 €/año 
4.- INGRESOS  
4.1.- Ingresos ordinarios 
4.1.1.- Ingresos por venta de gazapos 
Total: 108.528 €/año (ver detalles anejo manejo productivo) 
4.1.2.- Ayudas 
 2547,54 €/año. Ayudas comunitarias agroambientales. 
 Ayuda de 3€ por reproductora: 1824 €/año. 
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4.2.- Ingresos extraordinarios 
La vida útil del proyecto se estima en 30 años, al final de los cuales 
instalaciones y obras existentes tendrán un valor residual igual al 10 % del valor 
inicial. Por tanto los cobros extraordinarios en el año 30 del proyecto serán: 
Vd = 0,1 x Vo = 0,1 x 789.873,18 = 78.987,3 € 
5.- FINANCIACIÓN  
La financiación será del 60% ajena al promotor, y se realizará a través de 
Caja Rural de Jaén: 473.923,8€ 
Las anualidades por amortización del préstamo a pagar cada año se calculan 
mediante la expresión: 
ܽ = ܥ ∙ ݅ ∙ (1 + ݅)௡(1 + ݅)௡ − 1  
Donde: 
C= capital total a pagar 
i= tipo de interés del préstamo dado por la entidad financiera. Será del 3%. 
n= Años de duración del préstamo 20 años. 
6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 
6.1.- criterio del valor actual neto (VAN) 
Este criterio nos proporciona la rentabilidad absoluta neta actualizada al 
momento inicial, es decir, determinaría la ganancia actual medida en unidades 
monetarias en el momento cero.  
VAN= -A+ ொଵ(ଵା௄) +  ொଶ(ଵା௄)మ +. . . ொ௡(ଵା௄)೙ 
Donde: 
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A: es la inversión inicial, que en nuestro caso se corresponde con el 
presupuesto general 
K: tasa de actualización que vendrá determinada por la rentabilidad mínima 
que el inversor exige. 
Qn: flujos netos de caja de cada año n. 
N: años de vida del proyecto. 
Si el VAN > 0 el proyecto será rentable 
Si el VAN < 0 el proyecto no será rentable. 
 Presupuesto general de la obra: 789.873 € 
 Inversión inicial: 789.873 € 
 Interés: 3% 
 Duración:20 años 
 Cobros: 112.899,54 € 
 Costes:50.302,68  € 
 Flujos netos de caja: 62.596,86 € 
 Valor residual del proyecto: 78.987,3 € 
 Amortización: (Inversión – Valor residual)/20 años = 35.544,28 € 
 La anualidad a pagar para el préstamo será de: 31.855,15 € 
6.2.- Criterio de tasa interna de retorno (TIR) 
La tasa interna de rentabilidad, se define como el valor R de tasa óptima de 
actualización que anual el valor capital del proyecto. Este dato proporciona una 
rentabilidad relativa  anual referida al capital invertido pendiente de recuperar en 
cada momento. 
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0= -A ொଵ(ଵାோ) +  ொଶ(ଵାோ)మ +. . . ொ௡(ଵାோ)೙ 
Donde:  
 A: inversión inicial 
 R: tasa de retorno de la inversión 
 Qn: flujos netos de caja de cada año n 
 N: años de vida del proyecto 
Las normas de aceptación de este proyecto según el TIR, serán: 
Si R>K, el proyecto es aceptado, ya que la rentabilidad del proyecto supera la 
rentabilidad mínima que exige el inversor. 
Si R≤K el proyecto no es viable. 
6.3.- Plazo de recuperación 
Se refiere al tiempo que se necesita para recuperar el capital invertido a 
través de los flujos netos de caja, amortizando también los flujos de caja negativos. 
Realmente lo que se mide es la liquidez del proyecto de inversión. 
De forma analítica se calcula acumulando cada periodo los flujos netos de 
caja hasta el momento en que se recupera la inversión. 
En este caso las normas de aceptación o rechazo dependen del plazo que dé 
el inversor como plazo de recuperación. Si el plazo que desea el inversor es superior 
o igual al que puede ofrecerse, entonces el proyecto será aceptado. En caso 
contrario será rechazado. 
6.4.- Índice de rentabilidad (IR) 
También es denominado ratio coste-beneficio actualizado. Se puede expresar 
como el cociente entre el VAN y el desembolso inicial para el proyecto de inversión. 
IR= VAN/INV 
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Con este índice se determina la ganancia total neta por unidades monetarias 
comprometidas en el proyecto. La ganancia vendrá expresada en unidades 
monetarias del momento inicial del proyecto.  
Aceptaremos este proyecto de inversión siempre que IR sea mayor que 0. 
6.5.- Flujos de caja 
Es la diferencia entre los cobros y los pagos de un periodo de tiempo 
considerado, en este caso de un año. 
6.5.1.- Ingresos  
Concepto Importe € 
Venta de gazapos 108.528 
Ayudas comunitarias agroambientales,  2.547,54 
Valor residual 78.987,3 
Ayuda por reproductora 1.824 
TOTAL 112.899,54 (SIN VR) 
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6.5.2.- Gastos 
Concepto Importe € 
Alimentación 32.558,4 
Agua 840 
Energía eléctrica 2.264.28 
Salarios 12.000 




Teniendo en cuenta que el periodo considerado será de 30 años, la tabla que 
muestra los flujos de caja anuales, teniendo en cuenta los gastos y los cobros es la 
siguiente: 
  
  Pág. 9  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén). Anejo XXI: Evaluación económica 






0     -789.873,18 789.873,18 
1 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
2 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
3 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
4 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
5 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
6 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
7 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
8 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
9 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
10 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
11 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
12 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
13 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
14 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
15 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
16 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
17 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
18 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
19 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
20 112.899,54  82.157,83  30.741,71  
21 112.899,54  50.302,68  62.596,86  
22 112.899,54  50.302,68  62.596,86  
23 112.899,54  50.302,68  62.596,86  
24 112.899,54  50.302,68  62.596,86  
25 112.899,54  50.302,68  62.596,86  
26 112.899,54  50.302,68  62.596,86  
27 112.899,54  50.302,68  62.596,86  
28 112.899,54  50.302,68  62.596,86  
29 112.899,54  50.302,68  62.596,86  
30 112.899,54 78.987,3 50.302,68  141.584,16  
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DATOS OBTENIDOS 
VAN: 11.633,75 € 
TIR: 2,83% 
IR: 0.014 
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Se hace viable el proyecto ya que el TIR (2,83%) es mayor que la rentabilidad 
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1.- OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
El presente documento de especificaciones técnicas constituye el conjunto de 
instrucciones, normas e especificaciones, que junto con los planos del proyecto, 
definen los requisitos técnicos de las obras del presente proyecto. Estas  
especificaciones particulares  se aplican en la construcción, dirección, control e 
inspección de la obras. 
Así pues es objeto del presente Pliego de Condiciones todas las obras que 
para los distintos oficios de la construcción con inclusión de materiales y medios 
auxiliares sean necesarias para llevar a término la obra proyectada que se detalla en 
los planos y demás documentación, así como todas otras que por el carácter de 
reforma surjan durante el transcurso de las mismas, y aquellas que en el momento 
de la redacción del proyecto se pudiesen omitir y fuesen necesarias para la completa 
terminación de la obra. 
2.- OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 
Las obras se sitúan en una parcela situada en la localidad de Bailén y son las 
necesarias para la  ejecución del proyecto de una explotación cunícola, con 
aprovechamiento de energía solar. 
Las obras quedan descritas en la Memoria y Planos del Proyecto, en donde 
se detallan y  especifican las características de cada uno de elementos que las 
componen y que básicamente son: 
 Instalación de fontanería 
 Instalación de saneamiento 
 Instalación de electricidad  
 Naves  
 Almacén  
 Oficinas  
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3.- OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier 
clase de obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de 
Condiciones, el Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las 
órdenes que tal efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso 
con arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 
El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la 
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su 
aprobación de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten 
defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas 
en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por 
parte del Adjudicatario. 
4.- CONDICIONES GENERALES, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS 
En éste apartado, se darán algunas definiciones que establece el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre; B.O.E n° 256, de 25 de Octubre 
(Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción) que 
servirán para la comprensión de éste Pliego de Condiciones. 
 Obra de construcción u obra: 
Cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de 
construcción o ingeniería civil. 
 Promotor: 
Cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra. 
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la 
consideración de contratista. 
 Proyectista: 
El autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del 
proyecto de obra. 
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 Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de obra: 
El técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 
fase del proyecto de obra. 
 Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra: 
El técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el 
promotor. 
 Dirección facultativa: 
El técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de 
la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
 Contratista: 
La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
 Subcontratista: 
La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones 
de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los 
efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 Trabajador autónomo: 
La persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de 
forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 
trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el 
subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra. 
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Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta 
ajena tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 
4.1.- Disposiciones generales 
El contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo 
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio Familiar y de Vejez, 
Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes 
o que en lo sucesivo se dicten. En particular deberá cumplir lo dispuesto en la Norma 
UNE 24042 "Contratación de obras. Condiciones Generales", siempre que no lo 
modifique el presente Pliego de Condiciones. 
El contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda 
de 28 de marzo de 1968, en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al 
Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, en el caso de que 
proceda 
4.2.- Delimitación general de funciones técnicas 
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el Pliego de Condiciones, se 
regirán por lo especificado en la reglamentación aplicable a éste proyecto, que se 
encuentra desglosado en la memoria descriptiva de dicho proyecto. 
4.2.1.- La dirección facultativa 
Corresponde a la Dirección Facultativa: 
 Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
 Asistir a las obras e instalaciones, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las 
instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta 
solución técnica. 
 Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a 
la dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
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 Preparar la documentación final de la obra e instalación y expedir y suscribir el 
certificado final de la misma. 
4.2.2.- El contratista 
Corresponde al Contratista: 
 Organizar los trabajos a realizar, redactando los planes de obra que se precisen 
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares 
de la obra. 
 Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de 
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
 Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas. 
 Asegurar  la idoneidad de todos y cada uno  de los  materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y 
rechazando, por iniciativa propia o por  prescripción de la Dirección Facultativa, 
los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos 
de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
 Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo 
 Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 
 Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
 Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. El director de obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes 
o después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos 
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acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo 
tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 
4.3.- Obligaciones y derechos generales del contratista 
4.3.1.- Representación del contratista 
El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con 
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones compitan a la contrata. Serán sus funciones las del Contratista 
según se especifica en el apartado 4.3.2. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
Ingeniero Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
El Jefe de Obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero Técnico en las 
visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
4.3.2.- Verificación de los documentos del proyecto 
Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones 
del proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la ejecución de la obra. 
El Contratista podrá tomar o sacar la Memoria, Presupuesto y Anexos, así 
como segundas copias de todos los documentos. 
El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de 
donde obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su 
utilización. 
Por otra parte, en un plazo de dos meses después de la terminación de los 
trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, 
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de acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director de 
Obra dos expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
No se harán por el contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones 
o variaciones substanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación 
previa por escrito del Director de Obra. 
4.3.3.- Conservación de documentación en la obra 
El Contratista habilitará en la obra un lugar en el que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicho 
lugar tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su 
caso redacte el Ingeniero Técnico. 
 La Licencia de Obras. 
 El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 El Plan de Seguridad e Higiene. 
 El Libro de Incidencias. 
 El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 La documentación de los seguros mencionados en el apartado. 
4.3.4.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los 
documentos del proyecto 
No se consideran como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas 
que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y 
convenido precio antes de proceder a su ejecución. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos del Pliego de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma 
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el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba 
de la Dirección Facultativa. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por ésta 
crea oportuno hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 
tres días, a quien la hubiere dictado, quien dará al Contratista, el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
El Contratista podrá requerir de la Dirección Facultativa las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
4.3.5.- Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a 
través del Ingeniero Técnico, ante la Propiedad, si son de orden económico. Contra 
disposiciones de orden técnico del Ingeniero Técnico, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero Técnico, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. 
4.3.6.- Trabajos no estipulados expresamente 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu 
y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Técnico dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 
4.3.7.- Faltas del personal 
El Ingeniero Técnico, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la 
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marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general 
de la obra. 
4.3.8.- Plan de seguridad e higiene 
El Contratista, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad y Salud en las obras, presentará el Plan de Seguridad e 
Higiene de la obra a la aprobación de la Dirección Facultativa. 
4.3.8.1.- Seguridad en el trabajo 
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en este 
Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 
Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las 
máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de 
seguridad. 
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su 
proximidad, usarán ropas sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de 
objetos de metal, los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles de limpieza, etc. 
que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las herramientas o 
equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en 
las suelas. 
El personal de la Contrata está obligado a usar todos los dispositivos y 
medios de protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para 
eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta 
aislante, etc., pudiendo el director de obra suspender los trabajos, si estima que el 
personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 
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Todos los aspectos referentes a las normas y medidas a tomar referentes a 
seguridad y salud en los trabajos a realizar están reflejados en el estudio básico de 
seguridad que incorpora este proyecto. 
El Director de obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el 
cese en la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, 
fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad del trabajador 
o de sus compañeros. 
El Director de obra podrá exigir del Contratista cualquier momento, antes o 
después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos 
de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, 
accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 
4.3.8.2.- Seguridad pública 
El Contratista mantendrá póliza de seguros que proteja suficientemente a él y 
a sus empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, 
responsabilidad civil, etc. en que uno y otro pudieran incurrir para con el Contratista 
o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
4.4.- Prescripciones generales relativas a los trabajos, a los materiales y a 
los medios auxiliares 
4.4.1.- Replanteo y organización de la obra 
El Director de la Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del 
Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, 
entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar 
completamente la ubicación de las mismas. 
Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos 
entregados, firmada por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 
Los gastos necesarios para realizar el replanteo serán de cuenta del 
Contratista. 
  Pág. 11  
 Proyecto de una explotación cunícola, con aprovechamiento de energía solar en el 
término municipal de Bailén (Jaén) Pliego de Condiciones 
El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las 
responsabilidades correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y 
cargas que legalmente están establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, 
decrete u ordene sobre el particular o durante la ejecución de la obra. 
Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la 
obra, así como la determinación de la procedencia de los materiales que se 
empleen, estará a cargo del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de 
la seguridad contra accidentes. 
El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los 
planes de organización técnica de la obra así como de la procedencia de los 
materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de este en relación con datos 
extremos. 
En la obra por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al 
Director de Obra de la admisión de personal, compra de materiales y cuantos gastos 
haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, como material o alquiler de 
elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% 
de los normales en el mercado, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, 
quién deberá responder dentro de los ocho días siguientes a la petición, salvo casos 
de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente. 
4.4.2.- Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas 
en este Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo 
con las especificaciones señaladas en el de Condiciones Técnicas 
El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá 
hacer ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución 
de la obra en relación con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas 
especificadas, sin perjuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el 
Director de obra. 
El Contratista no podrá utilizar en los trabajos, personal que no sea de su 
exclusiva cuenta y cargo. Igualmente será de su exclusiva cuenta y cargo aquel 
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personal ajeno al propiamente manual y que sea necesario para el control 
administrativo del mismo. 
El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente 
especializado a juicio del Director de Obra. 
4.4.3.- Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado por la Dirección 
Facultativa con la aprobación previa de la Propiedad, desarrollándolas en la forma 
necesaria para que la ejecución total se lleve a efectos dentro del plazo exigido en el 
Contrato. El plazo estimado es de dos semanas desde la comunicación por parte del 
Contratista y por escrito. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección 
Facultativa del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
4.4.4.- Plazo de ejecución 
Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se 
empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo. 
El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el 
contrato para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. 
No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de 
modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra 
debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales cambios 
influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 
Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible 
empezarlos trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez 
empezados, se concederá por el Director de Obra, prórroga estrictamente necesaria. 
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4.4.5.- Orden de ejecución de los trabajos 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
4.4.6.- Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista 
General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los 
trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar 
entre los demás Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. En caso de litigio (controversia jurídica), ambos 
contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
4.4.7.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza 
mayor 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar 
el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 
dadas por el Ingeniero Técnico en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuando la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 
4.4.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, 
este no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Ingeniero Técnico. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero 
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Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso 
que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 
prórroga que por dicha causa solicita. 
4.4.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la 
obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 
4.4.10.- Trabajos defectuosos 
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las normas vigentes de aplicación a las unidades de obra ejecución de 
que se trate en cada caso, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado también en dichos documentos. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete la Dirección Facultativa, ni tampoco el hecho 
de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, 
que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección 
Facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la contrata. 
4.4.11.- Vicios ocultos 
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Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 
efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que 
los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
4.4.12.- Recepción del material 
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 
todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que 
el Pliego Particular de Condiciones Técnicas o bien la Propiedad preceptúe una 
procedencia determinada. 
El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su 
aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación 
correcta. 
La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del 
Contratista. 
4.4.13.- Materiales no utilizables 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de los derribos, 
demoliciones, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Será por cuenta del Contratista la retirada de los escombros al vertedero 
municipal, debiendo éste aportar todos los medios auxiliares necesarios para la 
ejecución del trabajo. 
4.4.14.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la 
contrata. 
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Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
4.4.15.- Limpieza de las obras 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 
instalaciones que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar 
todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
4.4.16.- Obras sin prescripciones 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en 
la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
4.5.- Condiciones generales de las recepciones de obra 
4.5.1.- Recepción provisional de la obra 
Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del 
Contratista se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, 
requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del representante del 
Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la 
conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Ésta Acta será firmada 
por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por 
recibida. Se ejecutará correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en 
el Pliego de Condiciones Técnicas y en Proyecto correspondiente, comenzándose 
entonces a contar el plazo de garantía. 
En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar 
así en el Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para 
remediar los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho 
plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y 
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a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones, podrá 
declarar rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 
4.5.2.- Documentación final de la obra 
La Dirección Facultativa facilitará a la Propiedad la documentación final de las 
obras o Certificado Final de Obras. 
4.5.3.- Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la 
obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por la 
Dirección Facultativa a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor 
o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
aprobada por el Ingeniero Técnico con su firma, servirá para el abono por la 
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 
4.5.4.- Periodo de garantía 
El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a constar 
desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción. 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista garantizará al 
Contratante toda reclamación de terceros, fundada en causa y por ocasión de la 
ejecución de la obra. 
4.5.5.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre 
las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
Si el local fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 
serán a cargo de la contrata. 
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4.5.6.- Recepción definitiva 
Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los 
seis meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las 
obras, con la concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista 
levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), 
que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y 
ratificada por el Contratante y el Contratista. 
4.5.7.- Prórroga del plazo de garantía 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y 
el Ingeniero Técnico marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán 
realizarse las obras necesarias y de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
4.5.8.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, 
en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, 
medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos. 
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente. 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero 
Técnico, se efectuará una sola definitiva recepción. 
4.6.- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS  
4.6.1.- Licencia de obras 
Una vez solicitada la reglamentaria licencia de obras y pagados al municipio 
los derechos reglamentarios, no se dará comienzo a las obras hasta tanto no haya 
recibido el propietario las licencias correspondientes o hubiesen transcurrido los dos 
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meses reglamentarios desde la fecha de la solicitud sin haber recibido contestación 
alguna. 
La licencia de la obra se refiere única y exclusivamente a las obras que se 
reseñan en el presente proyecto. Toda obra o parte no considerada en el mismo y 
que se llevase a efecto se entiende que es por cuenta y riesgo y responsabilidad del 
propietario no responsabilizándose el autor del proyecto ni civil ni criminalmente ni 
ante la administración de la ejecución de las mismas ni de los accidentes o daños 
que sucediesen en esas obras o partes de obra. Lo mismo se entiende para obras o 
modificaciones que se llevasen a efecto con posterioridad a las inspecciones 
oficiales. 
4.6.2.- Documentación de la obra 
Cuando se dé comienzo a las obras y durante el transcurso de las mismas 
deberá estar en la obra la documentación completa de la misma o en su defecto, 
fotocopia de todos los documentos que pudieran ser solicitados por los 
representantes de la autoridad. 
4.6.3.- Responsabilidades administrativas 
Cuando el Técnico Director reciba la comunicación del propietario indicando 
que se da comienzo a las obras, éste tiene derecho a suponer y así supondrá, que el 
propietario se encuentra en posesión de la licencia de obras u otras autorizaciones 
que fuesen necesarias, no siendo obligación suya el pedir que le sean mostradas, 
toda vez que para ello están los Agentes de la Autoridad. 
Se entiende, por tanto, que la responsabilidad total por el comienzo de las 
obras sin licencias y autorizaciones del reglamento recaen totalmente sobre el 
propietario, no teniendo, por tanto, derecho a reclamar de la Dirección Facultativa 
gestión alguna ante la administración para mitigar o anular las sanciones que por 
causa le fueran impuestas. 
4.7.- Condiciones de contratación 
4.7.1.- Del contratista 
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El contratista se compromete a ejecutar las obras ajustándose en todo 
momento al presente proyecto, a las instrucciones que le serán facilitadas por la 
Dirección Facultativa y a la legislación vigente sobre este particular. 
Se entiende en este Pliego de Condiciones que el contratista, constructor o 
albañil que se hiciese cargo de las obras conoce perfectamente su oficio y se 
compromete a construir dentro de las buenas normas de la edificación. Debiendo 
recurrir en caso de duda a la Dirección Facultativa o bien al técnico titular de la obra 
para que verbalmente o por escrito le den las instrucciones necesarias para la buena 
ejecución de la misma. 
El contratista cuidará de tener operarios expertos y el material adecuado. 
Siendo facultativo de la Dirección de Obras el pedirle el historial de los 
trabajos realizados por el Contratista y su equipo e incluso indicar al propietario la 
conveniencia de no firmar contrato, si a la vista de los trabajos no pareciese 
capacitado para la realización del presente proyecto. 
4.7.2.- Del contrato 
Para la ejecución de la obra, deberá existir un contrato entre el propietario y el 
Contratista. En dicho contrato deberán figurar: nombre y dirección de ambos 
(propietario y Contratista), debiendo acreditar este último su capacidad legal para 
realizar el trabajo, nombre y dirección de los técnicos que intervienen en la 
instalación, pliego de condiciones por el que se rige la instalación, revisión de 
precios aplicables, fianza establecida, trabajos especiales no contratados, beneficio 
industrial, forma de pago y plazos de ejecución y recepción. 
El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá 
hacer ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza, tanto en la 
ejecución de la obra en relación con el proyecto como en las Condiciones Técnicas 
especificadas. 
Es obligación del propietario facilitar al contratista la lectura total del 
Presupuesto, de los Planos y del presente Pliego. 
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4.7.3.- Del presupuesto 
Se entiende en este Pliego, que el Presupuesto base para la obra es el que 
figura en el presente proyecto, redactado por el Técnico autor del mismo. 
Sobre el coste de ejecución del material el proyectista puede cargar su 
beneficio industrial autorizado. 
Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio menor al fijado, 
se entiende que reduce su beneficio, sin mengua de la calidad de la obra no 
pudiendo en este caso reclamar al autor del proyecto gestión alguna ante el 
propietario si este se mostrase disconforme por ser la calidad de la obra inferior a la 
proyectada 
Si en la redacción del proyecto, con su presupuesto base correspondiente, y 
la firma del contrato de construcción hubiese transcurrido largo tiempo, o el nivel de 
precios medios hubiese sufrido notables alteraciones, tanto el propietario como el 
contratista podrán solicitar al autor del proyecto la redacción de nuevo presupuesto 
base. 
4.7.4.- Rescisión del contrato 
El contrato puede ser rescindido por cualquiera de las causas reconocidas 
como válidas en las cláusulas del mismo o en la vigente legislación. La diferencia o 
falta de acuerdo en el cumplimiento del contrato será resuelta por vía judicial, 
pudiendo no obstante, si ambas partes convienen en ello, acatar el fallo dictado por 
un tercer perito o tribunal nombrado a tal efecto. Podrán ser causas de resolución 
del contrato unilateralmente por parte del propietario, sin que medie indemnización 
ninguna a la Empresa contratista cuando se cometa reincidencia alguna de las faltas 
que a continuación se exponen: 
Si la empresa Contratista no respetase las prescripciones de la oferta. 
Si la Empresa Contratista no mantuviera sus compromisos en realización de 
las obras. 
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En general si la Empresa Contratista no cumpliera cualquiera de las restantes 
especificaciones acordadas: 
La no-observancia de las medidas de seguridad en el trabajo. 
Causar daños o perjuicios a las instalaciones o servicios de la sociedad. 
El incumplimiento de las leyes laborales vigentes, en especial, el impago de 
impuestos y seguros sociales. 
4.7.5.- Subcontrataciones de obras 
Salvo que el contrato disponga lo contrario, que de su naturaleza y 
condiciones se deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el 
adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización de determinadas 
unidades de obra. 
Estas Subcontrataciones estarán sometidas al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
Que se de conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a 
celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones 
económicas, a fin de que aquello autorice previamente. 
Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no 
exceda del 50% del presupuesto total de la obra principal. 
En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni recogerá 
ninguna obligación contractual entre él y el Subcontratista y cualquier 
subcontratación de obra no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones 
respecto al contratante. 
Cuando las contratas sean parciales o por oficios, se entiende que cada 
contrato parcial estará sujeto a las condiciones estipuladas en este Pliego y lo 
mismo se entiende para los subcontratistas. 
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Los Contratistas parciales (de partes de obra) y los subcontratistas se 
consideran como contratistas a todos los efectos y obligaciones previstas en los 
diversos apartados del presente Pliego de Condiciones. 
5.- PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS  
5.1.- Principio general 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con 
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 
5.2.- Fianzas 
5.2.1.- Presentación de fianza 
El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según estipule: 
Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 
3% y 10% del precio total de contrata. 
Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
5.2.2.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, la Dirección Facultativa en nombre y 
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario en el 
caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de las obra que no fuesen de recibo. 
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5.2.3.- Devolución de la fianza en general 
La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 
de treinta días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La 
Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos... 
5.2.4.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones 
parciales 
Si la Propiedad, con la conformidad de la Dirección Facultativa, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la 
parte proporcional de la fianza. 
5.3.- Condiciones de los precios  
5.3.1.- Precios contradictorios 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Ingeniero Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. El 
Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre Ingeniero 
Técnico y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos. Si 
subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso 
más f recuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de 
la fecha del contrato. 
5.3.2.- Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
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omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
5.3.3.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del País 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra 
ejecutadas. 
En todo momento se estará a lo previsto en las normas vigentes de aplicación 
a cada unidad de obra, especialmente en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
5.4.- Valoración y abono de los trabajos 
5.4.1.- Forma de abono de las obras 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, que es la de 
"tipo fijo o tanto alzado total" o bien "precio cerrado", el abono de los trabajos se 
efectuará ciñéndose a la cifra previamente fijada como base de la adjudicación. 
5.4.2.- Mejoras de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero Técnico, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el 
señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la 
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación 
que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero Técnico, no tendrá derecho, sin embargo, 
más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
5.4.3.- Pago de obras 
El pago de las obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se 
practicarán mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las 
unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a 
que se refiera. 
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La relación valorada que figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a 
los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la ubicación, planos y 
referencias necesarias para su aprobación. 
La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminados por 
ambas partes en un plazo máximo de quince días. 
El Director de Obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas que 
tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la 
liquidación definitiva o por cualquiera de las certificaciones siguientes, no 
suponiendo por otra parte, aprobación ni reaceptación de las obras ejecutadas y 
comprendidas en dichas certificaciones. 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
obra conformadas por el Ingeniero Técnico, en virtud de las cuales se verifican 
aquellos. 
5.4.4.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el 
Ingeniero Técnico - Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, 
serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo 
con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales. 
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 
por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al Contratista. 
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5.4.5.- Abono de agotamientos y otros trabajos 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos u otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de 
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la 
contrata. 
5.4.6.- Abono de materiales acopiados 
Cuando a juicio del Director de Obra no hay peligro de que desaparezcan o se 
deterioren los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con 
arreglo a los precios descompuestos de la adjudicación. 
Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el acta 
de recepción de obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente 
indicados. 
El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga, 
transporte y descarga de este material. 
5.5.- Indemnizaciones mutuas 
5.5.1.- Importe de la indemnización por retraso no justificado en el 
plazo de terminación de las obras 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por 
mil (‰) del importe total de los trabajos contratados, acordado previamente entre la 
Propiedad y el Contratista, por cada día natural de retraso, contados a partir del día 
de terminación fijado en el Calendario de obra. Las sumas resultantes se 
descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
5.5.2.- Demora de los pagos 
Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el 
derecho de percibir el abono de un tanto por ciento anual, acordado previamente 
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entre la Propiedad y el Contratista, en concepto de intereses de demora, durante el 
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada obra no abonada. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes 
sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
precediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y 
que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada 
o adjudicada. 
6.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
6.1.- calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad 
y reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de índoles técnicas 
previstas en el Pliego de Condiciones de Edificación de 1960 y demás disposiciones 
vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
6.1.1.- Pruebas y ensayos de materiales 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar 
su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear 
deberá ser aprobado por la Dirección de Obras, bien entendido que será rechazado 
el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
6.1.2.- Materiales no consignados en proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas. 
6.1.3.- Condiciones generales de ejecución. 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutará 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo 
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con las condiciones establecidas en Pliego General de Arquitectura de 1960, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 
pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar 
esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas 
en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
6.2.- Condiciones que han de cumplir los materiales. Ejecución de las 
unidades de obra. 
6.2.1.- Movimiento de tierras.  
6.2.1.1.- Objeto 
El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones 
consiste en la ordenación de todo lo necesario para la ejecución de estos trabajos, 
tales como mano de obra, equipo, elementos auxiliares y materiales, excepto 
aquellos que deban ser suministrados por terceros. 
La ejecución de todos los trabajos afectará principalmente a los de replanteo y 
explanación, comprendiendo excavaciones y rellenos, taludes y elementos de 
contención; excavaciones de vaciado a cielo abierto, zanjas y pozos, y todos 
aquellos trabajos complementarios de entibaciones, achiques, desagües, etc. 
También quedarán incluidos los trabajos de carga, transporte y vertidos. Todo 
ello en completo y estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones y los 
planos correspondientes. 
6.2.1.2.- Excavación 
 Preparación Replanteo 
Se realizará la limpieza y desbroce del solar, explanándolo primeramente si 
fuese necesario por medio de excavaciones y rellenos, terraplenes, etc., 
procediendo a continuación al replanteo del edificio y de la obra de urbanización, 
según los planos del proyecto. 
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La propiedad efectuará por su cuenta los sondeos necesarios para determinar 
la profundidad y naturaleza del firme, los resultados obtenidos los pondrá a 
disposición del Ingeniero, para proceder al diseño de la estructura de cimentación. 
 Generalidades 
La excavación se ajustará a las dimensiones y cotas indicadas en los planos 
para cada edificio y estructura con las excepciones, que se indican más adelante, e 
incluirá, salvo que lo indiquen los planos, el vaciado de zanjas para servicios 
generales hasta la conexión con dichos servicios, y todos los trabajos incidentales 
anejos. Si los firmes adecuados se encuentran a cotas distintas de las indicadas en 
los planos, el Ingeniero podrá ordenar por escrito que la excavación se lleve por 
encima o por debajo de las mismas. La excavación no se llevará por debajo de las 
cotas indicadas en los planos, a menos que así lo disponga el Ingeniero, cuando se 
haya llevado la excavación por debajo de las cotas indicadas en los planos o 
establecidas por el Ingeniero, la porción que quede por debajo de losas se restituirá 
a la cota adecuada, según el procedimiento que se indica más adelante para el 
relleno, y si dicha excavación se ha efectuado por debajo de zapatas se aumentará 
la altura de los muros, pilares y zapatas, según disponga el Ingeniero. 
Si se precisa relleno bajo las zapatas, se efectuará con hormigón de 
dosificación aprobada por el Ingeniero. No se permitirán, relleno de tierras bajo 
zapatas. La excavación se prolongará hasta una distancia suficiente de muros y 
zapatas, que permita el encofrado y desencofrado, la instalación de servicios y la 
inspección, excepto cuando se autorice depositar directamente sobre las superficies 
excavadas el hormigón para muros y zapatas. No se permitirá practicar 
socavaciones. El material excavado que sea adecuado y necesario para los rellenos 
por debajo de losas, se aplicará por separado, de la forma que ordene el Ingeniero. 
 Entibación 
Se instalará la entibación, incluyendo tablestacados que se necesiten, con el 
fin de proteger los taludes de la excavación, pavimento e instalaciones adyacentes. 
La decisión final referente a las necesidades de entibación será la que adopte el 
Ingeniero. La entibación se colocará de modo que no obstaculice la construcción de 
nueva obra. 
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6.2.2.- Cimientos 
Se eliminarán los bolos, troncos, raíces de árbol y otros obstáculos que se 
encuentren dentro de los límites de la excavación. Se limpiará toda la roca u otro 
material duro de cimentación, dejándolos exentos de material desprendido y se 
cortarán de forma que quede una superficie firme, que según lo que se ordene, será 
nivelada, escalonada o dentada. Se eliminarán todas las rocas desprendidas o 
desintegradas así como los estratos finos. Cuando la obra de hormigón o de fábrica 
deba apoyarse sobre una superficie que no sea roca, se tomarán precauciones 
especiales para no alterar el fondo de la excavación, no debiéndose llevar ésta hasta 
el nivel de la rasante definitiva hasta inmediatamente antes de colocar el hormigón u 
obra de fábrica. Las zanjas de cimentación y las zapatas se excavarán hasta una 
profundidad mínima, expresada en planos, por debajo de la rasante original, pero en 
todos los casos hasta alcanzar un firme resistente. Las cimentaciones deberán ser 
aprobadas por el Ingeniero antes de colocar el hormigón o la fábrica de ladrillo. 
Antes de la colocación de las armaduras, se procederá al saneamiento del 
fondo de zapatas mediante el vertido de una capa de hormigón de limpieza, de un 
mínimo de 10 cm. de espesor y en todo caso con apoyo en el firme. Si fuese 
necesario se procederá a la entibación de las paredes de la excavación, colocando 
posteriormente las armaduras y vertiendo el hormigón, todo ello realizado con 
estricta sujeción a lo expresado en el Artículo 58a de la Norma EH—98, y con 
arreglo a lo especificado en planos. Su construcción se efectuará siguiendo las 
especificaciones de las Normas Tecnológicas de la Edificación CSC, CSL, CSV y 
CSZ. 
6.2.3.- Relleno 
Una vez terminada la cimentación según sus fases y antes de proceder a los 
trabajos de relleno, se retirarán todos los encofrados y la excavación se limpiará de 
escombros y basura, procediendo a rellenar los espacios concernientes a las 
necesidades de la obra de cimentación. 
Los materiales para el relleno consistirán en tierras adecuadas, aprobadas por 
el Ingeniero, estarán exentos de escombros, trozos de madera u otros desechos. El 
relleno se colocará en capas horizontales de un espesor máximo de 20 cm., y tendrá 
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el contenido de humedad suficiente para obtener el grado de compactación 
necesario. 
Cada capa se apisonará por medio de pisones manuales o mecánicos o con 
otro equipo adecuado hasta alcanzar una densidad máxima de 100% con contenido 
óptimo de humedad. 
6.2.4.- Protección del terreno y de los terraplenes 
Durante el período de construcción, se mantendrá la conformación y drenaje 
de los terraplenes y excavaciones. Las zanjas y drenes se mantendrán de forma que 
en todo momento desagüen de un modo eficaz. Cuando en el terreno se presenten 
surcos de 8 cm. o más de profundidad, dicho terreno se nivelará, se volverá a 
conformar si fuera necesario, y se compactará de nuevo. No se permitirá almacenar 
o apilar materiales sobre el terreno. 
6.3.- Hormigones  
6.3.1.- Objeto 
El trabajo comprendido en la presente sección del Pliego de Condiciones 
consiste en suministrar toda la instalación, mano de obra, equipo, accesorios y 
materiales y en la ejecución de todas las operaciones concernientes a la instalación 
de hormigones, todo ello en completo y estricto acuerdo con esta sección del Pliego 
de Condiciones y planos aplicables y sujeto a los términos y condiciones del 
contrato. 
6.3.2.- Generalidades 
Se prestará una total cooperación a otros oficios para la instalación de 
elementos empotrados, se facilitarán las plantillas adecuadas o instrucciones o 
ambas cosas, para la colocación de los elementos no instalados en los encofrados. 
Los elementos empotrados se habrán inspeccionado y se habrán completado y 
aprobado los ensayos del hormigón u otros materiales o trabajos mecánicos antes 
del vertido del hormigón. 
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 Inspección 
El Contratista notificará al Ingeniero con 24 horas de antelación, el comienzo 
de la operación de mezcla, si el hormigón fuese preparado en obra. 
 Pruebas de la estructura 
El Contratista efectuará las pruebas de la estructura con las sobrecargas que 
se indiquen, pudiendo estas pruebas alcanzar la totalidad del edificio. El Ingeniero—
Director podrá ordenar los ensayos de información de la estructura que estime 
convenientes, con sujeción a lo estipulado en la Norma EHE. 
6.3.3.- Materiales 
 Cemento 
El cemento utilizado será el especificado en la Norma EHE, en todo lo 
referente a cementos utilizables, suministro y almacenamiento. El control se 
realizará según se especifica en dicha norma. El cemento de distintas procedencias 
se mantendrá totalmente separado y se hará uso del mismo en secuencia, de 
acuerdo con el orden en que se haya recibido, excepto cuando el Ingeniero ordene 
otra cosa. Se adoptarán las medidas necesarias para usar cemento de una sola 
procedencia en cada una de las superficies vistas del hormigón para mantener el 
aspecto uniforme de las mismas. No se hará uso de cemento procedente de la 
limpieza de los sacos o caído de sus envases, o cualquier saco parcial o totalmente 
mojado o que presente señales de principio de fraguado. 
 Agua 
El agua será limpia y estará exenta de cantidades perjudiciales de aceites, 
ácidos, sales, álcalis, materias orgánicas y otras sustancias nocivas. Al ser sometida 
al ensayo para determinar la resistencia estructural del árido fino, la resistencia de 
las probetas similares hechas con el agua sometida a ensayo y un cemento Pórtland 
normal será, a los 28 días como mínimo el 95% de la resistencia de probetas 
similares hechas con agua conocida de calidad satisfactoria y con el mismo cemento 
árido fino. 
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En cualquier caso se cumplirá lo especificado en la Norma EHE. 
  Árido fino 
El árido fino consistirá en arena natural, o previa aprobación del Ingeniero en 
otros materiales inertes que tengan características similares. El árido fino estará 
exento de álcalis solubles del agua, así como sustancias que pudieran causar 
expansión en el hormigón por reacción a los álcalis de cemento. Sin embargo, no 
será necesario el ensayo para comprobar la existencia de estos ingredientes en 
árido fino que proceda de un punto que en ensayos anteriores se hubiera 
encontrado exentos de ellos, o cuando se demuestre satisfactoriamente que el árido 
procedente del mismo lugar que se vaya a emplear, ha dado resultados 
satisfactorios en el hormigón de dosificación semejante a los que se vayan a usar, y 
que haya estado sometido durante un período de 5 años a unas condiciones de 
trabajo y exposición, prácticamente iguales a las que ha de someterse el árido a 
ensayar, y en las que el cemento empleado era análogo al que vaya a emplearse. 
En cualquier caso se ajustará a lo especificado en la Norma EHE. 
 Árido grueso 
Consistirá en piedra machacada o grava, o previa aprobación en otros 
materiales inertes de características similares. Estará exento de álcalis solubles en 
agua y de sustancias que pudieran causar expansión en el hormigón a causa de su 
reacción con los álcalis del cemento, no obstante, no será necesario el ensayo para 
comprobar la existencia de estos ingredientes en árido grueso que proceda de un 
lugar que en ensayos anteriores se haya encontrado exento de ellos o, cuando se 
demuestra satisfactoriamente que este árido grueso ha dado resultados 
satisfactorios en un hormigón obtenido con el cemento y una dosificación 
semejantes a los que se vayan a usar, y que haya estado sometido durante un 
período de 5 años a unas condiciones de trabajo y exposición prácticamente iguales 
a las que tendrá que soportar el árido a emplear. En cualquier caso, todo el árido se 
atendrá a lo especificado en la Norma EHE. 
 Armadura de acero 
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Las armaduras de acero cumplirán lo establecido en la Norma EHE, en 
cuanto a especificación de material y control de calidad. 
Las barras de acero que constituyen las armaduras para el hormigón no 
presentarán grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 
El módulo de elasticidad inicial será siempre superior a 2.100,00 kp/cm2 
El alargamiento mínimo a rotura será el 23%. 
Los aceros especiales y de alta resistencia deberán ser de los fabricados por 
casas de reconocida solvencia e irán marcados con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. 
 Juntas de dilatación 
Las juntas de dilatación tendrán el siguiente tratamiento: 
 Relleno premoldeado de juntas de dilatación. 
 Relleno sellante de juntas. 
 Topes estancos de juntas premoldeadas de dilatación. 
 Almacenamiento de materiales. 
Cemento: inmediatamente después de su recepción a pie de obra, el cemento 
se almacenará en un alojamiento a prueba de intemperie y tan hermético al aire 
como sea posible. Los pavimentos estarán elevados sobre el suelo a distancia 
suficiente para evitar la absorción de humedad. Se almacenará de forma que 
permita un fácil acceso para la inspección e identificación de cada remesa. 
 Áridos: los áridos de diferentes tamaños se apilarán en pilas por 
separado. Los apilamientos del árido grueso se formarán en capas 
horizontales que no excedan de 1,2 m. de espesor a fin de evitar 
su segregación. Si el árido grueso llegara a segregarse, se volverá 
a mezclar de acuerdo con los requisitos de granulometría. 
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 Armadura: las armaduras se almacenarán de forma que se evite 
excesiva herrumbre o recubrimiento de grasa, aceite, suciedad u 
otras materias que pudieran ser objetos de reparos. El 
almacenamiento se hará en pilas separadas o bastidores para 
evitar confusión o pérdida de identificación una vez desechos los 
mazos. 
6.3.4.- Dosificación y mezcla Dosificación 
Todo el hormigón se dosificará en peso, excepto si en este Pliego de 
Condiciones se indica otra cosa, dicha dosificación se hará con arreglo a los planos 
del Proyecto. En cualquier caso se atendrá a lo especificado en la Norma EHE. 
La relación agua/cemento, para un cemento 132.5R, árido machacado y 
condiciones medias de ejecución de la obra, será la siguiente: 
La dosificación exacta de los elementos que se hayan de emplear en el 
hormigón se determinará por medio de ensayos en un laboratorio autorizado. El 
cálculo de la mezcla propuesta se presentará al Ingeniero para su aprobación antes 
de proceder al amasado y vertido del hormigón. 
Resistencia característica a 
los 28 dias en Kp/cm2 
Relación máxima 







La relación agua/cemento, indicada en la tabla anterior, incluirá el agua 
contenida en los áridos. No obstante, no se incluirá la humedad absorbida por éstos 
que no sea útil para la hidratación del cemento ni para la lubricación de la mezcla. El 
asiento en el Cono de Abrams estará comprendido entre 0 y 15 cm., según sea la 
consistencia. 
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 Medición de materiales, mezcla y equipo. 
Todo el hormigón se mezclará a máquina, excepto en casos de emergencia, 
en los que se mezclará a mano, según se ordene. Excepto cuando se haga uso de 
hormigón premezclado, el Contratista situará a pie de obra un tipo aprobado de 
hormigonera, por cargas, equipada con un medidor exacto de agua y un dispositivo 
de regulación. Esta hormigonera tendrá capacidad para producir una masa 
homogénea de hormigón de color uniforme.  
Los aparatos destinados a pesar los áridos y el cemento estarán 
especialmente proyectados a tal fin. Se pesarán por separado el árido fino, cada 
tamaño del árido grueso y el cemento. No será necesario pesar el cemento a granel 
y las fracciones de sacos. La precisión de los aparatos de medida será tal que las 
cantidades sucesivas puedan ser medidas con un 1% de aproximación respecto de 
la cantidad deseada.  
Los aparatos de medida estarán sujetos a aprobación. El volumen por carga 
del material amasado no excederá de la capacidad fijada por el fabricante para la 
hormigonera. Una vez que se haya vertido el cemento y los áridos dentro del tambor 
de la hormigonera, el tiempo invertido en la mezcla no será inferior a un minuto en 
hormigonera de 1 m3 de capacidad y capacidades inferiores en hormigoneras de 
mayor capacidad se incrementará el tiempo mínimo en 15 segundos por cada m3 o 
fracción adicional de capacidad.  
La cantidad total de agua para el amasado se verterá en el tambor antes de 
que haya transcurrido 1A del tiempo de amasado. El tambor de la hormigonera 
girará con una velocidad periférica de unos 60 m. por minuto durante todo el período 
de amasado. Se extraerá todo el contenido del tambor antes de proceder a una 
nueva carga.  
El Contratista suministrará el equipo necesario y establecerá procedimientos 
precisos, sometidos a aprobación, para determinar las cantidades de humedad libre 
en los áridos y el volumen verdadero de los áridos finos si se emplea la dosificación 
volumétrica. La determinación de humedad y volumen se efectuará a los intervalos 
que se ordenen. No se permitirá el retemplado del hormigón parcialmente fraguado, 
es decir, su mezcla con o sin cemento adicional, árido o agua. 
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6.3.5.- Colocación de armaduras 
 Requisitos Generales 
Se atenderá en todo momento a lo especificado en la Norma EHE. 
El Contratista suministrará y colocará todas las barras de las armaduras, 
estribos, barras de suspensión, espirales u otros materiales de armadura, según se 
indique en los planos del proyecto o sea exigida en el Pliego de Condiciones del 
mismo, juntamente con las ataduras de alambre, silletas, espaciadores, soportes y 
demás dispositivos necesarios para instalar y asegurar adecuadamente la armadura. 
Todas las armaduras, en el momento de su colocación, estarán exentas de escamas 
de herrumbre, grasa, arcilla y otros recubrimientos y materias extrañas que puedan 
reducir o destruir la trabazón. No se emplearán armaduras que presenten doblados 
no indicados en los planos del proyecto o en los de taller aprobados o cuya sección 
esté reducida por la oxidación. 
 Planos de Taller 
Se presentarán por triplicado, con la antelación suficiente al comienzo de la 
obra, planos completos del montaje de las barras de armadura, así como todos los 
detalles de doblado de las mismas. Antes de su presentación al Ingeniero, el 
Contratista revisará cuidadosamente dichos planos. El Ingeniero revisará los planos, 
con respecto a su disposición general y seguridad estructural; no obstante la 
responsabilidad por el armado de las estructuras de acuerdo con los planos de 
trabajo recaerá enteramente en el Contratista. El Ingeniero devolverá al Contratista 
una colección revisada de los planos de taller. El Contratista después de efectuar las 
correcciones correspondientes, presentará nuevamente al Ingeniero por triplicado, 
los planos de taller corregidos para su comprobación definitiva. El Ingeniero 
dispondrá de un tiempo mínimo de dos semanas para efectuar dicha comprobación. 
No se comenzará dicha estructura de hormigón armado antes de la aprobación 
definitiva de los planos de montaje. 
 Colocación 
La armadura se colocará con exactitud y seguridad. Se apoyará sobre silletas 
de hormigón o metálicas, o sobre espaciadores o suspensores metálicos. Solamente 
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se permitirá el uso de silletas, soportes y abrazaderas metálicas cuyos extremos 
hayan de quedar al descubierto sobre la superficie del hormigón en aquellos lugares 
en que dicha superficie no esté expuesta a la intemperie y cuando la decoloración no 
sea motivo de objeción. En otro caso se hará uso de hormigón u otro material no 
sujeto a corrosión, o bien otros medios aprobados, para la sustentación de las 
armaduras. 
 Empalmes 
Cuando sea necesario efectuar un número de empalmes superior al indicado 
en los planos del proyecto, dichos empalmes se harán según se ordene. No se 
efectuarán empalmes en los puntos de máximo esfuerzo en vigas cargadoras y 
losas. Los empalmes se solaparán lo suficiente para transferir el esfuerzo cortante y 
de adherencia entre barras. Se escalonarán los empalmes en barras contiguas. 
Los pares de barras que forman empalmes deberán ser fuertemente atados 
unos a otros con alambre, si no se indica otra cosa en los planos. 
 Protección del hormigón 
La protección del hormigón para las barras de la armadura será como se 
indica en la Norma EHE. 
6.4.- ESTRUCTURA METÁLICA  
6.4.1.- Objeto 
Suministro de toda la mano de obra, instalación de equipo, accesorios y 
materiales, así como en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con el 
diseño, fabricación y montaje de acero para estructuras, de estricto acuerdo con esta 
Sección del Pliego de Condiciones y Planos aplicables, y sujeto a los términos y 
condiciones del Contrato. 
6.4.2.- Materiales 
El acero laminado para la ejecución de la estructura será del tipo descrito en 
la Norma UNE-36.080-73, debiendo cumplir exactamente las prescripciones sobre 
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composición química y características mecánicas estipuladas en la norma en 
cuestión. 
Las condiciones de suministro y recepción del material se regirán por lo 
especificado en el Capítulo 3 de la Norma MV-102-1975, pudiendo el Ingeniero 
Director de la obra exigir los certificados de haberse realizado los ensayos de 
recepción indicados en dicha Norma. 
Los apoyos y aparatos de apoyo serán de la calidad, forma y configuración 
descritas en el Capítulo IX de la Norma MV-103. Deberá comprobarse por medios 
magnéticos, ultrasónicos o radiográficos, que no presentan inclusiones, grietas u 
oquedades capaces de alterar la solidez del conjunto. 
Los rodillos de los aparatos de apoyo serán de acero forjado y torneado con 
las mismas características mecánicas mínimas indicadas. 
El Contratista presentará, a petición del Ingeniero Director de la obra, la 
marca y clase de electrodos a emplear en los distintos cordones de soldadura de la 
estructura. 
Estos electrodos pertenecerán a una de las clases estructurales definidos por 
la Norma MV-104 en su capítulo 3.22, y una vez aprobados no podrán ser 
sustituidos por otro sin el conocimiento y aprobación del Ingeniero Director. A esta 
presentación se acompañará una sucinta información sobre los diámetros, aparatos 
de soldadura e intensidades y voltajes de la corriente a utilizar en el depósito de los 
distintos cordones. 
El Contratista queda obligado a almacenar los electrodos recibidos en 
condiciones tales que no puedan perjudicarse las características del material de 
aportación. El Ingeniero Director de la obra podrá inspeccionar el almacén de 
electrodos siempre que lo tenga por conveniente, y exigir que en cualquier momento 
se realicen los ensayos previstos en la Norma UNE-14022 para comprobar que las 
características del material de aportación se ajustan a las correspondientes al tipo de 
electrodos elegidos para las uniones soldadas. 
6.4.3.- Montaje 
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 Arriostramientos 
La estructura de los edificios de entramado de acero se levantará con 
exactitud y aplomada, introduciéndose arriostramientos provisionales en todos 
aquellos puntos en que resulte preciso para soportar todas las cargas a que pueda 
hallarse sometida la estructura, incluyendo las debidas al equipo y al funcionamiento 
del mismo. Estos arriostramientos permanecerán colocados en tanto sea preciso por 
razones de seguridad. 
 Aptitud de las uniones provisionales 
Según vaya avanzando el montaje, se asegurará la estructura por medio de 
soldadura, para absorber todas las cargas estáticas o sobrecargas debidas al tiempo 
y al montaje. 
 Esfuerzo de Montaje 
Siempre que, durante el montaje, hayan de soportarse cargas debidas a pilas 
de material, equipo de montaje u otras cargas, se tomarán las medidas oportunas 
para absorber los esfuerzos producidos por las mismas. 
 Alineación 
No se efectuarán soldaduras hasta que toda la estructura que haya de 
atesarse por tal procedimiento esté debidamente alineada. 
6.4.4.- Mano de obra de soldadura 
Todos los operarios que hayan de efectuar las uniones soldadas de los 
tramos metálicos, tanto se trate de costuras resistentes como de costuras de simple 
unión, habrán de someterse a las pruebas de aptitud previstas por la Norma UNE-
14.010, pudiendo el Ingeniero Director de la obra exigir, siempre que lo tenga por 
conveniente, las inspecciones previstas en los apartados 7 y 8 de la citada Norma. 
6.4.5.- Organización de los trabajos 
El Contratista podrá organizar los trabajos en la forma que estime 
conveniente; pero tendrá sin embargo la obligación de presentar por anticipado al 
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Ingeniero Director de la obra un programa detallado de los mismos, en el que se 
justifique el cumplimiento de los planes previstos. 
Podrá preparar en su propio taller todas las barras o parte de la estructura 
que sean susceptibles de un fácil transporte dando en este caso las máximas 
facilidades para que, dentro de su factoría, se pueda realizar la labor de inspección 
que compete al Ingeniero Director. 
6.4.6.- Manipulación del material 
Todas las operaciones de enderezado de perfiles o chapas se realizarán en 
frío. 
Los cortes y preparación de bordes para la soldadura podrán realizarse con 
soplete oxiacetilénico con sierra o con herramienta neumática, pero nunca con 
cizalla o tronzadera. 
Deberán eliminarse siempre las rebabas, tanto las de laminación como las 
originadas por operaciones de corte. 
Serán rechazadas todas las barras o perfiles que presenten en superficie 
ondulaciones, fisuras o defectos de borde que, a juicio del Ingeniero Director, 
puedan causar un efecto apreciable de detalle. 
6.4.7.- Empalmes 
Los empalmes indispensables deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 
No se realizarán nunca en la zona de nudos. A este efecto se considera como 
zona de nudos la situada a una distancia de menos de 50 cm del centro teórico del 
mismo. 
No se consideran nunca en las mismas secciones transversales los 
empalmes de dos o más perfiles o planos que forman la barra. La distancia entre los 
empalmes de dos perfiles, siempre será, como mínimo, de 25 cm. 
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Los empalmes se verificarán siempre a tope y nunca a solape. Siempre que 
sea posible el acceso a la parte dorsal, la preparación de bordes para empalmes a 
tope será simétrica. Cuando por imposibilidad de acceso a la parte dorsal sea 
necesario efectuar la soldadura por un solo lado del perfil, se dispondrá una pletina 
recogida a raíz, a fin de asegurar siempre una penetración lo más perfecta posible. 
En los empalmes con soldadura simétrica se realizará siempre el burilado de 
raíz antes del depósito del primer cordón dorsal. 
6.4.8.- Ejecución de uniones soldadas 
Además de lo preceptuado en el artículo anterior, se tendrán presentes las 
siguientes prescripciones: 
Los empalmes se verificarán antes de que las unidades de los perfiles simples 
se unan entre sí para constituir el perfil compuesto. 
Las unidades de perfiles simples para construir las barras se realizarán antes 
que las unidades de nudos. 
Se dejará siempre la máxima libertad posible a los movimientos de retracción 
de las soldaduras, y por lo tanto, se procederá en todas las unidades desde el centro 
hacia los bordes de la barra o desde el centro hacia los extremos de las vigas. 
A fin de evitar en lo posible las deformaciones residuales, se conservará la 
mayor simetría posible en el conjunto de la soldadura efectuada. Ello obligará a 
llevar la soldadura desde el centro hacia los bordes, pero simultánea o 
alternadamente en ambas direcciones, y a soldar de forma alternada por un lado y 
otro de la barra, disponiendo para ello los elementos auxiliares de volteo que sean 
necesarios. 
Se evitará la excesiva acumulación de calor en zonas localizadas en la 
estructura. 
Para ello se espaciará suficientemente el depósito de los cordones sucesivos 
y se adoptarán las secuencias más convenientes a la disipación del calor. 
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Antes de comenzar la soldadura se limpiarán los bordes de las piezas a unir 
con cepillo de alambre, o con cualquier otro procedimiento, eliminando 
cuidadosamente todo rastro de grasa, pintura o suciedad. 
Si se ha de depositar un cordón sobre otro previamente ejecutado, se cuidará 
de eliminar completamente la escoria del primero, mediante un ligero martilleado con 
la piqueta y el cepillo de alambre. 
No se efectuarán nunca soldaduras con temperaturas inferiores a cero grados 
centígrados. 
Antes de pintar se eliminará la última capa de escoria. 
6.4.9.- Inspección de soldaduras 
La superficie vista de la soldadura presentará siempre un terminado regular, 
acusando una perfecta fusión de metal y una perfecta regulación de la corriente 
eléctrica empleada, sin poros, mordeduras, oquedades, ni rastros de escoria. 
El Ingeniero Director de la obra podrá solicitar del Instituto Español de 
Soldadura, que realicen inspecciones radiográficas de todas o de algunas de las 
uniones de las piezas metálicas y se emita el correspondiente dictamen. El gasto 
que originen estas inspecciones será pagado por el constructor, pero será de abono 
en certificación si las soldaduras inspeccionadas han sido calificadas con 1 o 2 
(Norma UNE 14 Olí) y serán definitivamente de su cuenta viniendo además obligado 
a rehacerlas si fueran calificadas con 3, 4 ó 5. 
6.4.10.- Tolerancias 
Los elementos terminados serán de líneas exactas y estarán exentos de 
torsiones, dobleces y uniones abiertas. 
Los elementos que trabajen a compresión podrán tener una variación lateral 
no superior a 1/1.000 de la longitud axial entre los puntos que han de ir apoyados 
lateralmente. 
Es admisible una variación de 1,0 mm en la longitud total de los elementos 
con ambos extremos laminados. 
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Los elementos sin extremos laminados que hayan de ir ensamblados de dos o 
tres piezas de acero de la estructura pueden presentar una variación respecto a la 
longitud detallada no superior a 2,0 mm para elementos de 9,0 m o menos de 
longitud, y no superior a 3,5 mm para elementos de más de 9,0 m de longitud. 
6.4.11.- Pinturas 
La pintura se efectuará con tres manos, de las cuales la primera será de minio 
de plomo en aceite de linaza y las dos últimas de pintura metálica de una marca 
acreditada que debe ser aprobada, previamente a su empleo, por el Ingeniero, quien 
elegirá asimismo el color. 
La primera mano puede darse en taller a las piezas prefabricadas, dejando 
descubiertas las partes que hayan de ser soldadas en obra. La pintura contendrá el 
70% de minio de plomo químicamente puro y un 30% de aceite de linaza cocido de 
primera calidad, y se aplicará de forma que cada Kg de mezcla cubra 
aproximadamente 5,00 m2 de superficie metálica. 
La segunda mano puede aplicarse antes del montaje y se extenderá de forma 
que cada Kg de pintura cubra a lo sumo 7,00 m2 de superficie metálica. 
La tercera y última se dará después del montaje, y cada Kg de pintura cubrirá 
como máximo 9,00 m2 de superficie. Antes de extenderla, el representante de la 
propiedad procederá al reconocimiento del estado de perfección de las manos 
anteriores. En todo caso, antes de cada mano se procederá a la limpieza y rascado 
de la superficie a pintar y, en su caso, al repaso de la mano precedentemente 
extendida, batiendo bien la pintura antes de utilizarla y extendiéndola en la superficie 
a pintar bien estirada y sin grumos. 
6.5.- ALBANILERIA  
6.5.1.- Objeto 
El trabajo comprendido en esta sección del Pliego de Condiciones consiste en 
el suministro de toda la instalación, mano de obra, equipo, accesorios y materiales, 
así como en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la obra de 
albañilería aquí especificada, incluyendo la instalación en los puntos señalados en 
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los planos de todos los elementos del hormigón premoldeado, de estricto acuerdo 
todo con esta sección del Pliego de Condiciones, y planos correspondientes, y sujeto 
a las cláusulas y estipulaciones del contrato. 
6.5.2.- Materiales 
 Arena 
En este apartado nos referimos a la arena para uso en mortero, enlucidos de 
cemento, y lechadas de cemento. 
La arena será de cantos vivos, fina, granulosa, estará compuesta de 
partículas duras, fuertes, resistentes y sin revestimientos de ninguna clase. 
Procederá de río, mina o cantera. Estará exenta de arcilla o materiales terrosos. 
Contenido en materia orgánica: La disolución, ensayada según UNE-7082, no 
tendrá un color más oscuro que la disolución tipo. 
Contenido en otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales 
como mica, yeso, feldespato descompuesto y pirita granulada, no será superior al 
2%. 
Forma de los granos: Será redonda o poliédrica, se rechazarán los que 
tengan forma de laja o aguja. 
Tamaño de los granos: El tamaño máximo será de 2,5 mm. 
Volumen de huecos: Será inferior al 35%, por tanto el porcentaje en peso que 
pase por cada tamiz será: 
Tamiz en mm: 2,5       1,25    0,63     0,32    0,16    0,08 
% en peso: 100      100-3  70-15  50-5    30-0    15-0 
Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con 
arena. 
A continuación se verterá agua hasta que rebose; el volumen del agua 
admitida será inferior al 35% del volumen del recipiente. 
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 Cemento 
Todo cemento será preferentemente de tipo 132,5R, ajustándose a las 
características definidas en el Pliego General de Condiciones para la recepción de 
Conglomerantes Hidráulicos. Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de 
la humedad e intemperie. 
 Agua 
El agua empleada en el amasado del mortero de cemento estará limpia y 
exenta de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcali o materias orgánicas. 
 Cal apagada 
Esta Norma se aplicará al tipo de cal apagada para acabados adecuados para 
las capas de base, guarnecido y acabado de los revestimientos, estucos, morteros y 
como aditivo para el hormigón de cemento Portland. 
Las cales apagadas para acabados normales se ajustarán a la siguiente 
composición química: Oxido de calcio: 85 a 90%. Dióxido de carbono: 5%. 
La cal apagada para acabado normal cumplirá el siguiente requisito: Residuo 
retenido por un tamiz de la malla 100: máximo 5%. 
La masilla hecha con cal apagada para acabado normal tendrá un índice de 
plasticidad no inferior a 200, cuando se apague durante un período mínimo de 16 
horas y máximo de 24. 
Podrá utilizarse cal apagada en polvo, envasada y etiquetada con el nombre 
del fabricante, y el tipo a que pertenece según UNE—4 1066, admitiéndose para la 
cal aérea, la definida con el tipo 1 en la UNE—4 1067, y para la cal hidráulica como 
tipo Y de la norma TJNE—4 1068. 
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la intemperie.  
 Ladrillo 
Esta norma es aplicable al ladrillo de arcilla macizo, empleando en la 
construcción de edificios. 
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El ladrillo comprendido en esta norma será de arcilla o de arcilla esquistosa, 
estable, de estructura compacta, de forma razonable uniforme, exento de piedras que 
pudieran afectar su calidad o resistencia y sin laminaciones ni alabeos excesivos. 
Los ladrillos se entregarán en buenas condiciones sin más de un 5% de 
ladrillos rotos. 
El ladrillo tendrá el tamaño especificado con variaciones permisibles en más o 
en menos de 6,0 cm en anchura o espesor, y 13,0 cm en longitud. 
Una vez llevado a cabo el ensayo de absorción los ladrillos no presentarán 
señales de desintegración. 
Ladrillo visto: el ladrillo visto será cerámico fino, con cantos cuadrados exactos y 
de tamaño y color uniformes. Sus dimensiones serán 25 x 12,5 centímetros. 
Ladrillo ordinario: el ladrillo ordinario será de 25 x 12 x 5 cm. 
El ladrillo se ajustará a los siguientes requisitos, en cuanto absorción y resistencia: 
Absorción máxima (promedio): 15% 
Módulo de rotura (promedio): 70-80 Kg/cm2  
 Piezas cerámicas 
1°) La presente Norma se refiere a ladrillos de arcilla para estructuras sin carga, 
de la calidad adecuada para los muros, tabiques, enrasillados y refracturación de los 
miembros estructurales. 
2°) El ladrillo será de arcilla superficial, pizarra refractaria, o de mezclas de los 
materiales. 
3°) Los ladrillos serán resistentes, estarán exentos de grietas mayores de un 
cuarto de la dimensión del ladrillo en dirección de la grieta, así como de laminaciones y 
ampollas, y no tendrán alabeos que puedan impedir su adecuado asentamiento o 
perjudicar la resistencia o permanencia de la construcción. Solamente se tolerará que 
tengan defectos como máximo el 10% de los ladrillos de una remesa. Los ladrillos no 
tendrán partes de su superficie desportillados cuya extensión exceda del 8 por ciento 
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de la superficie vista del ladrillo, ni cada parte o trozo desportillado será mayor de 13 
cm2. 
Únicamente se permitirá que tengan éstos un máximo de desportillado del 30 
por ciento de los ladrillos de una misma remesa. 
4°) El número de huecos en los ladrillos se ajustará a la siguiente tabla: 
Dimensiones N° mínimo de huecos 
25 x 12 x 9 cm 6 huecos 
25 x 12 x 4,5 cm 3 huecos 
25 x 1-2 x 3 cm  3 huecos 
5°) El valor para la absorción para ladrillos suministrados para cualquier 
estructura no será mayor del 15 %. 
6°) La resistencia a la comprensión basada en el área total para ladrillos de 
construcción colocados con los huecos en sentido vertical, será de 49 Kg/cm2 como 
mínimo, y para ladrillo de construcción colocados con los huecos en sentido 
horizontal, será de un mínimo de 25 Kg/cm2. 
Todos los ladrillos cumplirán además todo lo especificado en la Norma UNE 
67-019-78. 
 Tejas cerámicas 
Serán de arcilla o arcilla esquistosa, estable, de estructura compacta, exento 
de piedras, guijas y caliches que pudieran afectar su calidad o resistencia. 
Las denominadas curvas árabes, se obtendrán a partir de moldes cónicos o 
cilindricos, que permitan un solape de 70 a 150 mm de una pieza con otra y un paso 
de agua en cabeza de cobijas no menor de 30 cm. 
Las denominadas planas llevarán en su cara inferior y junto a su borde 
superior, dos resaltes o dientes de apoyo, y sus bordes laterales de la cara superior 
estriados facilitando el encaje entre piezas. 
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Cuando vayan clavadas llevarán junto a su borde superior dos perforaciones 
de diámetro 3 mm, separadas de ambos bordes no menos de 25 mm. Se entregarán 
en buenas condiciones sin más de un 5% de tejas rotas. 
Una vez acabado el ensayo de absorción no presentarán señales de 
desintegración. 
Tendrán sonido metálico a percusión, y no tendrán desconchados ni 
deformaciones que dificulten el acoplamiento entre las piezas o que perjudiquen la 
estanqueidad de la cubierta, carecerán de manchas y eflorescencias y no 
contendrán sales solubles ni nódulos de cal que sean saltadizos, su resistencia a 
flexión según UNE 7193, no será menor de 120 Kg. 
La impermeabilidad del agua, determinada según UNE 7191, no será menor 
de 2 horas. La resistencia a la intemperie en número de ciclos, según UNE 7192, no 
será inferior a 5 en zona de litoral, 15 en zona del interior y 25 en alta montaña. 
 Teja de cemento 
Serán de mortero u hormigón, según granulometría, con o sin adición de 
pigmentos inorgánicos, e inertes al cemento y a los áridos. Deberán tener concedido 
el Documento de Idoneidad Técnica. 
Referente a forma serán idénticas a las cerámicas.  
6.5.3.- Mortero 
No se amasará el mortero hasta el momento en que haya de usarse, y se 
utilizará antes de transcurridas dos horas de su amasado. 
Los morteros utilizados en la construcción cumplirán lo especificado en la 
norma MV-201-1972 en su capítulo 3. Su dosificación será la siguiente: 
Los morteros descritos anteriormente poseen una resistencia a comprensión 
que se expresa por el número precedido por la letra M, expresado en Kg/cm2. 
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Se mezclará el árido de modo que quede distribuido uniformemente por toda la 
masa, después de lo cual se agregará una cantidad suficientemente de agua para el 
amasado de forma que se obtenga un mortero que produzca la dosificación de la  
mezcla, siendo incumbencia del Contratista la consecución de ésta. No se 




















6.5.4.- Ejecución del trabajo 
 Ladrillo 
En lo referente a este apartado, se tendrá en cuenta lo especificado en las 
Normas siguientes: 
MV 201-1972, NTE FFL, NTE EFL. 
No se levantará obra de albañilería cuando la temperatura atmosférica sea 
inferior a 7 °C, a no ser que tienda a ascender, y en ningún caso se erigirá dicha 
obra cuando la temperatura sea inferior a 5 °C. En tiempo caluroso será necesario 
un rociado frecuente para evitar que el mortero se seque excesivamente por la 
evaporación del agua. Cuando por un motivo cualquiera haya que interrumpir el 
trabajo en un muro de fábrica de ladrillo, se dejarán las hiladas en forma irregular 









TIPO II ARENA 
M- 5a 1 — — 12 
M- 5b 1 2 — 15 
M- l0a 1 — — 10 
M- l0b 1 2 — 12 
M- 20a 1 — — 8 
M- 20b 1 2 — 10 
M- 20c — — 1 3 
M-40a 1 — — 6 
M- 40 b 1 1 — 7 
M- 80a 1 — — 4 
M- 80b 1 1/2 — 4 
M- l00a 1 — — 3 
M- l00b 1 1/2 — 3 
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de reanudar éste, se depositará sobre la obra ya construida un mortero fluido, para 
asegurar el perfecto relleno de las juntas. Las intersecciones de muros se 
construirán con especial cuidado, alternando las hiladas con el fin de asegurar con 
un perfecto arriostramiento de los mismos. El Subcontratista de esta Sección 
instalará los cargaderos sobre la parte superiorrle los vanos de los muros, de 
conformidad con los planos de detalle. Todos los muros estarán aplomados. La 
última hilada de unión con la viga de estructura se terminará una vez haya fraguado 
el mortero y el muro haya hecho su asiento. Se rematará con pasta de yeso negro la 
unión entre muro y estructura. 
Los muros de ladrillos a cara vista tendrán aparejo flamenco, de ladrillos 
alternados a soga y tizón en muros de un pie o un asta, y a soga en los de medio pie 
o media asta. 
 Juntas 
De no indicarse de otro modo en los planos o en el Pliego de Condiciones, las 
juntas horizontales de mortero serán de tipo protegido contra la intemperie y 
aproximadamente de 0.8 cm de anchura; las juntas de mortero verticales tendrán un 
ancho de 0,5 cm. Las juntas se rehundirán comprimiendo el mortero dentro de ellas 
y no iniciándose esta operación hasta que el mortero haya empezado a fraguar. Los 
ladrillos que hayan de recibir enlucido u otro recubrimiento, tendrán las juntas 
enrasadas, que no necesitarán rehundido. La obra de ladrillo que no haya de recibir 
enlucido u otro recubrimiento tendrá juntas horizontales rehundidas a un centímetro 
de profundidad aproximadamente en el ladrillo superior, e irá enrasada a paramento 
en el ladrillo inferior. Se enrasarán las juntas verticales. 
 Tabiques de ladrillo 
Se ejecutarán con ladrillo hueco a panderete, ateniéndose a la normativa 
siguiente: NTE-PTL.  
6.6.- Cubiertas 
6.6.1.- Objeto 
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El trabajo comprendido en la presente sección consiste en el suministro de 
toda mano de obra instalación equipo accesorios y materiales así como la ejecución 
de todo lo relacionado con la contratación, impermeabilización y aislamiento de las 
cubiertas, de estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones y planos 
aplicables a los trabajos y condiciones del Contrato. 
6.6.2.- Generalidades 
El trabajo de esta sección tiene como fin principal, garantizar una perfecta 
estanqueidad a los planos de cubierta, para lo cual los materiales y mano de obra 
tendrán la calidad y buena ejecución necesarias a este fin. 
6.6.3.- Cubiertas 
Este tipo de cubiertas se ejecutarán con sujeción a lo especificado en las 
siguientes Normas: 
NTE-QTF, NTE-QTG, NTE-QTL, NTE-QTP, NTE-QTS, NTE-QTT y NTE—
QTZ, según su tipo. 
Elementos estructurales para formar las pendientes 
Estos elementos podrán ser de cerchas metálicas, hormigón armado, o 
tabiquillos (a la palomera). 
Las cerchas anteriormente citadas quedarán unidas mediante viguería y, según 
sus distintas características, podrán ser de perfiles metálicos o viguetas 
prefabricadas. 
Cuando las pendientes de cubierta se efectúen de fábrica, éstas estarán 
compuestas por tabiquillos paralelos de ladrillo hueco sencillo cada 60 cm. 
 Tableros para la formación de los faldones 
Estos tableros estarán formados por tres vueltas de rasilla, la primera tomada 
con yeso y las otras dos con morteros de cemento. 
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También podrán formarse con elementos prefabricados de hormigón aligerado u 
otros que existan en el mercado, previamente aprobados cualquiera de éstos, por la 
Dirección Facultativa. 
En su montaje y como punto imprescindible en cualquier tipo, deberá quedar 
lo suficientemente anclado, para evitar movimientos o deformaciones, así como 
macizadas o enlechadas las juntas de los mismos. 
 Impermeabilización 
En caso de que no se especifique en los planos de proyecto, la 
impermeabilización se realizará según se especifica a continuación: 
Siempre que se ejecute en tableros de rasilla, se colocará entre el segundo y 
el tercero y como mínimo será de una lámina asfáltica o sintética homologada. En 
los otros casos se protegerá con una capa mínima de 2 cm de mortero hidrófugo. En 
cualquier circunstancia la impermeabilización se protegerá de tal forma que no sufra 
deterioro alguno que afecte de momento o en un futuro (tiempo de garantía) la 
función de la misma. 
Este trabajo, realizado con el material idóneo aprobado por la Dirección 
Facultativa, comprende así mismo los solapes, soldaduras, etc., necesarios para formar 
un vaso totalmente estanco. 
 Material de cubrición 
Para este tipo de cubiertas los materiales a emplear serán los siguientes: 
 Teja árabe 
 Teja plana 
 Pizarras 
 Planchas de fibrocemento 
 Planchas plásticas 
 Otros tipos previamente especificados 
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En aquel tipo de cubierta que por su naturaleza requiera para su ejecución 
anclajes sobre los faldones, éstos se realizarán con las garantías suficientes para evitar 
las filtraciones o levantamientos por acciones exteriores. 
6.7.- Carpinteria 
6.7.1.- Objeto 
El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en 
el suministro de toda instalación, mano de obra, equipo, elementos auxiliares y 
materiales y, en la ejecución de todos los trabajos relacionados con la instalación de 
puertas, ventanas y todos los demás elementos de carpintería en general y de taller 
para construcción de edificios todo ello completo, de estricto acuerdo con esta 
Sección del Pliego de Condiciones y planos correspondientes y con sujeción a las 
cláusulas y estipulaciones del contrato. 
6.7.2.- Materiales 
 Tamaños perfiles 
El material estará desbastado por las cuatro caras, se cepillará hasta alcanzar 
el tamaño deseado y se labrarán los perfiles que se indiquen en los planos o se 
especifiquen en obra. 
 Clasificación 
Toda la carpintería será de los materiales indicados en planos, de primera 
calidad, con un contenido de humedad que no exceda del 12%. 
 Características 
En el caso de maderas, estarán bien secas, serán sanas, ligeras, vetiderechas, 
poco resinosas, de color uniforme, con vetas blanquecinas o pardas y sin nudos 
saltadizos o grandes trepas, siendo desechadas las que manifiesten repelos o fibra 
desigual. 
 Almacenamiento 
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El material entregado a pie de obra se apilará cuidadosamente, aislado del 
suelo, de forma que se asegure un drenaje, ventilación y protección de la intemperie 
adecuados. 
6.7.3.- Soportes y cerramientos provisionales 
Los soportes necesarios para los vanos en muros de naves harán con 
exactitud y solidez, adecuadamente arriostrados y asegurados en su sitio hasta que 
la fábrica esté totalmente consolidada. Se dispondrán puertas provisionales 
alistonadas, completas, con bisagras y candados en los huecos de las puertas 
exteriores, cuando así lo ordene el Contratista Principal. 
6.7.4.- Anclajes 
Los anclajes penetrarán 12 cm. En los muros de ladrillo. Se colocarán cerca de la 
parte superior e inferior de los elementos y se espaciarán a una distancia máxima de 
90 cm entre centros. Se instalará un mínimo de tres anclajes en cada jamba de 
ventana o puerta. 
6.7.5.- Hojas de ventanas 
Las hojas de ventana serán de los materiales indicados en planos; se incluirán 
las de tipo fijo, practicable o corredera. Cada uno de estos tipos de ventana se 
colocará en los lugares indicados en los planos. 
6.7.6.- Marcos de puertas exteriores 
Los marcos para puertas exteriores serán de los materiales indicados en 
planos, y se rebajarán partiendo de escuadrías, tal como se detalla en los planos. 
Los marcos se colocarán aplomados y a escuadra y llevarán por lo menos 3 anclajes 
de jamba a cada lado. 
Podrán colocarse precercos de madera de pino de primera calidad, forrándolos 
posteriormente con las escuadras que indiquen los planos, en dimensiones y 
calidad. 
6.7.7.- Puertas 
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 Puertas macizas 
Serán de material resistente, chapado y tendrán núcleos macizos del tipo de 
largueros y peinazos. Sus caras llevarán un chapado de espesor comercial normal. 
El espesor combinado del dibujo y chapado de cada cara no será inferior a 3 mm 
antes de lijar o pulir. Los chapados serán del material y espesor que se indique. El 
material adherente será de un tipo resistente al agua, distribuido por igual sobre las 
superficies y aplicado a presión. 
 Puertas de núcleo hueco 
Estas puertas tendrán núcleos del tipo de reticulado o de barras horizontales. El 
tipo de núcleo será opcional, siempre que su estructura interior sea tal que soporte sin 
dificultad el 
Contrachapado exterior y proporcione una resistencia y estabilidad suficiente 
para el uso normal. El ancho mínimo de los largueros será de 2,9 cm. Y el ancho 
mínimo de los peinazos de 7 cm. Se suministrarán con un taco para la cerradura de 
50 x 10 cm. Y se marcará sobre la puerta acabada la situación de dicho taco. Los 
chapados para el dibujo y caras serán de contrachapado de dos o más hojas, con un 
espesor conjunto de 3 mm como mínimo antes de lijar o pulir. El material adherente 
será de tipo resistente al agua, distribuido por igual sobre las superficies y aplicado a 
presión. 
 Ajuste, colgado y guarnecido 
Las puertas se ajustarán, colgarán y guarnecerán tal como se especifique y se 
indique en los planos. Las puertas tendrán un huelgo de 1,5 mm en lados y en la parte 
superior, y de 10 mm en las partes inferiores, a menos que el Contratista Principal 
ordene otra cosa. 
6.8.- Cerrajería 
6.8.1.- Objeto 
Los trabajos comprendidos en este capítulo consisten en el suministro de todos 
los elementos, instalación de los mismos, equipo, accesorios, etc., así como en la 
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Ejecución de todas las operaciones relacionadas con la contratación, incluso 
los ajustes, colgados y repasados para obtener un perfecto acabado en lo 
concerniente a este capítulo, así como facilitar a los posteriores oficios que 
intervengan sobre estas partidas la ejecución de su trabajo con perfecto remate de 
las obras realizadas. 
Los trabajos se realizarán de estricto acuerdo con esta sección del Pliego 
de condiciones, planos de Proyecto y condiciones de contrato. 
6.8.2.- Generalidades 
Este capítulo comprende todos los trabajos correspondientes a cerrajería, 
considerando en los mismos aquellos que corresponden a carpintería metálica, tanto 
en perfil de hierro laminado en fino, como los trabajos efectuados en aluminio, acero 
inoxidable, u otros metales que pudieran especificarse en los planos. 
También comprenderán los relacionados con barandillas, metalistería, rejas, 
lamas, briso leis, etc. 
6.8.3.- Carpintería metálica 
La carpintería metálica, tanto en huecos de ventanas como puertas, se 
ejecutará con perfiles metálicos laminados especiales de doble contacto y 
perfectamente soldados, repasados, careciendo de poros y fisuras. 
Los empalmes de los mismos se ejecutarán con arreglo a las indicaciones que 
figuren en los planos, los cuales se realizarán cuando las medidas de los perfiles en el 
mercado no den suficiente longitud o espesor para la realización de éstos. 
Las carpinterías de aluminio o acero inoxidable se realizarán según las 
muestras previamente aprobadas por la Dirección Facultativa, absteniéndose de 
presentar aquellos materiales en los que de origen se aprecien fundiciones 
defectuosas, entendiéndose por éstas porosidades, fisuras y mala resistencia. 
Cuando la carpintería trate de partes metálicas, éstas se efectuarán siempre 
con arreglo al Proyecto, y por lo general estarán compuestas de bastidor ejecutado 
en perfiles laminados forrados con chapas metálicas, por lo que deberán quedar 
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totalmente rematadas en sus soldaduras las superficies planas y sin alabeos, y las 
aristas repasadas, sin rebabas y totalmente recortadas. 
En cualquier caso, tanto en ventanas como puertas, los cercos y hojas quedarán 
perfectamente escuadrados y acoplados, teniendo un esmerado cuidado en la 
colocación de herrajes tanto de segundad como de colgar los cuales quedarán 
situados a las distancias estrictas que se marquen en los planos. 
Su ejecución será perfecta, sin permitir doblados o forzados en los mismos 
para posteriores acoplamientos: deberán quedar, asimismo, en una misma vertical 
sin desplomes. 
6.8.4.- Cerrajería general 
Se constituirán con materiales de análogas características a las especificadas 
para la carpintería metálica. 
Las barandillas, rejas y trabajos similares se ajustarán a los diseños que 
figuren en el Proyecto, quedando sus soldaduras de forma que no rompan la estética 
de los trabajos: los aplomes serán perfectos y estarán provistos de las 
correspondientes patillas empernadas para sus empotramientos. 
Todos aquellos trabajos que se realicen en chapa, tales como lamas, brisoleis, 
tapas, etc., se montarán por lo general sobre bastidores resistentes, y las chapas 
serán de los espesores y formas que se indican en los planos, con una perfecta 
ejecución, para evitar los alabeos y demás defectos que dejarían el trabajo con un 
mal aspecto. 
6.8.5.- Acabados 
Una vez montados y repasados en obra, los trabajos a que nos referimos 
quedarán en perfecto estado para su posterior cubrición, que siempre se realizará 
sobre estos materiales que tengan posibilidades de oxidación. 
La colocación y montaje, así como pintura, corresponderá en todas las 
circunstancias al Contratista General, al que se designará como único responsable 
en el buen funcionamiento y conservación de éstos hasta su entrega definitiva. 
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Se pintarán con dos manos de minio, óxido de plomo y tres de su color, no 
quedando a la terminación de las mismas, partes obstruidas en aquellos elementos 
mecánicos que lleven. 
6.9.- Solados y alicatados 
6.9.1.- Objeto 
El trabajo a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones 
comprende el suministro de toda la mano de obra, instalación, equipo, accesorios y 
materiales, así como la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la 
instalación de azulejos, solados y alicatados de muros, accesorios diversos de 
porcelana y baldosines hidráulicos, para solados, piedra artificial para solados, y 
solados continuos, según se indica en la relación de acabados, todo ello completo y 
en estricto acuerdo con la presente sección del Pliego de 
Condiciones y planos aplicables, y sujeto a los términos y condiciones del 
Contrato. 
6.9.2.- Generalidades 
Excepto cuando se especifique de distinto modo, todos los materiales y 
métodos usados se ajustarán estrictamente a las recomendaciones del fabricante de 
los baldosines y azulejos, y los colores serán exactamente los seleccionados y 
aprobados por el Ingeniero. 
6.9.3.- Materiales 
 Terrazo 
Estará formado por una capa de base de mortero de cemento y una cara de 
huella formada por mortero de cemento con arenilla de mármol, china o lajas de piedra y 
colorantes. Cumplirá con lo especificado en la norma UNE 41008_la R. 
El acabado de la cara de huella se presentará pulido, sin pulir o lavado, sin 
defectos de aspecto y tendrá color uniforme. Estará exento de grietas, 
desconchones, manchas o defectos. Se indicará por el fabricante la marca y calidad 
de la losa. 
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 Pavimento 
Son placas de poco espesor, fabricadas con arcillas, sílice, fundentes, 
colorantes y otros materiales, moldeada por prensado, extruido, colado u otro 
procedimiento, generalmente a temperatura ambiente, secada y posteriormente 
cocida a altas temperaturas. Cumplirán con la norma UNE 67087. 
Serán de forma generalmente poliédrica, con bordes vivos o biselados, y su 
acabado podrá ser esmaltado o no, con superficies lisas o con relieve. Se indicará en 
cada pieza y embalaje el nombre el fabricante. 
 Azulejo 
Pieza formada por un bizcocho cerámico, poroso, prensado y una superficie 
esmaltada impermeable e inalterable a los ácidos, a las lejías y a la luz. Cocidos a 
temperaturas superiores a 900 °C. Resistencia a flexión superior a 150 Kg/cm2. Dureza 
superficial Mohs no inferior a 3. Dilatación térmica entre 20° y 100 °C: de 0,000005 a 
0,000009. Espesor no menor de 3 mm y no mayor de 15 mm. Tendrá ausencia de 
esmaltado en la cara posterior y en los cantos. Marca en el reverso. 
El bizcocho podrá ser de Pasta Roja, formada por arcilla roja sin mezcla de arena 
ni de cal, o de Pasta Blanca, formada por una mezcla de caolín con carbonato 
cálcico y productos silíceos y fundentes. 
Podrán tener los cuatro cantos lisos, o bien un canto romo o biselado. En cada 
canto liso se dispondrán dos separadores en forma de pestaña. 
6.9.4.- Pavimentos rígidos 
6.9.4.1.- Disposición del trabajo 
Antes de proceder al tendido del lecho de asiento, se establecerán, si las 
hubiera, las líneas de cenefa y sobre el área de trabajo se trazarán ejes en ambas 
direcciones con el fin de ejecutar el tipo de solado con el mínimo de baldosines 
escafilados. 
En el caso de suelos apoyados directamente sobre el terreno, se deberá 
colocar una capa de piedra seca no absorbente de 20 cm. De espesor, y sobre ella 
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una capa de 15 cm. De espesor de hormigón impermeabilizado, precediéndose 
después como en el caso de suelos de pisos, a limpiar por completo el subsuelo de 
hormigón, humedecerlo sin empaparlo. A continuación se esparcirá cemento seco 
sobre la superficie y luego el mortero para el tendel del asiento, apisonándolo para 
asegurar una buena trabazón en toda la superficie y enrasando para obtener un 
asiento liso y nivelado. El espesor de esta capa de asiento deberá ser tal que la 




En las zonas en que haya que instalar conjuntamente solados y alicatados, 
éstos se harán en primer lugar. Se consideran incluidos los rodapiés, silos hubiera, del 
mismo material que el del solado. 
 Mortero para lecho de asiento: 
Se compondrán de una parte de cemento Portland y de tres partes de arena, a 
las cuales se pueden añadir el 5% de cal apagada, como máximo, en volumen de 
cemento, mezclada con la mínima cantidad de agua posible. 
 Sentado de los baldosines de solado: 
Una vez que el lecho de asiento haya fraguado lo suficiente para poder trabajar 
sobre el mismo, se esparcirá cemento sobre la superficie y se comenzará la 
colocación de los baldosines. Los umbrales se colocarán primeramente. Se fijarán 
escantillones sobre las alineaciones establecidas para mantener las juntas paralelas 
entre sí en toda la superficie. Los baldosines se apisonarán sólidamente en el lecho 
de asiento, empleando tacos de madera de tamaño necesario para asegurar un 
asiento sólido exento de depresiones. En los lugares que sean necesarios los 
baldosines se cortarán con herramientas cortantes adecuadas y alisarán los bordes 
bastos resultantes del corte. Los baldosines defectuosamente cortados se sustituirán 
por otros correctamente cortados  
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 Lechada 
Cuando el lecho de asiento haya fraguado suficientemente, las juntas se 
rellenarán totalmente con lechada de cemento por medio de un rastrel y barriendo 
esta lechada sobre los baldosines hasta que las juntas queden completamente rellenas. 
Se eliminará todo el exceso de lechada. Deberán transcurrir como mínimo 48 horas 
antes de que se permita el paso sobre los solados. 
 Limpieza: 
Una vez terminado el trabajo, todas las superficies embaldosadas se limpiarán 
perfectamente, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, para no afectar 
las superficies vidriadas. 
 Protección: 
Se tenderán tablones de paso en los pavimentos sobre los que hayan de 
pasar continuamente los obreros. Los baldosines y losetas agrietadas, rotas o 
deterioradas se quitarán y sustituirán antes de la Inspección definitiva del Ingeniero. 
Para la colocación de los alicatados:  
 Guarnecido de llana 
La masa para este guarnecido estará compuesta de una parte de cemento, 
una de cal apagada y tres y media de arena. El guarnecido se enrasará por medio 
de maestras y listones provisionales de guía, colocados en forma que proporcionen 
una superficie continua y uniforme a distancia adecuada de la cara acabada del 
alicatado. 
El guarnecido para el alicatado no se aplicará hasta que los respectivos 
oficios hayan instalado las necesarias plantillas, tacos, etc., que hayan de recibir los 
aparatos de fontanería, placas de mármol, toma eléctrica, palomillas o cualesquiera 
aparatos o accesorios que hayan de sujetarse contra las superficies del alicatado. 
 Colocación 
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Antes de colocar los azulejos se empaparán completamente en agua limpia. 
El alicatado se sentará tendido en llana con una capa fina de mortero puro de 
cemento Portland sobre la capa de guarnecido, o aplicando en la cara posterior de 
cada azulejo, una ligera capa de pasta, colocándolo inmediatamente después en su 
posición. Las juntas serán rectas, a nivel, perpendiculares y de anchura uniforme que 
no exceda de 1,5 mm. Los alicatados serán de hilada completa, que puedan 
prolongarse a una altura mayor aunque en ningún caso su altura sea inferior en más 
de 5 cm. A la especificada o indicada. Las juntas verticales se mantendrán 
aplomadas en toda la altura del revestimiento o alicatado. 
 Lechada para juntas 
Todas las juntas del alicatado se enlecharán por completo de una mezcla 
plástica de cemento blanco puro, inmediatamente después de haberse colocado una 
cantidad adecuada de Azulejos. El rejuntado se hará ligeramente cóncavo y se 
eliminará y limpiará de la superficie de los azulejos el mortero que pueda producirse 
en exceso. 
Todas las juntas entre alicatados y aparatos de fontanería u otros aparatos 
empotrados se harán con un compuesto de calafateo en color claro. 
6.10.- Herrajes 
6.10.1.- Objeto 
El trabajo a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones 
comprende el suministro de la mano de obra, equipo, accesorios y materiales, así como 
la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la instalación de los herrajes, en 
estricto acuerdo con esta Sección de Pliego de Condiciones y Planos correspondientes, 
todo ello sujeto a las cláusulas y estipulaciones del Contrato. 
6.10.2.- Llaves 
Todas las cerraduras irán provistas de dos llaves con el número de la 
cerradura estampado en la misma. Se suministrarán tres llaves maestras para cada 
sistema de llaves maestras. Una vez instaladas todas las cerraduras y terminado el 
trabajo, se harán funcionar todas las llaves en sus correspondientes cerraduras, en 
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presencia del Ingeniero, para asegurarse de su perfecto funcionamiento, 
etiquetándolas a continuación y haciendo entrega de las mismas a su representante. 
6.10.3.- Acabados 
La cerrajería tendrá los siguientes acabados: Se empleará latón o bronce 
brillantes en todas partes, excepto en cuartos de aseo, de armarios o de duchas, en 
los que el acabado será cromado. Se someterán a la aprobación del Ingeniero las 
muestras correspondientes a estos artículos. 
6.10.4.- Herrajes para ventanas 
Cada hoja vidriera del tipo abatible inferior interior, irá equipada de dos brazos 
metálicos, de muelle extrafuerte de fricción, de retención contra el viento, y un fijador 
de cierre. 
6.10.5.- Aplicación de los herrajes 
 Bisagras 
Las bisagras se instalarán de acuerdo con la práctica normal y de acuerdo 
con las instrucciones del Ingeniero. 
 Tiradores de puertas 
Los tiradores de puertas irán instalados de forma que su centro quede a 1,11 m. 
Sobre el suelo acabado. 
 Cerraduras, hembras para cerrojos 
Las cerraduras y las hembras para cerrojos se instalarán en puertas y marcos 
de puerta, con el centro del tirador o perilla a 96 cm. Sobre el suelo acabado. 
 Topes 
Todas las puertas irán provistas de topes. 
 Muelles 
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Aquellas puertas que se indiquen llevarán muelles del tipo que se 
especifique o apruebe el Ingeniero para mantenerlas cerradas. 
6.11.- Pintura 
6.11.1.- Objeto 
El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones, consiste 
en suministrar toda la instalación, mano de obra, equipo, materiales y elementos 
auxiliares, y en ejecutar todas las operaciones relacionadas con la pintura, según se 
exija en los cuadros de acabado de pinturas, y en el acabado de todas las 
superficies exteriores del edificio, incluyendo la pintura protectora de las superficies 
metálicas, todo ello completo, de estricto acuerdo en esta Sección de Condiciones y 
los planos correspondientes, y sujeto a las cláusulas y estipulaciones del contrato. 
6.11.2.- Trabajos no incluidos 
A esta sección del Pliego de Condiciones no corresponde ninguno de los 
siguientes trabajos de pintura: 
 Exteriores 
Superficies de calzadas de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo 
 Interiores 
Suelos, encintados, rodapiés de baldosín hidráulico y alicatados. 
 Metales 
Metales no ferrosos con excepción de los indicados específicamente y equipo 
mecánico. 
6.11.3.- Generalidades 
El término "pintura", según aquí se emplea, comprende las emulsiones, 
esmaltes, pinturas, aceites, barnices, aparejos y selladores. Todas las pinturas y los 
materiales accesorios estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero. 
6.11.4.- Materiales 
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 Generalidades 
Las pinturas serán de tipo y color iguales a las partidas relacionadas más 
adelante y serán fáciles de aplicar a brocha o con rodillo. Todos los materiales de 
pintura se entregarán a pie de obra, en los envases cerrados originales, con las 
etiquetas y precintos intactos, y estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero. Todos 
los colores de pinturas se ajustarán al código de colores de la relación de acabados 
de pintura de los planos. 
 Características de las pinturas 
Los colores estarán bien molidos, presentarán facilidad de extenderse y de 
incorporarse al aceite, cola, etc. Tendrán fijeza de tinte y serán inalterables por la 
acción de los aceites, de la luz y de otros colores. Los aceites y barnices serán 
inalterables por la acción del aire, transparentes y de color amarillo claro, no afectarán a 
la fijeza y al usarlos no dejarán manchas o ráfagas que indiquen la presencia de 
sustancias extrañas. 
Las pinturas deberán ser perfectamente homogéneas y suficientemente 
dúctiles para cubrir enteramente la superficie que se desea pintar. Serán aptas 
para combinarse perfectamente entre sí y deberán secar fácilmente. 
Las superficies pintadas no deberán absorber la humedad ni desprender polvo 
tampoco deberá poder absorber gérmenes de cualquier naturaleza. 
7.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
7.1.- Instalación de fontanería 
La instalación de fontanería quedará definida por la red que conecta la 
general de abastecimiento a los puntos de consumo. En los planos se especificará el 
esquema de la red, la longitud de los tramos, materiales, llaves, etc. 
Los tubos de cualquier clase o tipo serán perfectamente lisos, de secciones 
circulares y bien calibradas, con generatrices rectas o con la curva que les 
corresponde en los codos o piezas especiales. No se admitirán los que presenten 
ondulaciones o desigualdades mayores de cinco milímetros (5 mm), ni rugosidades 
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de más de dos milímetros (2mm) de grueso. En los diámetros interiores se admitirá 
una tolerancia de uno y medio por ciento (1,5%) de menos, y del cuatro por ciento 
(4%) de más y, en el grueso de las paredes la tolerancia será de un diez por ciento 
(10 %). 
 Grifos: 
Se emplearán preferentemente grifos de presión o aquellos donde la 
obturación se ejecuta gradualmente, para evitar el efecto dinámico producido por el 
cierre brusco. 
La colocación de contadores se ajustará a las Normas que dicte la Compañía 
Suministradora. Se usarán contadores construidos con materiales de larga duración. 
Uniones de las tuberías a los grifos de los aparatos: 
La toma de agua fría y caliente de la tubería de cobre protegida a los grifos de 
cada servicio, se hará mediante racores de latón para evitar los efectos de las 
dilataciones. No se permitirá en ningún caso, soldar directamente. 
Las tuberías serán verticales u horizontales y se fijarán con bridas a los 
soportes. 
Las bridas estarán perfectamente alineadas y colocadas, de manera que el 
tubo que se sujete quede en las condiciones de alineación requeridas. No se tolerará 
el empleo de suplementos en los agarres, y las tuercas deberán estar 
convenientemente apretadas. 
 Pruebas 
Cada ramal comprendido entre dos llaves, se probará recién acabado bajo 
una presión de 15 atmósferas, conseguida mediante bombas. La prueba durará 
quince minutos y la presión será invariable durante este tiempo. 
 Medición y pagos: 
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La partida de conexión a la red de suministro del edificio se contará como una 
partida alzada, incluyendo en el precio tanto los trabajos de albañilería necesarios 
como las piezas de conexionado, todo incluido, incluso contador. 
Las conducciones de las instalaciones se valorarán por metros lineales (mi), 
independientemente del diámetro, diferenciando en el precio, únicamente, si son o 
no empotradas, incluyéndose la parte proporcional de reductores, 
expansionamientos, ventosas, anclajes, piezas especiales y ajustes necesarios para 
su definitiva instalación, de acuerdo con las Normas de la Compañía Suministradora 
y con las indicaciones que se desprenden de los planos del proyecto. 
Los dispositivos, calentadores, grupos de presión, etc, se valorarán por 
unidades (Ud), de elementos completamente instalados, incluidos los oficios 
auxiliares necesarios. 
7.2.- Instalación de saneamiento 
Las redes de saneamiento pueden ser verticales y horizontales. 
7.2.1.- Redes de saneamiento vertical 
La red de saneamiento vertical o de bajantes comprende los siguientes 
elementos: 
Red horizontal de desagües de aparatos. 
Bajantes pluviales, fecales y de aguas con grasa o jabonosas 
El trazado de la red será los mas sencillo posible para conseguir una 
circulación normal por el efecto de la gravedad. Será una red estanca y no 
presentará exudaciones ni estará expuesta a obstrucciones. 
La red estará permanentemente sujeta a los paramentos y con espacio 
suficiente para absorber las dilataciones normales del material. 
Los elementos de sujeción se colocarán en las copas de las tuberías 
correspondientes. Las tuberías serán todas de marcas reconocidas. 
 Sifones 
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Tienen como misión impedir la salida de gases a través de las válvulas de los 
aparatos. Habrán de colocarse lo más próximo posible al aparato de desagüe. 
 Botes sifónicos: 
Se emplearán para desaguar un aparato o conjunto de estos debidamente 
agrupados. Tendrán un diámetro mínimo de 110 milímetros y una altura mínima de 
150 milímetros, con un cierre hidráulico de 50 a 70 milímetros. 
 Desagües de aparatos 
Se realizarán con tubo de PVC que puedan soportar una presión hidrostática 
de 2 atmósferas. 
 Medición y pago 
Se medirá la red vertical de saneamiento en metros lineales (mi) de bajante 
instalado, incluyendo en el precio la parte proporcional de anclajes, piezas 
especiales así como el ajuste de otros oficios para la definitiva colocación y puesta 
en servicio de la instalación, cumpliendo la normativa vigente y de acuerdo con las 
instrucciones dictadas por el director facultativo de la obra. 
7.2.2.- Red de saneamiento horizontal 
Comprende las conducciones que recorren las aguas pluviales, negras o 
fecales con grasas o jabonosas, para conducirlas a la red general de alcantarillado o 
a la fosa séptica. 
Los materiales a emplear en la tubería, que se encontrarán definidos en el 
Proyecto, serán de PVC de marcas reconocidas. 
Las zanjas serán tales que la tubería vaya enterrada a las cotas indicadas en 
el Proyecto o a la que indique el director Facultativo de la obra. En caso de que no 
figure en los planos correspondientes perfil longitudinal, se profundizará un metro 
veinte centímetros como mínimo y podrá disminuirse si la tubería está bajo la solera 
de un piso. 
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Una vez abiertas las zanjas que alojarán la conducción, se instalará sobre una 
solera de diez centímetros de hormigón H-175, con la pendiente adecuada, a fin de 
construir un lecho rígido. 
Los tubos se unirán mediante anillado de ladrillo o protección de hormigón. 
Cualquier cambio de dirección, reducción o empalme se efectuará con piezas 
especiales o mediante tronados, según el tipo de tubería de que se trate. 
 Medición y pago 
La red horizontal de saneamiento se medirá en metros lineales (mi) de tubería 
colocada, incluso la parte proporcional de excavación, solera de apoyo, llenado, 
juntas, ganchos de anclaje, piezas especiales, apertura de pasos en los muros y 
cimientos, de manera que quede totalmente acabada de acuerdo con las 
indicaciones del Proyecto y la normativa vigente. 
7.3.- Instalación eléctrica 
En este apartado se establecerán las especificaciones que deban cumplir las 
instalaciones de baja tensión en el edificio. 
El Ingeniero Adjudicatario realizará el trabajo, de acuerdo con las 
prescripciones que establezca el Reglamente Electrotécnico de Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas complementarias, así como el resto de las Normativas y 
Normas de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 
Se considerará acabado este apartado cuando el servicio de Inspección de la 
Compañía dé la conformidad a la ejecución de la Instalación y, nada más 
cumplimentar los trámites necesarios, autorice la conexión definitiva de la red. 
Se emplearán materiales a aparatos de calidad, cantidad, modelo y tipos que 
aparezcan detallados en los documentos del Proyecto y Planos. Para los que no 
estén especificados, estos deberán cumplir las Normas UNE y DIN. 
El ingeniero Adjudicatario tendrá que facilitar, sin gastos, una muestra de 
todos los materiales no específicamente detallados en los documentos del Proyecto 
que se adjunten y que hayan de colocarse en la instalación. 
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El ingeniero Adjudicatario, con la conformidad de la Dirección de Obra, será el 
encargado de conseguir los permisos y autorizaciones necesarias del servicio de 
Industria y Energía que corresponda y de otros Organismos Oficiales. 
El Ingeniero queda obligado a informar por escrito, a la Dirección de Obra de 
todos los trámites que se deban ejecutar en los mencionados organismos, con 
tiempo suficiente para no alterar los programas previstos, no interrumpir la buena 
marcha de los trabajos en curso y tratar el tema con la Compañía Suministradora 
para su desarrollo, con el fin de llegar a que ésta acepte la instalación y conexión de 
la toma. 
El Contratista deberá pagar todos los cargos, tasa e impuestos que se deriven 
de la petición de las mencionadas licencias y legalizaciones. 
 Medición y pago 
La toma de alta y media tensión se medirá en unidad de toma aérea o 
subterránea, totalmente realizada, incluyendo en el precio unitario todos los trabajos 
y materiales necesarios para el acabado y puesta en servicio, así como torres o 
postes completos, aislantes, excavaciones, apuntalamientos, rellenos, reposiciones 
de pavimentos, tramitaciones de Licencias y autorizaciones. 
La toma de baja tensión se medirá y pagará por unidad de toma totalmente 
acabada, con las mismas características que en el caso de alta o media tensión 
antes mencionadas. 
La centralización de contadores se medirá por unidad de centralización 
completamente instalada, incluidos el cuadro de contadores y conexiones, los 
ajustes de albañilería, y todos los trabajos y materiales necesarios para su total y 
completo acabado. 
La red de electrificación y alumbrado se medirán por unidad de instalación, 
con todos los equipos de maniobra y puntos de luz o de toma de corriente que se 
indiquen en el Proyecto, incluyendo los ajustes de otros oficios para su completo 
acabado y puesta en marcha. 
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El circuito de puesta a tierra se medirá por unidad completa de instalación 
incluyendo en el precio todos los ajustes necesarios para la total terminación. 
7.3.1.- Calidad de los materiales 
7.3.1.1.- GeneraIidades 
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, 
como mínimo, las características especificadas en este Pliego de Condiciones, 
empleándose siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en 
construcción ITC-BT-02 que les sean de aplicación. 
7.3.1.2.- Conductores eléctricos 
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán construidas por 
conductores unipolares de cobre aislados de 0.6/1 kV. 
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos 
estarán construidas por conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R. 
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por 
conductores de cobre aislados de 0.6/1 kV. 
7.3.1.3.- Conductores de neutro 
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, 
trifásicas y corriente continua, será la que a continuación se especifica: 
Según la instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones 
interiores para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales 
y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo igual 
a la de las fases. 
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, 
las secciones a considerar serán las siguientes: 
Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 
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Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con 
un mínimo de 10 mm2 para cobre y de 16 mrn2 para aluminio. 
7.3.1.4.- Conductores de protección 
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con 
elementos combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán 
protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será además, no conductor y 
difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra 
deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de 
la construcción. 
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes 
soldados sin empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas 
piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un 
dispositivos que evite su desapriete. 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por 
efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 
7.3.1.5.- Identificación de los conductores 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su 
aislamiento: 
 Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 
 Azul claro para el conductor neutro. 
 Amarillo-verde para el conductor de protección. 
7.3.2.- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 
Normas de ejecución de las instalaciones 
Para la colocación de tubos se tendrán en cuenta las prescripciones 
generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 
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7.3.2.1.- Prescripciones generales 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la 
instalación. 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad que proporcionan a los conductores. 
Los tubos aislantes rígidos curvados en caliente podrán ser ensamblados 
entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee 
una unión estanca. Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no 
originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura 
para cada clase de tubo serán indicados en la norma UNE EN 5086-2-2. 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocados y fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello los 
registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán 
separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas 
entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán 
en los tubos después de colocados éstos. 
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de 
empalme o derivación. 
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y 
cuando hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de 
mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante. 
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se 
tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el 
interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su 
instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si 
fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos 
mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "T" 
dejando uno de los brazos sin utilizar. 
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Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica 
quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos 
flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los 
tubos no exceda de 10 m. 
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 
neutro. 
7.3.3.- Tubos protectores 
Los tubos a emplear deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, 
las siguientes temperaturas: 
60°C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o 
polietileno. 
70° C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos. 
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos 
en función del tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se 
indican en la instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo 
de los tubos deberá ser el adecuado por el fabricante. 
7.3.4.- Tubos en montaje superficial 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuanta 
además las siguientes prescripciones: 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidos contra corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, 
como máximo, 0,50 m. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios 
de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas 
o aparatos. 
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan 
curvándolos o usando los accesorios necesarios. 
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En las alineaciones rectas, las desviaciones del en del tubo con respecto a la 
línea que une los puntos extremos no será superior al 2%. 
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una 
altura mínima de 2,5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales 
daños mecánicos. 
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán 
interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm 
aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes 
que tengan una longitud mínima de 20 cm. 
7.3.5.- Tubos empotrados 
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra 
se efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de 
paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden 
recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las 
paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0,5 cm. 
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o 
bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso solo se admitirán 
los provistos de tapas de registro. 
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados 
con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen 
en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de 
utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los 
recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a 
una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 
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7.3.6.- Tubos en montaje al aire 
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o 
elementos de movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de 
derivación fijadas al techo. Se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 m y no 
empezará a una altura inferior a 2 m. 
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, 
especialmente en las conexiones, las características mínimas para canalizaciones 
de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC BT 21. 
7.3.7.- Cajas de empalme y derivación 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas de material aislante o, si son metálicas, protegidas de corrosión. 
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al 
diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm para su 
profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuadas. 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento 
o arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando 
bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de 
empalme o de derivación. 
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente 
se reparta por todos los componentes. Si el sistema adoptado es de tornillo de 
apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los 
conductores serán de sección superior a 6 mm2 y deberán conectarse por medio de 
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terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier 
sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 
Para que no pueda ser destruidos el aislamiento de los conductores por su 
roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean 
metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de 
boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien 
convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento 
interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 
7.3.8.- Aparatos de mando y maniobra 
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de 
tipo cerrado y material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que 
están colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán 
tomar una posición intermedia. 
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no 
pueda exceder de 65°C en ninguna de ellas. 
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a 
la intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 
7.3.9.- Situación y composición de las protecciones 
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se 
instalarán en el origen de estos, así como en los puntos en que la intensidad 
admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, 
sistema de ejecución o tipo de conducciones utilizadas. 
7.3.9.1.- Protección contra sobreintensidades 
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos 
de corte automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman 
parte de un circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las 
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 
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7.3.9.2.- Protección contra sobrecargas 
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda 
corriente de sobrecarga en los conductores el circuito antes de que pueda provocar 
un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al 
medio ambiente en las canalizaciones. 
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar 
en todo caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 
Como dispositivo de protección contra sobrecargas serán utilizados los 
fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los 
interruptores automáticos con curva térmica de corte. 
7.3.9.3.- Protección contra cortocircuitos 
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de 
cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos 
térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección 
contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles 
de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con 
sistema de corte electromagnético. 
7.3.9.4.- Interruptores con protección incorporada por la 
intensidad diferencial residual 
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes 
bajo el efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-
EN 60-947-2:1996. 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos 
principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no 
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sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica 
cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento 
asignada son 0,006 A, 0,01 A, 0,03 A, 0,1 A, 0,3 A, 0,5 A, 1 A, 3 A, 10 A y 30 A. 
Características principales de los dispositivos de protección 
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 
Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén 
sometidos, presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con 
sus condiciones de instalación. 
Los fusibles  irán  colocados  sobre  material  aislante  incombustible y estarán 
construidos de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su 
recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno. 
Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, 
respondiendo en su funcionamiento a las curvas de intensidad- tiempo adecuadas. 
Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar 
a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad 
de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y 
cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de 
corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en 
el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que 
cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las del 
interruptor automático. 
Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito 
que puedan presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán 
estar protegidos por fusibles de características adecuadas. 
7.3.9.5.- Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 
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Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, un línea aérea con 
conductores desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra 
sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación. 
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de 
protección contra las sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que 
estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la instalación 
eléctrica del edificio. 
Los dispositivos de protección contra sobreintensidades de origen atmosférico 
deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión 
soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se 
vayan a instalar. 
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los 
conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. 
7.3.9.6.- Protección contra contactos directos e indirectos 
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación 
se ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en 
la Norma UNE 20.460-4-41. 
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas 
destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un 
contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son 
los siguientes: 
 Protección por aislamiento de las partes activas. 
 Protección por medio de barreras o envolventes. 
 Protección por medio de obstáculos. 
 Protección por puesta fuera del alcance por alejamiento. 
 Protección suplementaria por dispositivos de corriente diferencial 
residual. 
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Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la 
alimentación en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el 
dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s. 
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra 
eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a: 
 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
 50 V en los demás casos. 
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma 
toma de tierra. 
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los 
interruptores diferenciales. 
Debe cumplirse la siguiente condición: 
R < Ve/ Is Donde: 
R: resistencia de puesta a tierra (Ohm). 
Ve: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los 
demás casos) 
Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de 
defecto, en A, a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, 
en un tiempo conveniente, la instalación a proteger). 
7.3.10.- Pequeños interruptores automáticos (PÍA) 
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión 
asignada hasta 440 V(entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de 
corte nominal no superior a 25.000 A. 
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Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 
 230 V para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 
 230/400 V para los interruptores automáticos unipolares 
 400 V para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y 
tetrapolares. 
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores 
normalizados. 
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 
20, 25, 32, 40,50,63,80, 100 y 125 A. 
El poder de corte asignado será: 1.500, 3.000, 4.500, 6.000, 10.000, 20.000 y 
25.000 A. 
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos 
vendrá determinada por su curva: B, C o D. 
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes 
indicaciones: 
La corriente asignada sin el símbolo "A" predicho del símbolo de la 
característica de disparo instantáneo (B, C o D) por ejemplo B16. 
Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación 
del símbolo de las unidades. 
 Clase de limitación de energía, si es aplicable. 
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con 
la letra "N". 
Interruptores automáticos de baja tensión 
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-
EN 60-947-2: 1996. 
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Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos 
principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no 
sobrepasa 1.000 V en comente alterna o 1.500 V en comente continua. Se aplica 
cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el 
empleo previsto de los interruptores automáticos. 
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar 
visible con las siguientes indicaciones: 
 Intensidad asignada (In). 
 Capacidad para el seccionamiento, si hay lugar. 
 Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre 
respectivamente por O y si se emplean símbolos. 
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, 
el símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse y el símbolo que 
indique las características de desconexión o en su defecto, irán acompañados de las 
curvas de desconexión. 
7.3.11.- Fusibles 
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1: 1998. 
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de 
corriente, de fusión encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 
kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos de comente alterna y frecuencia 
industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V. o los circuitos de 
corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben 
ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 
400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las 
que han sido construidos. 
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7.3.12.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo 
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los 
siguientes volúmenes y prescripciones: 
Volumen 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que 
contenga una ducha sin plato, el volumen O está delimitado por el suelo y por un 
plano horizontal a 0,05 m por encima el suelo.Volumen 1: Está limitado por el plano 
horizontal superior al volumen O, es decir, por encima de la bañera, y el plano 
horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. El plano vertical que limita al 
volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. El grado de 
protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más 
alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en 
baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. 
Volumen 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores 
de la bañera y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el 
suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. El grado de 
potencial habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto 
de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir 
chorros durante su limpieza. Se permite la instalación de bloque de alimentación de 
afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. 
Se podrá instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, 
luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles de hidromasaje que 
cumplan con su normativa aplicable, y que además estén protegidos con un 
diferencial de valor no superior a 30 mA. 
Volumen 3: Está limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el 
plano vertical paralelo  situado a una distancia de éste de 2,4 m. El volumen 3  está 
comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m. 
Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de 
ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma 
aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de 
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corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. El grado de protección necesario 
será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan producir chorros de agua 
durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo 
de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 Red equipotencial 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas 
existentes (agua fría, caliente, desagüe, calefacción, gas, etc) y las masas de los 
aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles, 
tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure 
esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los 
otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares 
u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los 
contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de 
puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados 
entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la 
Instrucción ITC BT 19 para los conductores de protección. 
7.3.13.- Instalación de puesta a tierra 
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de 
tierra y conductores de protección. Se llevará a cabo según lo especificado e la 
Instrucción ITC BT 18 
 Naturaleza y secciones mínimas 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 
protección y de funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos 
generales indicados en la ITC BT 24 y los requisitos particulares de las Instrucciones 
Técnicas aplicables a cada instalación. 
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin 
peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, 
mecánicas y eléctricas. 
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En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la 
canalización de alimentación serán de cobre con una sección al menos de 2,5 mnT 
si disponen de protección mecánica y de 4 mm2 si no disponen de ella. 
Las secciones de los conductores de protección y de los conductores de tierra 
están definidas en la Instrucción ITC BT 18. 
 Tendido de los conductores 
Los conductores de tierra enterrados tendidos n el suelo se considera que 
forman parte del electrodo. 
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones 
y los conductores de protección, será lo mas corto posible sin cambios bruscos de 
dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra 
la corrosión y el desgaste mecánico. 
7.3.14.- Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con 
las partes metálicas y masas y con los electrodos 
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico 
tanto con las partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como el 
electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas 
de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la 
conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o 
soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto 
de fusión tales como estaño, plata, etc. 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en 
la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que 
sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de 
puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los 
contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que 
la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones 
efectuadas. 
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Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán 
unidos los conductores de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en 
caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional. 
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o 
interruptores. Solo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de 
puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 
7.3.15.- Alumbrado 
 Alumbrados especiales 
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos 
dos líneas diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando 
protegidos dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad 
nominal como máximo. 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 
5 cm como mínimo de otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre 
paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción 
estarán separadas de esta por tabiques incombustibles no metálicos 
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 
Con alumbrado de emergencia: los locales de reunión que puedan albergar 
100 personas o más, los locales de espectáculos y los establecimientos   sanitarios, 
los establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los 
pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del 
edificio. 
 Alumbrado general 
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de 
descarga deberán estar previstas para trasportar una carga en voltamperios al 
menos igual a 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga 
que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 
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Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de 
incandescencia, la potencia a considerar en voltamperios será la de las lámparas de 
incandescencia más 1,8 veces la de las lámparas de descarga. 
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor 
mayor o igual a 0.90 y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y 
cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%. 
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por 
interruptores previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una 
capacidad de corte 
no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la 
vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la 
correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las 
lámparas de descarga. 
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el 
número de líneas deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas 
no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho local. 
7.3.15.1.- Pruebas reglamentarias  
 Comprobación de la puesta a tierra 
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en 
el momento de dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de 
puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la puesta a tierra. 
 Resistencia de aislamiento 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento 
expresada en ohmios, por lo menos igual a lOOOxU, siendo U la tensión máxima de 
servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 
conductores, mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un 
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generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, 
como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios. 
 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del 
montaje de la instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las 
mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador 
Autorizado o Técnico competente, según corresponda. 
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra 
cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales 
en relación con la sección de los conductores que protegen. 
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores 
autorizados libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El 
instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será 
entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente 
del Ministerio de Industria y Energía. 
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de 
tierra en la época en que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los 
defectos que pudieran encontrarse. 
 Certificados y documentación 
Al finalizar la ejecución se entregará en la delegación del Ministerio de 
Industria correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un Técnico 
Competente y visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del 
boletín o boletines de instalación firmados por un instalador Autorizado. 
 Libro de Órdenes 
La dirección de la ejecución de los trabajos de la instalación será llevada a 
cabo por un técnico competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y 
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Asistencia en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencia que se 













Fdo: Manuel Mendoza García 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Construcción Nave cunícola                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C0 ESTUDIO GEOTÉCNICO                                              
C0.1         m   SONDEO PENETROM.DINAM.T.COH                                     
Ml. Sondeo geotécnico en terrenos cohesivos con penetrómetro dinámico, i/estudio del ensayo y
emisión del informe y p.p. de traslado de maquinaria y emplazamiento del penetrómetro y dirección.
1 5,00 5,00
5,00 22,23 111,15
C0.2         u   APERTURA Y TAPADO CALICATAS (PROF.2 m)                          
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m. de profundidad.
1 1,00
1,00 39,66 39,66
C0.3         u   DESCRIPCIÓN DE CALICATAS                                        
Descripción de calicata en estudios de suelos.
1 1,00
1,00 45,02 45,02
C0.4         u   PROCTOR NORMAL NLT-107 (4 PUNTOS)                               
Ud. de ensayo Proctor Normal realizado en cuatro puntos distintos según NLT-107. (Sin incluir des-
plazamiento para toma de muestras)
1 1,00
1,00 41,62 41,62
C0.5         u   INDICE C.B.R. NLT-111                                           




TOTAL CAPÍTULO C0 ESTUDIO GEOTÉCNICO................................................................................................... 344,80
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Construcción Nave cunícola                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C1 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
C1.1         m³  M3 TRANSP. TIERRAS<10KM. CARG.MEC.                              
M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10
Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.
Vigas de atado 42 5,00 0,40 0,40 33,60
Riostra 1 212,70 0,70 0,30 44,67
Zapatas 32 2,10 3,10 1,00 208,32
4 2,00 2,00 1,00 16,00
4 2,50 1,80 1,00 18,00
2 1,80 2,50 1,00 9,00
construcción 1 227,00 0,10 22,70
352,29 5,83 2.053,85
TOTAL CAPÍTULO C1 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................................. 2.053,85
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Construcción Nave cunícola                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C2 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS                                   
C2.1         m³  EXCAVACIÓN MECAN. ZANJAS T. FLOJO                               
M3. Excavación con retroexcavadora, en terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extracción de tierras a los bordes.
Vigas de atado 42 5,00 0,40 0,40 33,60
Riostra 1 212,70 0,70 0,30 44,67
78,27 5,95 465,71
C2.2         m³  EXCAVACIÓN MECAN. POZOS T. FLOJO                                
M3. Excavación con retroexcavadora en terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con
extracción de tierras a los bordes.
Zapatas 32 2,10 3,10 1,00 208,32
4 2,00 2,00 1,00 16,00
4 2,50 1,80 1,00 18,00
2 1,80 2,50 1,00 9,00
251,32 9,71 2.440,32
TOTAL CAPÍTULO C2 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS ........................................................................... 2.906,03
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Construcción Nave cunícola                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C3 CIMENTACION                                                     
C3.1         m³  HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa VERT.GR.                             
M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40 mm. elaborado en obra para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación.
Vigas de atado 42 5,00 0,40 0,40 33,60
Riostra 1 212,70 0,70 0,30 44,67
Zapatas 32 2,10 3,10 1,00 208,32
4 2,00 2,00 1,00 16,00
4 2,50 1,80 1,00 18,00
2 1,80 2,50 1,00 9,00
329,59 73,94 24.369,88
C3.2         m³  HORM.HA-25/P/40/ IIa CI.V.M.CENT                                
Vigas de atado 42 5,00 0,40 0,40 33,60
Riostra 1 212,70 0,70 0,30 44,67
Zapatas 32 2,10 3,10 1,00 208,32
4 2,00 2,00 1,00 16,00
4 2,50 1,80 1,00 18,00
2 1,80 2,50 1,00 9,00
329,59 87,10 28.707,29
C3.3         kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mer-
mas y despuntes.






TOTAL CAPÍTULO C3 CIMENTACION .................................................................................................................. 60.032,32
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C4 ESTRUCTURA                                                      
C4.1         kg  ACERO LAMINADO S275                                             
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de




IPE270 simple con cartelas 11966,4 11.966,40
IPE 360 3081,76 3.081,76
HE 160 A 6373,64 6.373,64
L 70x70x7 1663,48 1.663,48
L 60x60x6 1098,71 1.098,71
38.118,91 0,83 31.638,70
C4.2         kg  ACERO CONFORMADO S235                                           
cero laminado S235, en perfiles conformados en frío para vigas, pilares, zunchos y correas, median-
te uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de im-




C4.3         kg  PLACAS DE ANCLAJE                                               
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE.





C4.4         kg  PERNOS DE ANCLAJE                                               
Acero laminadoB500 S, en perfiles para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones solda-
das; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.





TOTAL CAPÍTULO C4 ESTRUCTURA ................................................................................................................... 34.327,77
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C5 CUBIERTA                                                        
C5.1         m²  PANEL SANDWICH (e=0,30mm)                                       
Faldón de chapa conformada de aluminio anodizado en su color de 30 mm de espesor, incluso p.p.
de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud dedu-
ciendo huecos mayores de 1 m2.
1500 1.500,00
1.500,00 31,85 47.775,00
C5.2         m²  CUBIERTA DE PANEL TRASLÚCIDO                                    
Lucernario fijo de base rectangular, de dimensiones máximas 3x6 m en forma de pabellón con 1,50
m de altura, formado por: perfiles conformados en frío de acero galvanizado, doble agrafado, de espe-
sor mínimo 0,8 mm, elementos de apoyo y recibido a estructura o fábricas de ladrillo, incluso junqui-
llos, cantoneras, patillas de fijación y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, acristalamiento
con vidrio armado incoloro de 6 a 7 mm y 12x12 mm con perfiles en U de neopreno de 4 a 10 mm.
Medida la superficie ejecutada según su desarrollo.
176 176,00
176,00 108,55 19.104,80
C5.3         m²  AIREADOR ESTÁTICO (L=4mts)                                      
88 88,00
88,00 34,78 3.060,64
C5.4         m   COLECTOR COLGADO (DIAM. 110mm)                                  
6 17,00 102,00
102,00 18,28 1.864,56
C5.5         m   REMATE LATERAL CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                     
Remate lateral de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de
50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdade-
ra magnitud.
Frontales Nave 2 85,50 3,00 513,00
Laterales Nave 2 20,60 3,00 123,60
Frontales estercolero 2 19,00 3,00 114,00
Laterales estercolero 2 5,30 3,00 31,80
782,40 7,53 5.891,47
C5.6         m   CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                            
Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50
cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera
magnitud.
Frontales Nave 2 85,50 171,00
Laterales Nave 2 20,60 41,20
Frontales estercolero 2 19,00 38,00
Laterales estercolero 2 5,30 10,60
260,80 15,26 3.979,81
C5.7         m   BAJANTE PLUV. DE PVC 125mm                                      
Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para
bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
6 5,70 34,20
34,20 8,95 306,09
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C5.8         m   BAJANTE PLUV. DE PVC 100mm                                      
Ml. Tubería de PVC de 100 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.
6 5,70 34,20
34,20 2,29 78,32
C5.9         m²  FORM.PTES TAB PALOM s=1 h=1                                     
M2. Formación de pendientes en cubierta mediante tabicones palomeros de ladrillo hueco doble to-
mado con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, separados 1,00 m. y de una altura me-
dia comprendida entre 0,5 m. y 1,00 m., con maestra de remate superior del mismo mortero, i/arrios-
tramientos transversales a distancias que eviten desniveles superiores a 1 m., ejecución de limas de
tabicón de ladrillo H/D y p.p. de costes indirectos.
12 3,50 1,50 63,00
63,00 12,86 810,18
C5.10        m²  FÁBRICA LADRILLO 1 p. HUECO DOBLE                               
M2. Fábrica de 1 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.
Cerramiento lateral cubierta nave 2 3,50 1,50 10,50
10,50 25,69 269,75
TOTAL CAPÍTULO C5 CUBIERTA ......................................................................................................................... 83.140,62
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C6 SOLERA Y PAVIMENTOS                                             
C6.1         m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  
Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor,
lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de




C6.2         m2  PAVIMENTO CON BALDOSAS DE GRES 20x20 cm                         
Pavimento con baldosas de gres de 20x20 cm recibidas con pasta a base de resinas epoxi y polvo
de silice,antideslizante; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
Aseos y Oficina 43,22 43,22
43,22 51,63 2.231,45
TOTAL CAPÍTULO C6 SOLERA Y PAVIMENTOS ................................................................................................. 42.535,95
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C7 ALBAÑILERIA                                                     
C7.1         m²  FÁBRICA LADRIOLLO HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm                   
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento
CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.
Transversales 1 288,00 3,00 864,00
Longitudinales 1 100,00 3,00 300,00
1.164,00 10,35 12.047,40
C7.2         m2  FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                    
Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibi-
do con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medi-
da deduciendo huecos.
Frontales Nave 2 85,50 3,00 513,00
Laterales Nave 2 20,60 3,00 123,60
Frontales estercolero 2 19,00 3,00 114,00
Laterales estercolero 2 5,30 3,00 31,80
782,40 24,11 18.863,66
C7.3         m2  TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA DECORADA, FIJ. METÁLICA       
Techo continuo de placas de escayola decorada con fijación metálica, incluso p.p. de remate con pa-
ramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.
Aseos y Oficina 42,33 42,33
42,33 17,80 753,47
C7.4         m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO                      
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas
romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
Transversales 1 288,00 3,00 864,00
Longitudinales 1 100,00 3,00 300,00
1.164,00 24,74 28.797,36
TOTAL CAPÍTULO C7 ALBAÑILERIA ................................................................................................................... 60.461,89
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C8 FONTANERÍA Y SANITARIOS                                         
C8.1         u   CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 2"                                     
UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" en armario o centralización, incluso p.p.
de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales,
totalmente montado y en perfecto funcionamiento.
1 1,00
1,00 408,72 408,72
C8.2         u   INODORO VICTORIA T.BAJO BLANCO                                  
UD. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y me-
canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de
110 mm., totalmente instalado.
2 2,00
2,00 154,33 308,66
C8.3         u   BARRA APOYO RECTA DE 65 CM ADAPT.                               
Ud. Barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 65 cm. modelo Prestobar 570 fabricada en
nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada.
1 1,00
1,00 64,63 64,63
C8.4         u   LAVABO VICTORIA BLANCO GRIFO REPIS.                             
UD. Lavabo de 52x40 cm. con pedestal en blanco, con grifo repisa de Roca modelo Dial o similar,
válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y
latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.
2 2,00
2,00 100,86 201,72
C8.5         u   BIDÉ PORCELANA VITRIFICADA, COLOR SUAVE, C. MEDIA               
Bide de porcelana vitrificada, en color suave calidad media, tornillos de fijación y orificios insinuados
para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayu-
das de albañilería. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 69,45 69,45
C8.6         m   TUBERÍA DE COBRE UNE 12mm 3/8"                                  
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, de-




C8.7         m   TUBERÍA DE COBRE UNE 28mm 1/4"                                  
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 26-28 mm.,(un milimetro de pared), i/codos, manguitos y de-




C8.8         m   TUBERÍA DE COBRE UNE 18mm 3/4"                                  
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 16-18 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos y de-
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C8.9         u   LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA                                       
Ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2", totalmente instalada.
20 20,00
20,00 12,60 252,00
C8.10        m   TUBERÍA DE POLIETILENO 20 mm. 1/2"                              
Ml. Tubería de PVC de baja densidad y flexible, de 20 mm. y 10 Atm., UNE 53.131-ISO 161/1,
i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
270 270,00
270,00 1,98 534,60
C8.11        u   CALENTADOR A GAS DE 14 l/min.                                   
Ud. Calentador a gas atmosférico sin piloto de 14 l/min., modelo C 14 E de Saunier Duval, i/latigui-
llos cromados de 20 cm. y tubería de cobre de 14 mm. (sin instalación de gas).
1 1,00
1,00 450,77 450,77
TOTAL CAPÍTULO C8 FONTANERÍA Y SANITARIOS.......................................................................................... 4.590,73
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CAPÍTULO C9 SANEAMIENTO,DEPURACIÓN Y VERTIDO                                
C9.1         u   ARQUETA SIFÓNICA 38x38x50 cm                                    
Ud. Arqueta sifónica de 38x38x50 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según NTE-ISS-52.
1 1,00
1,00 68,36 68,36
C9.2         u   POZO DE REGISTRO PROF. 2.4 D=1M                                 
Ud. Pozo de registro visitable, de 1m. de diámetro y dos con cuatro de profundidad, formado por so-
lera de hormigón HM-20 N/mm2, de 20cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo
macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y tapa




C9.3         u   BOTE SIFÓNICO PVC 110mm                                         
Ud. Bote sifónico de 110 mm. 32/40 y 40/50 de PVC, totalmente instalada.
10 10,00
10,00 14,13 141,30
C9.4         u   SIFÓN INDIVIDUAL LAVABO                                         




C9.5         m   TUBERÍA EVAC.PVC 110 mm SERIE B                                 
Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para eva-
cuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instala-
da,N según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Colector unidades desagüe 1 22,50 22,50
Inodoros 2 6,00 12,00
34,50 7,37 254,27
C9.6         m   TUBERÍA PVC 40 mm SERIE C                                       
Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente ins-
talada.
Lavabos 2 6,00 12,00
Bidet 1 6,00 6,00
18,00 5,74 103,32
C9.7         u   FOSA SÉPTICA PREFABRICADA                                       
Ud. de fosa séptica prefabricada de poliester que permite el tramamiento anaerobio de aguas fecales,
capacidad 3000 L, incluye transporte dentro de la peninsula e incluso solera armada con barras co-




TOTAL CAPÍTULO C9 SANEAMIENTO,DEPURACIÓN Y VERTIDO .................................................................... 3.336,03
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CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR                                    
C10.1        u   CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE HORIZONTAL SUP. ABSORBEDORA 1,80 m 
Captador solar plano de alto rendimiento para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio refor-
zada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor,
superficie útil 1,80 m2, presión máxima de trabajo 10 kg/cm2, uniones mediante manguitos flexibles
con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la uni-
dad instalada..
213,00 373,45 79.544,85
C10.2        u   ESTRUCTURA PLANA UN COLECTOR                                    
Estructura para superfície plana con capacidad para un colector, montada mediante uniones atornilla-
das, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y
pequeño materia; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00
1,00 299,80 299,80
C10.3        u   INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 300 LITROS
Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, en instalación vertical sobre suelo e
instalación mural, de 300 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, aislado térmicamente con
espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, de 50 mm de espesor y acabado exterior con forro
de propileno acolchado desmontable y cubiertas en la parte superior e inferior, diseñado especialmen-
te para instalaciones de energía solar térmica, intercambiador en la parte inferior y cuadro de acopla-
miento para resistencia y termostato en parte superior, temperatura máxima del depósito acumulador
de A.C.S. es de 90º C, presión máxima del depósito acumulador es de 8 bar; incluso p.p de mate-
rial complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 755,07 755,07
C10.4        u   MANÓMETRO LECTURA MÁX. 10 bar                                   
Instalación de manómetro, con un recorrido de lectura de 0 a 10 bar, apta para el uso en sistemas
solares de A.C.S, construido en material plástico termoresistente, incluso p.p. de pequeño material;
construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 9,10 9,10
C10.5        u   VASO DE EXPANSION 12L PRESIÓN MÁX 8 BAR                         
Instalación de vaso de expansión de 12 litros de 3,5 bar y presión máxima 8 bar con una temperatu-
ra de trabajo de -10ºC a +99ºC, incluso p.p.material complementario y pequeño material. Ejecutada
según CTE. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 48,30 48,30
C10.6        m   CANALIZACIÓN COBRE RECOCIDO CALORIFUGADA 22 mm DIÁM.            
Canalización calorifugada, realizada con tubo de cobre recocido de 22 mm de diám. exterior y 1 mm
de espesor con funda de resina polivinílica plastificada resistente al exterior, incluso p.p. de uniones,
piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE.
Medida la longitud ejecutada.
50 50,00
50,00 32,45 1.622,50
TOTAL CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR ............................................................................ 82.279,62
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CAPÍTULO C11 CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA                     
C11.1        u   PUNTO TIMBRE 1,5 mm2                                            
Punto de timbre con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de
PVC flexible de 13mm de diámetro, incluso zumbador y mecanismo pulsador de primera calidad,




C11.2        u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 63 A                           
Caja general de protección, para una intensidad nominal de 63 A, construida con material aislante au-
toextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 80 A de inten-
sidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto
de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y nor-
mas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,00 94,18 94,18
TOTAL CAPÍTULO C11 CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ........................................ 155,36
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CAPÍTULO C12 ILUMINACIÓN                                                     
C12.1        u   EQUIPO FLUORESCENTE, 2X16 W SUPERFICIAL                         
Equipo fluorescente, en montaje superficial, formado por dos tubos de 40 W, pantalla de chapa de
acero esmaltada, incluso reactancias, cebadores, colocación y conexiones; instalado según REBT.
Medida la unidad instalada.
38 38,00
38,00 101,35 3.851,30
C12.2        u   LUMINARIA EMPOTRADA 4X16 W DIF. RETIC. ALUM. 30x30 mm           
Luminaria para empotrar, formado por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada
en caliente, difusor de retículas de 30x30 mm, construidas en chapas de aluminio de 15 mm de an-
chura,igualmente esmaltadas en caliente, 4 tubos fluorescentes de16 W, equipo eléctrico A.F. y ac-




C12.3        u   LUMINARIA SUPERFICIE 1X16W DIF. METACRILATO                     
Luminaria de superfice, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en
caliente, difusor de metacrilato, extrusionado piramidal, un tubo fluorescente de 16 W, equipo eléctrico




C12.4        u   EQUIPO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 1H 70LM 6W                        
Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5
mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, y 1 mm de pared,
incluso p.p. de cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones construido según
REBT. Medida la unidad instalada.
30 30,00
30,00 122,50 3.675,00
C12.5        u   PUNTO DE LUZ DE CRUCE MÚLTIPLE EMPOTRADO                        
Punto de luz de cruce multiple instalado con cable H07V-K de cobre de 1,5 mm2 de sección nomi-
nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de
primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medida la unidad instalada.
30 30,00
30,00 115,24 3.457,20
C12.6        u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 
Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empo-
trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera ca-
lidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.
Medida la unidad instalada.
20 20,00
20,00 20,54 410,80
TOTAL CAPÍTULO C12 ILUMINACIÓN ................................................................................................................. 17.668,99
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CAPÍTULO C13 CIRCUITOS ELECTRICOS                                            
C13.1        m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 +TT                               
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje
superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería;
construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la
caja de registro del ultimo recinto suministrado.
745 745,00
745,00 6,32 4.708,40
C13.2        m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 +TT                                 
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4 mm2 de sección
nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje super-
ficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; cons-
truido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja
de registro del ultimo recinto suministrado.
10 10,00
10,00 7,47 74,70
C13.3        m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 +TT                                  
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas
de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde
la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
226 226,00
226,00 10,63 2.402,38
C13.4        m   CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2                                 
Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p.
de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecuta-
da desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
570 570,00
570,00 3,76 2.143,20
C13.5        m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 16 mm2                
Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de
16 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro,
incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la
compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta
las cajas de protección individual.
40 40,00
40,00 16,34 653,60
C13.6        m   LÍNEA GENERAL ALIMENT. 3X70+2X35 mm2 BAJO TUBO PVC              
Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de tres conductores de 70 mm2 y dos de
35 mm2 de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, in-
cluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la




TOTAL CAPÍTULO C13 CIRCUITOS ELECTRICOS............................................................................................. 60.712,28
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CAPÍTULO C14 CARPINTERIA MADERA/VIDRIO/ALUMINIO/CERRAJERIA                   
C14.1        ud  PUERTA PASO LISA PINO BARNI.1H ABATI x0.82m                     
Ud de puerta de paso ciega abatible en 1 hoja 2.11x0.72 en madera de pino diseño liso compuesta
por premarco, cerco y tapajuntas 90mm de madera de haya incluso herrajes cromados. Medida la
unidad instalada,barnizada, y con cerraduras.
3 3,00
3,00 210,00 630,00
C14.2        ud  PUERTA PASO LISA ALUMINIO ABATI CON R.P.T 1HOJA x0.82           
Ud de puerta de paso ciega abatible en 1 hoja 2.11x0.72 en aluminio diseño liso compuesta por pre-




C14.3        ud  PUERTA PASO LISA ALUMINIO ABATI CON R.P.T 2 HOJASx0.82          
Ud de puerta de paso ciega abatible en 2 hoja 2.11x0.72 en aluminio diseño liso compuesta por pre-




C14.4        ud  PUERTA PASO CORREDERA CON R.P.T DE ALUMINIO                     
Ud de puerta de paso corredera de dimensiones según planos.
17 17,00
17,00 280,00 4.760,00
C14.5        ud  VENT. CORRED. 2H+FIJO CENTRAL                                   
Ud. Ventana corredera 2 hojas serie mas fijo central con medidas ancho: 1500 mm - alto: 800 mm
con premarcos 36mm, tapajuntas y montaje. Vidrio 4/8/4mm climalit. Medida la unidad instalada.
52 52,00
52,00 130,00 6.760,00
TOTAL CAPÍTULO C14 CARPINTERIA MADERA/VIDRIO/ALUMINIO/CERRAJERIA ....................................... 18.983,00
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CAPÍTULO C15 PINTURAS                                                        
C15.1        m2  PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE YESO O CEMENTO                   
Pintura al esmalte graso sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formada
por: lijado del soporte, imprimación selladora, plastecido, afinado, mano de fondo y mano del acaba-
do. Medida la superficie ejecutada.
Frontales Nave 2 85,50 3,00 513,00
Laterales Nave 2 20,60 3,00 123,60
Frontales estercolero 2 19,00 3,00 114,00
Laterales estercolero 2 5,30 3,00 31,80
782,40 8,00 6.259,20
C15.2        m2  PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA              
Pintura al esmalte graso sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superfi-
cie, imprimación para galvanizados y dos manos de color. Medidas dos caras.
Frontales Nave 2 85,50 3,00 513,00
Laterales Nave 2 20,60 3,00 123,60
Frontales estercolero 2 19,00 3,00 114,00
Laterales estercolero 2 5,30 3,00 31,80
782,40 6,67 5.218,61
TOTAL CAPÍTULO C15 PINTURAS ....................................................................................................................... 11.477,81
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CAPÍTULO C16 INSTALACION CONTRA INCENDIOS                                    
C16.1        u   EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                   
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,




C16.2        u   EMERG.47LM/9M2 DAISALUX N1S                                     
Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 47 lm. modelo DAISALUX serie NOVA
N1S, superficie máxima que cubre 9m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP443, con base anti-
choque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía supe-
rior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construidos según norma
UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.6W,
base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.
26 26,00
26,00 41,14 1.069,64
C16.3        u   CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS, MODULAR 24 ZONAS              
Central de señalización de detección automática de incendios para 24 zonas modular formada por ar-
mario de chapa de acero pintada al horno y tapa de metacrilato conteniendo un bloque de alimenta-
ción con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC acumulador a 24 VCC para 24 horas, 2 relés
de salida para maniobras por cada zona, alarma acústica, pilotos de señalización de alarma de ave-
ria y de servicio por zona y de la central pulsadores de paro de señales de inhibición de relés de re-
arme y de prueba de la alarma y de los pilotos pulsador de alarma interrup. de puesta en servicio la
central y de corte tensión de entrada, incluso pequeño material, montaje y conexionado; instalada se-
gún CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada
1 1,00
1,00 2.022,79 2.022,79
C16.4        u   PULSADOR DE ALARMA POR ZONAS                                    




C16.5        u   ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                   
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión
297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
26 26,00
26,00 10,62 276,12
C16.6        u   ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                 
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm inclu-
so pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
26 26,00
26,00 10,62 276,12
TOTAL CAPÍTULO C16 INSTALACION CONTRA INCENDIOS ........................................................................... 5.332,07
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CAPÍTULO C17 MATERIAL DE MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN                            
C17.1        u   SILO                                                            




C17.2        u   JAULA 12 COMPARTIMENTOS                                         
Ud Jaulas para cría de conejos, modelo Penta 12-Plast o similar, incluso con bebedero.Una jaula
contiene 12 compartimentos. Precio jaula 350€. Precio por compartimento 29,17€.
hembras productivas 500 500,00
hembras reproducción 200 200,00
machos 100 100,00
jaulas engorde 400 400,00
1.200,00 29,17 35.004,00
TOTAL CAPÍTULO C17 MATERIAL DE MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN ........................................................... 38.704,00
13 de enero de 2014 Página 20
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Construcción Nave cunícola                                      
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C18 TRAMITACIONES                                                   
C18.1        ud  PROYECTO DE ACTIVIDAD                                           
Redaccion de proyecto de actividad y  proyecto electrico.
Direccion de obra, final de obra y legalizaciones en industria.
1,00 2.850,00 2.850,00
TOTAL CAPÍTULO C18 TRAMITACIONES ............................................................................................................ 2.850,00
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CAPÍTULO C19 SEGURIDAD Y SALUD                                               
C19.1        ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               
Ud de elaboración de plan de seguridad, equipamiento y mano de obra para cubrir todas las medidas
de seguridad y salud correspondientes a la legislación vigente.
0,005 67.500,00 0,08 27,00
27,00 175,00 4.725,00
TOTAL CAPÍTULO C19 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................... 4.725,00
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CAPÍTULO C20 LIMPIEZA Y DESCARGAS                                            
C20.1        ud  LIMPIEZA Y DESCARGAS                                            
Ud de mano de obra estimada para las operaciones de limpieza y descarga para la obra presupues-
tada.
0,0125 67.500,00 0,08 67,50
67,50 12,00 810,00
TOTAL CAPÍTULO C20 LIMPIEZA Y DESCARGAS ............................................................................................. 810,00
TOTAL...................................................................................................................................................................... 537.428,12
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CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
HC01500      u   CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                  
DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
15 15,00
15,00 1,50 22,50
HC05700      u   PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE                                 
DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTA-
BLE AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO
CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
2 2,00
2,00 11,42 22,84
HC03400      u   GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                
DE GAFA DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL, GRADUA-
BLE Y AJUSTABLES, VISORES NEUTROS, RECAMBIABLES TEMPLADOS Y TRATA-
DOS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.1407/1992.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
2 2,00
2,00 12,32 24,64
HC03000      u   FILTRO ANTIPOLVO                                                
DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS, FABRICADA EN MATERIAL
INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. SEGUN
R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
15 15,00
15,00 1,26 18,90
HC05300      u   MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                
DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS, FABRICADA EN MATERIAL
INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. SEGUN
R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
15 15,00
15,00 5,56 83,40
HC05100      u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                
DE MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJEC-




HC06000      u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 
DE PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN PIEL
HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
2 2,00
2,00 5,71 11,42
HC06100      u   PAR DE POLAINAS DE CUERO                                        
DE PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO
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2 2,00
2,00 9,92 19,84
HC04700      u   PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                  
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADURA FABRICADO
EN SERRAJE CON MANGA 12 cm, MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,00
4,00 1,95 7,80
HC04200      u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA 5000
V.,FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDI-
DA LA UNIDAD EN OBRA.
3 3,00
3,00 25,24 75,72
HC00900      u   PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                  
DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMI-
GON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADAS EN PVC. CON FO-




HC01300      u   PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                 
DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE IMPACTOS EN DEDOS,
FABRICADA EN LONA Y SERRAJE, PISO DE GOMA EN FORMA DE SIERRA, ANTIDES-
LIZANTE, TOBILLERAS ACOLCHADAS Y PUNTERA METALICA INTERIOR,HOMOLOGA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
15 15,00
15,00 18,63 279,45
1            ud  Mono de trabajo                                                 
MONO DE TRABAJO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
15 15,00
15,00 16,10 241,50
2            ud  Impermeable                                                     
IMPERMEABLE PARA USO EN CASO DE AGENTES METEOROLÓGICOS LLUVIOSOS.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
15 15,00
15,00 9,47 142,05
3            ud  Par guantes piel vacuno                                         
PAR DE GUANTES DE PIEL DE VACUNO PARA PROTECCION DE MANOS. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
15 15,00
15,00 5,05 75,75
4            ud  Par de botas aislantes                                          
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HC00400      u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVI                                
DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, SE-
GUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
15 15,00
15,00 0,30 4,50
HC01900      u   CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA                                  
DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA
DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRAC-
CION SUPERIOR A 115 kg/mm2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO TROQUELA-
DO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACERO ESTAMPADO,
HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
5 5,00
5,00 45,08 225,40
TOTAL SUBCAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES....... 1.549,70
SUBCAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
19SSS00003   u   SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE                                 
DE SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVA-
NIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN
EL NUMERO OPTIMO DE UTLIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
1,00 7,33 7,33
HS02800      m   CORDON BALIZAMIENTO                                             
DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE
DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICA-
CIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-
MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
1 1.000,00 1.000,00
1.000,00 0,90 900,00
HS02900      u   SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO                                     
DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE
DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICA-
CIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-
MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
20 20,00
20,00 0,48 9,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS.......... 916,93
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SUBCAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
IP06900      u   EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG.                                         
5 5,00
5,00 43,26 216,30
WW00300      u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                
5 5,00
5,00 0,50 2,50
WW00400      u   PEQUEÑO MATERIAL                                                
5 5,00
5,00 0,25 1,25
TOTAL SUBCAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ............... 220,05
SUBCAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                             
08EPP00006   u   PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                
DE PUESTA A TIERRA, FORMADA POR PLACA DE COBRE DESNUDO Y 3 mm. DE ES-
PESOR, COLOCADA EN BASE DE CARBON TRITURADO DE 50 cm. A DOS METROS
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2",EXCAVACION,
RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES;
CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
1,00 69,42 69,42
IE08500      u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  25                                
DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 25 A. DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0.03 A. DE
SENSIBILIDAD, INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
2 2,00
2,00 63,53 127,06
IE08900      u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  63                                
DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 63 A. DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0.30 A. DE
SENSIBILIDAD, INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
2 2,00
2,00 217,03 434,06
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SUBCAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
0000000000001 mes  Mes alquiler para barracón para vestuarios                     
MES DE ALQUILER DE BARRACÓN PARA VESTUARIOS.
9 9,00
9,00 115,70 1.041,30
0000000000002 ud   Ud recipiente para recogida de basuras                         
UD RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS
4 4,00
4,00 19,47 77,88
TOTAL SUBCAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y
BIENESTAR.......................................................................................
1.119,18
SUBCAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
HW00400      u   RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL POR                                 




HW00100      u   BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                 
DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
1 1,00
1,00 120,20 120,20
HW00300      u   ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                
E PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
1 1,00
1,00 19,23 19,23
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SUBCAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  
19WFF00010   u   FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                    
DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD, EN OBRA SEGUN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
1,00 111,46 111,46
TOTAL SUBCAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO ...........................................................
111,46
TOTAL CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.879,59
TOTAL...................................................................................................................................................................... 4.879,59
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CAPÍTULO 00 Estudio geotécnico   
C 00.1               Ml       SONDEO PENETROM.DINAM.T.COH                                                                                                                                         22,23 
Ml. Sondeo geotécnico en terrenos cohesivos con penetrómetro dinámico, i/estudio del ensayo y 
emisión del informe y p.p. de traslado de maquinaria y emplazamiento del penetrómetro y direc- 
ción. 
 
VEINTIDOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
C 00.2                    ud       Apertura y tapado calicatas hasta 2 m.                                                                                                                                           39,66 
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m. de profundidad. 
 
TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
C 00.3                  ud       Descripción de calicatas                                                                                                                                                                45,02 
Descripción de calicata en estudios de suelos. 
 
CUARENTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
C 00.4                  Ud      PROCTOR NORMAL NLT-107 (4 PUNTOS)                                                                                                                                     41,62 
Ud. de ensayo Proctor Normal realizado en cuatro puntos distintos según NLT-107. (Sin incluir 
desplazamiento para toma de muestras) 
 
CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
C 00.5                  Ud      INDICE C.B.R. NLT-111                                                                                                                                                                107,35 
Ud de ensayo índice C.B.R. de suelos según NLT-111.(Sin incluir desplazamiento para toma de 
muestras) 
 
CIENTO SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 Gestión de residuos   
C 01.1                M3      TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                                                                                                                                       5,83 
M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 
10 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes 
indirectos. 
 
CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 Demolición y trabajos previos  
C 02.1                  M3      EXCAV. MECAN. ZANJAS T. FLOJO                                                                                                                                                5,95 
M3. Excavación con retroexcavadora, en terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, 
con extracción de tierras a los bordes. 
 
CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
C 02.2                  M3      EXCAV. MECAN. POZOS T. FLOJO                                                                                                                                                  9,71 
M3. Excavaci¾n con retroexcavadora en terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, 
con extracci¾n de tierras a los bordes. 
 
NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 Cimentación   
C 03.1                  M3      HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa VERT.GR.                                                                                                                                          73,94 
M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40 mm. elaborado en obra para lim- 
pieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y coloca- 
ción. 
 
SETENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
C 03.2                   M3      HORM.HA-25/P/40/ IIa CI.V.M.CENT                                                                                                                                             87,10 
M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 
40mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostra, 
i/verti- do por medios manuales, vibrado y colocación. Según EHE. 
 
OCHENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
C 03.3                   Kg      ACERO CORRUGADO B 500-S                                                                                                                                                         0,83 
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de 
mermas y despuntes. 
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CAPÍTULO 04 Estructura   
C 04.1                   Kg      ACERO LAMINADO S275                                                                                                                                                                  0,83 
KG Acero laminado S275 en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-
EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
 
CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
C 04.2                   Kg      ACERO CONFORMADO S235                                                                                                                                                          0,78 
KG. Acero laminado S235, en perfiles conformados en frío para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes 
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-
EAS/EAV,CTE-DB-SE-A y EAE. 
 
CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
C 04.3                   Ml       ESTRUCTURAS  PERF. CORREAS C o Z                                                                                                                                          12,74 
Ml. Correa de chapa conformada en frío tipo C, calidad A-42b, límite elástico 4.200 kg/cm2, 
total- mente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje según NBE/EA-95. 
DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
C 04.4                  M2      FORJADO DOBLE VIGUETA 20+5, B. 60                                                                                                                                         43,37 
M2. Forjado 20+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón pretensado separa- 
das 80 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón 
HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con 
p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,70 Kg/m2), 
conectores y mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE. (Carga total 
650 Kg/m2). 
 
CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 Cubierta   
C 05.1                   M2      PANEL SANDWICH (e=0,30mm)                                                                                                                                                      31,85 
M2. Faldón de chapa conformada de aluminio anodizado en su color de 30 mm de espesor, incluso 
p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.  
 
TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
C 05.2                  M2      CUBIERTA DE PANEL TRASLÚCIDO                                                                                                                                                108,55 
Lucernario fijo de base rectangular, de dimensiones máximas 3x6 m en forma de pabellón con 
1,50 m de altura, formado por: perfiles conformados en frío de acero galvanizado, doble 
agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, elementos de apoyo y recibido a estructura o fábricas de 
ladrillo, incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación y p.p. de sellado de juntas con masilla 
elástica, acristalamiento con vidrio armado incoloro de 6 a 7 mm y 12x12 mm con perfiles en U 
de neopreno de 4 a 10 mm. 
 
CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
C 05.3                   UD      AIREADOR ESTÁTICO (L=4M)                                                                                                                                                         34,78 
 
TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
C 05.4                   Ml       COLECTOR COLGADO (DIAM. 110mm)                                                                                                                                          18,28 
 
DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
C 05.5                  Ml       REMATE LATERAL CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                                                                                                                    7,53                                                                                                    
Ml. Remate lateral de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo 
mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. 
 
SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
C 05.6                  Ml       CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                                                                                                             15,26                                                                                                             
Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 
50 cm, incluso p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad.  
QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
C 05.7   M    BAJANTE PLUV. DE PVC 125mm                                                                                                                                     8,95 
 M tubería de PVC de 125 mm. Serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS  
 3633 para bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios,  
 Totalmente instalada según CTE/DB-HS5 evacuación de aguas.  
 
 OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
C 05.8                 M    BAJANTE PLUV. DE PVC 100mm                                                                                                               2,29                                                                         
                            M de tubería de PVC de 100mm. Serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 
                            3633 para bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios,  
                            Totalmente instalada. 
 
         DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
C 05.9                   M2      FORM. PTES. TAB. PALOM. s=1 m. h=1 m.                                                                                                                                     12,86 
M2. Formación de pendientes en cubierta mediante tabicones palomeros de ladrillo hueco doble 
tomado con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, separados 1,00 m. y de una altura 
media comprendida entre 0,5 m. y 1,00 m., con maestra de remate superior del mismo mortero, 
i/arriostramientos transversales a distancias que eviten desniveles superiores a 1 m., ejecución 
de limas de tabicón de ladrillo H/D y p.p. de costes indirectos. 
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C 05.10                 M2      FÁBRICA LADRILLO 1 p. HUECO DOBLE                                                                                                                                     25,69 
M2. Fábrica de 1 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero 
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior termi- 
nación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. 
 
VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 Solera y pavimentos   
C 06.1                    m2      SOLERA HORMIGON HM-25 15CM. ESP                                                                                                                                         23,06 
DE SOLERA DE HORMIGON ARMADO HA-25/P/35/IIb FORMADO POR: COMPACTA- 
DO DE BASE, CAPA DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, LAMINA DE POLIETILE- 
NO, SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO  DE 15 cm. DE ESPESOR Y P.P. DE JUNTA 
DE CONTORNO Y DILATACIÓN; CONSTRUIDA SEGUN NTE/RSS-6. INCLUSO ACA- 
BADO FRATASADO. INCLUSO MALLAZO GALVANIZADO 150*150*6m Y P.P. DE 
JUNTA DE CONTORNO. 
 
VEINTITRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
C 06.2                   M2      SOLADO GRES 20x20 cm.                                                                                                                                                               51,63 
M2. PAVIMENTO CON BALDOSAS DE GRES DE 20X20 cm RECIBIDAS CON PASTA A BASE 
DE RESINAS EPOXI Y POLVO DE SÍLICE, ANTIDESLIZANTE,; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. 
 
CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 Albañilería   
C 07.1                  m2      FÁBRICA LADRILLO HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm                                                                                                                        10,35 
M2 tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de 
cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante. 
 
DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
C 07.2                   M2      FÁBRICA 20CM ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                                                                                                                  24,11                                                                                                                             
M2. Fábrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para 
revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante. 
 
VEINTICUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
C 07.3                   M2      TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA DECORADA FIJ. METÁLICA                                                                                        17,80                                                               
M2. Techo continuo de placas de escayola decorada con fijación metálica, incluso p.p. de remate 
con paramentos y accesorios de fijación. 
 
DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
C 07.4                   M2      ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM ADHESIVO                                                                                                                       24,74                        
M2. Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. 
de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. 
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CAPÍTULO 08 Fontanería y sanitarios   
C 08.1                   Ud      CONTADOR DE AGUA FRIA DE 2"                                                                                                                                                408,72 
UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" en armario o centralización, incluso 
p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas es- 
peciales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento. 
 
CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
C 08.2                  Ud      INOD. VICTORIA T. BAJO BLANCO                                                                                                                                             154,33 
UD. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y 
mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple 
PVC de 110 mm., totalmente instalado. 
 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
C 08.3                  Ud      BARRA APOYO RECTA DE 65 CM.                                                                                                                                                 64,63 
Ud. Barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 65 cm. modelo Prestobar 570 fabricada 
en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. 
SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
C 08.4                   Ud      LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO REPIS                                                                                                                                       100,86 
UD. Lavabo de 52x40 cm. con pedestal en blanco, con grifo repisa de Roca modelo Dial o simi- 
lar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 
mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado. 
 
CIEN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
C 08.5                   Ud      BIDÉ PORCELANA VITRIFICADA, COLOR SUAVE, C.MEDIA                                                                                                             69,45                                              
UD. Bidé de porcelana vitrificada, en color suave calidad media, tornillos de fijación y orificios 
insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, 
sellado y ayudas de albañilería. 
 
SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
C 08.6                   Ml       TUBERÍA DE COBRE UNE 12 mm. 3/8"                                                                                                                                             6,07 
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, 
demás accesorios y p.p. de tubo corrugado de D=13 mm., totalmente instalada segun CTE/ 
DB-HS 4 suministro de agua. 
 
SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
C 08.7                   Ml       TUBERÍA DE COBRE UNE 28 mm. 1 1/4"                                                                                                                                        13,31 
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 26-28 mm.,(un milimetro de pared), i/codos, manguitos y 
demás accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=29 mm., totalmente instalada según CTE/ 
DB-HS 4 suministro de agua. 
 
TRECE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
C 08.8                   Ml       TUBERÍA DE COBRE UNE 18 mm. 3/4"                                                                                                                                             7,91 
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 16-18 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos y 
demás accesorios, y p.p. de tubo corrugado de D=19 mm., totalmente instalada según CTE/ 
DB-HS 4 suministro de agua. 
 
SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
C 08.9                  Ud      LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA                                                                                                                                               12,60 
Ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2", totalmente instalada. 
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C 08.10                 Ml       TUBERÍA DE POLIETILENO 20 mm. 1/2"                                                                                                                                          1,98 
Ml. Tubería de PVC de baja densidad y flexible, de 20 mm. y 10 Atm., UNE 53.131-ISO 
161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de 
agua. 
 
UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
C 08.11                 Ud      CALENTADOR A GAS DE 14 l/min.                                                                                                                                               450,77 
Ud. Calentador a gas atmosférico sin piloto de 14 l/min., modelo C 14 E de Saunier Duval, i/la- 
tiguillos cromados de 20 cm. y tubería de cobre de 14 mm. (sin instalación de gas). 
 
CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1 
EXPLOTACIÓN CUNÍCOLA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 





CAPÍTULO 09 Saneamiento, depuración y vertido   
C 09.1                   Ud      ARQUETA SIFONICA 38x38x50 cm                                                                                                                                                 68,36 
Ud. Arqueta sifónica de 38x38x50 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es- 
pesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormi- 
gón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según NTE-ISS-52. 
SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
C 09.2                   Ud      POZO DE REGISTRO PROF. 2.4 D = 1M                                                                                                                                       539,11 
Ud. Pozo de registro visitable, de 1m. de diámetro y dos con cuatro de profundidad, formado por 
solera de hormigón HM-20 N/mm2, de 20cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de la- 
drillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropileno, cer- 
co y tapa de hormigón armado HM-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos en terreno 
flojo y medidas de seguridad, s/NTE-ISS-55. 
 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS 
C 09.3                   Ud      BOTE SIFÓNICO PVC 110 mm.                                                                                                                                                       14,13 
Ud. Bote sifónico de 110 mm. 32/40 y 40/50 de PVC, totalmente instalada. 
 
CATORCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
C 09.4                   Ud      SIFÓN INDIVIDUAL LAVABO                                                                                                                                                           5,68 
Ud. Sifón individual para lavabo, bidé o fregadero de un seno, de PVC de D=32mm., totalmente 
instalado. 
 
CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
C 09.5                   Ml       TUBERÍA EVAC. PVC 110 mm. SERIE B                                                                                                                                            7,37 
Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para 
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente 
instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. 
 
SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
C 09.6                  Ml       TUBERÍA PVC 40 mm. SERIE C                                                                                                                                                        5,74 
Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para 
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente 
instalada. 
 
CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
C 09.7                   ud       FOSA SEPTICA PREFABRICADA                                                                                                                                            2.212,63 
Ud. de fosa séptica prefabricada de poliester que permite el tramamiento anaerobio de aguas fe- 
cales, capacidad 3000 L, incluye transporte dentro de la peninsula e incluso solera armada con 
barras corrugadas B400S. apertura de zanja, colocación con medios mecánicos y relleno con 
tierra de la misma apertura 
 
DOS MIL DOSCIENTOS DOCE  EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 Instalación de energía solar   
C 10.1                  Ud      CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE HORIZONTAL SUP. ABSORBEDORA 1,8M                                                                           373,45                                                     
Ud. Captador solar plano de alto rendimiento para calentamiento de agua, bastidor de fibra de 
vidrio reforzada con polímeros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-
60mm de espesor, superficie útil 1,80m2, presión máxima de trabajo 10kg/cm2, uniones 
mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; instalado según CTE e 
instrucciones de fabricante. 
 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
C 10.2                  Ud      ESTRUCTURA PLANA COLECTOR                                                                                                                                                    299,80 
Ud. Estructura para superficie plana con capacidad para un colector, montada mediante uniones 
atornilladas, adaptable a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p. de ayudas de 
albañilería y pequeño material; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con 
OCHENTA CÉNTIMOS 
C 10.3                  Ud      INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 300 L                                                               755,07                                                                                                                             
Ud. Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, en instalación vertical 
sobre el suelo e instalación mural, de 300 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, 
aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, de 50mm de 
espesor y acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable y cubiertas en la 
parte superior e inferior, diseñado especialmente para instalaciones de energía solar térmica, 
intercambiador en la parte inferior y cuadro de acoplamiento para resistencia y termostato en 
parte superior, temperatura máxima del depósito acumulador de ACS es de 90ºC, presión 
máxima del depósito acumulador es de 8 bar; incluso p.p. de material complementario, instalado 
según CTE e instrucciones del fabricante. 
 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS 
C 10.4                   Ud      MANÓMETRO LECTURA MÁX. 10 bar                                                                                                                                                 9,10 
Ud. Instalación de manómetro, con un recorrido de lectura de 0 a 10 bar, apta para el 
uso de sistemas solares de ACS, construido en material plástico termoresistente, 
incluso p.p. de pequeño material complementario; construida según CTE, e 
instrucciones del fabricante.  
 
NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
C 10.5                  Ud      VASO DE EXPANSIÓN 12L PRESIÓN MÁX 8 bar                                                                                                                                 48,30     
Ud. Instalación de vaso de expansión de 12 litros de 3,5 bar y presión máxima 8 bar con una 
temperatura de trabajo de -10ºC a 99ºC, incluso p.p. material complementario y pequeño 
material. 
CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
C 10.6                   Ml       CANALIZACIÓN COBRE RECOCIDO CALORIFUGADA 22cm DIÁM.                                                                                                    32,45                           
Ml. Canalización calorifugada, realizada con tubo de cobre recocido de 22 mm  de diámetro 
exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica plastificada resistente al exterior, 
incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería. 
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CAPÍTULO 11 Cuadros generales de distribución eléctrica   
C 11.1                   Ud      PUNTO TIMBRE 1,5mm2                                                                                                                                                                  30,59 
Ud. Punto de timbre con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con 
tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso zumbador y mecanismo pulsador de 
primera calidad, p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. 
 
TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
C 11.2                 Ud      CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 63 A                                                                                                                               94,18                  
Ud. Caja general de protección, para intensidad nominal de 63 A, construida con material 
aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles 
de 80 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y Barnes de conexión, colocada en nicho 
mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; 
construida según REBT y normas de la compañía suministradora. 
 
NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 12 Iluminación   
C 12.1                   Ud      EQUIPO FLUORESCENTE, 2X16 W SUPERFICIAL                                                                                                                           101,35   
Ud. Equipo fluorescente, en montaje superficial, formado por dos tubos de 40 W, pantalla de 
chapa de acero esmaltada, incluso reactancias, cebadores, colocación y conexiones, 
instalado según REBT. 
 
CIENTO UN  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
C 12.2                   Ud      LUMINARIA EMPOTRADA 4x16 W DIF. RETIC. ALUM. 30x30mm                                                                                                      132,01                                          
Ud. Luminaria para empotrar, formado por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y 
esmaltada en caliente, difusor de retículas de 30x30 mm, construidas en chapas de aluminio de 
15 mm de anchura, igualmente esmaltadas en caliente, 4 tubos fluorescentes de 16 W, equipo 
eléctrico A.F. y accesorios, incluso montaje, conexiones y ayudas de albañilería; instalado según 
REBT. 
 
CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con UN CÉNTIMO 
C 12.3                  Ud      LUMINARIA SUPERFICIE 1X16W DIF. METACRILATO                                                                                                                          94,97     
Ud. Luminaria de superficie, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y 
esmaltada en caliente, difusor de metacrilato, extrusionado piramidal, un tubo fluorescente de 16 
W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT. 
 
NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
C 12.4                  Ud      EQUIPO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 1H 70LM 6W                                                                                                                     122,50                          
Ud. Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K 
de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, y 1 mm 
de pared, incluso p.p. de cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones 
construido según REBT. 
CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
C 12.5                   Ud      PUNTO DE LUZ DE CRUCE MÚLTIPLE EMPOTRADO                                                                                                                     115,24                                          
Ud. Punto de luz de cruce múltiple instalado con cable H07V-K de cobre de 1,5 mm2 de sección 
nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso 
mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de 
albañilería; construido según REBT. 
 
CIENTO QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
 
C 12.6                   Ud      PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                                                                                                                        20,54                                         
Ud. Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, 
empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de 
primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido 
según REBT. 
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CAPÍTULO 13 Circuitos eléctricos   
C 13.1                  m.       CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 + TT                                                                                                                                       6,32 
Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 
de sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, 
en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y 
ayudas de albañilería; construido según REBT. 
 
SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
C 13.2                  m.       CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 + TT                                                                                                                                               7,47 
Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4 mm2 de 
sección nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en 
montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas 
de albañilería; construido según REBT. 
 
SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
C 13.3                  m.       CIRCUITO T R I F Á S I C O  5 x 6  m m 2  +  T T                                                                                                                                          10,63 
Circuito trifásico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de 
sección nominal, aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de 
derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. 
 
DIEZ  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
C 13.4                  Ml       CIRCUITO "ALUMBRADO"  3X1,5 mm2.                                                                                                                                             3,76 
Ml. Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso 
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. 
 
TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
C 13.5                  m.       DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 16 mm2.                                                                                                              16,34                                                
Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) 
de 16 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de 
diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y 
normas de la compañía suministradora. 
 
DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
C 13.6                  m.       LÍNEA GENERAL ALIMENT. 3x70 + 2x35 mm 2  BAJO TUBO PVC.                                                                                                       84,55                                           
Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de tres conductores de 70 mm2 y 
dos de 35 mm2 de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de 
diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construido según REBT y 
normas de la compañía suministradora. 
 
OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 14 Carpintería madera/vidrio/aluminio/cerrajería   
C 14.1                  UD      PUERTA  PASO LISA PINO BARNI. 1H ABATI X 0,82                                                                                                                    210,00      
Ud. de puerta de paso ciega abatible en 1 hoja 2,11x0,72 en madera de pino diseño liso 
compuesta por premarco, cerco y tapajuntas 90 mm de madera de haya incluso herrajes 
cromados. Con cerraduras.  
 
DOSCIENTOS DIEZ  EUROS 
C 14.2                   UD      PUERTA PASO LISA ALUMINIO ABATI CON R.P.T. 1 HOJA X0,82                                                                                                 248,00                                     
Ud. De puerta de paso ciega abatible en 1 hoja 2,11x0,72 en aluminio diseño liso compuesta 
por premarco, cerco y tapajuntas 90 mm aluminio incluso herrajes cromados. Con cerraduras. 
 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS 
C 14.3                   UD      PUERTA PASO LISA ALUMINIO ABATI CON R.P.T. 2 HOJAS X 0.82                                                                                              325,00                                       
Ud de puerta de paso ciega abatible en 2 hoja 2.11x0.72 en aluminio diseño liso compuesta por 
premarco, cerco y tapajuntas 90 mm aluminio incluso herrajes cromados. 
TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS  
C 14.4                  UD      PUERTA PASO CORREDERA CON R.P.T. DE ALUMINIO                                                                                                                280,00       
Ud de puerta de paso de corredera de dimensiones según planos. 
 
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  
C 14.5                  UD      VENTANA CORREDERA 2H + FIJO CENTRAL                                                                                                                                  130,00 
Ud. Ventana corredera 2 hojas serie más fijo central con medidas ancho 1500mm- alto: 
800mm con premarcos 36mm, tapajuntas y montaje. Vidrio 4/8/4 mm climalit. 
 





























CUADRO DE PRECIOS 1 
EXPLOTACIÓN CUNÍCOLA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 





CAPÍTULO 15 Pinturas   
C 15.1                   M2      PINTURA AL ESMALTE GRASO S OBRE YESO O CEMENTO                                                                                                              8,00                                           
M2. Pintura al esmalte graso sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, 
formada por: lijado del soporte, imprimación selladora, plastecido, afinado, mano de fondo y 
mano del acabado. 
 




C 15.2                  M2      PINTURA AL ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA                                                                                                   6,67                                              
M2. Pintura al esmalte graso sobre carpintería metálica galvanizada, formada por: limpieza de 
la superficie, imprimación para galvanizados y dos manos de color. 
 
SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
CUADRO DE PRECIOS 1 
EXPLOTACIÓN CUNÍCOLA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 







CAPÍTULO 16 Protección contra incendios   
C 16.1                  Ud      EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                                                                                                                                49,63 
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi- 
cado por AENOR. 
 
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
C 16.2                   Ud      EMERG.47LM/9M2 DAISALUX N1S                                                                                                                                                 41,14 
Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 47 lm. modelo DAISALUX serie NO- 
VA N1S, superficie máxima que cubre 9m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP443, con 
base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con auto- 
nomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construidos 
según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara fluo- 
rescente FL.6W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material 
y conexionado. 
 






C 16.3                   Ud      CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS, MODULAR 24 ZONAS                                                                                                 2.022,79                                                 
Ud. Central de señalización de detección automática de incendios para 24 zonas modular 
formada por armario de chapa de acero pintada al horno y tapa de metacrilato conteniendo un 
bloque de alimentación con transformador-rectificador 220 VCA/24 VCC acumulador a 24 VCC 
para 24 horas, 2 relés de salida para maniobras por cada zona, alarma acústica, pilotos de 
señalización de alarma de avería y de servicio por zona y de la central pulsadores de paro de 
señales de inhibición de relés de rearme y de prueba de la alarma y de los pilotos pulsador de 
alarma interrup. De puesta de servicio la central y de corte tensión de entrada, incluso pequeño 
material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. 
 





C 16.4                   Ud      PULSADOR DE ALARMA POR ZONAS                                                                                                                                              15,27                                                 
Ud. Pulsador de alarma para identificación por zonas; instalado según CTE y RIPCI. 
 




C 16.5                   Ud      ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                                                                                                                                 10,62                                                 
Ud. Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 
297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. 
 




C 16.6                  Ud      RÓTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                                                                                                                           10,62                                                 
Ud. Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 
mm incluso pequeño material y montaje. 
 
DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
CUADRO DE PRECIOS 1 
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CAPÍTULO 17 Material de manejo de la explotación  
C 17.1                   Ud      SILO                                                                                                                                                 1.850,00 
UD. Silo para almacenamiento en chapa lisa de 2,55 mm de diámetro BMM o similar (desde 6000 hasta 18000  kg) 
 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS 
C 17.2                   Ud      JAULA 12 COMPARTIMENTOS                                                                                                                                                       29,17 
Ud. Jaulas para cría de conejos, modelo Penta 12-Plast o similar, incluso con bebedero. Una 
jaula contiene 12 compartimentos. Precio del compartimento. 
 
VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
CUADRO DE PRECIOS 1 
EXPLOTACIÓN CUNÍCOLA 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 





CAPÍTULO 18 Tramitaciones  
C 18.1                  Ud      PROYECTO DE ACTIVIDAD                                                                                                                                                 2.850,00 
UD Redacción de proyecto de actividad y proyecto eléctrico. Dirección de obra, final de obra 
Y legalizaciones en industria. 
 
 DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS 
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CAPÍTULO 19 Seguridad y salud   
C 19.1                    SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                                                                           175,00 
  Ud de elaboración de plan de seguridad, equipamiento y mano de obra para cubrir 
  Todas las medidas de seguridad y salud correspondientes a la legislación vigente. 
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CAPÍTULO 20 Limpieza y descargas  
C 20.1                   Ud      LIMPIEZA Y DESCARGAS                                                                                                                                                      12,00 
UD  de la mano de obra estimada para las operaciones de limpieza y descarga para la obra presupuestada. 
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CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
HC01500      u   CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                  1,50
DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
HC05700      u   PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE                                 11,42
DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAP-
TABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OB-
JETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.
ONCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
HC03400      u   GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                12,32
DE GAFA DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL, GRA-
DUABLE Y AJUSTABLES, VISORES NEUTROS, RECAMBIABLES TEMPLADOS Y
TRATADOS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS EN OJOS. SEGUN
R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
HC03000      u   FILTRO ANTIPOLVO                                                1,26
DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS, FABRICADA EN MATERIAL
INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. SE-
GUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
HC05300      u   MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                5,56
DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS, FABRICADA EN MATERIAL
INALERGICO Y ATOXICO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. SE-
GUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HC05100      u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                8,56
DE MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SU-
JECCION A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE CORREA HOMOLOGADO. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HC06000      u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 5,71
DE PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN
PIEL HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
HC06100      u   PAR DE POLAINAS DE CUERO                                        9,92
DE PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO
SISTEMA DE SUJECCION DEBAJO DEL CALZADO HOMOLOGADO. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
HC04700      u   PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                  1,95
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADURA FABRI-
CADO EN SERRAJE CON MANGA 12 cm, MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HC04200      u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                25,24
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA
5000 V.,FABRICADO CON MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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HC00900      u   PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                  13,22
DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HOR-
MIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADAS EN PVC. CON
FORRO INTERIOR, PUNTERA Y TALONERA CON DOBLE CAPA REFORZADA.MEDI-
DA LA UNIDAD EN OBRA.
TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
HC01300      u   PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                 18,63
DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE IMPACTOS EN DE-
DOS, FABRICADA EN LONA Y SERRAJE, PISO DE GOMA EN FORMA DE SIERRA,
ANTIDESLIZANTE, TOBILLERAS ACOLCHADAS Y PUNTERA METALICA INTE-
RIOR,HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
1            ud  Mono de trabajo                                                 16,10
MONO DE TRABAJO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
2            ud  Impermeable                                                     9,47
IMPERMEABLE PARA USO EN CASO DE AGENTES METEOROLÓGICOS LLUVIO-
SOS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3            ud  Par guantes piel vacuno                                         5,05
PAR DE GUANTES DE PIEL DE VACUNO PARA PROTECCION DE MANOS. MEDI-
DA LA UNIDAD EN OBRA.
CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
4            ud  Par de botas aislantes                                          26,19
Par de botas aislantes electricas
VEINTISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HC00400      u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVI                                0,30
DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO,
SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
HC01900      u   CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA                                  45,08
DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FI-
BRA DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA
TRACCION SUPERIOR A 115 kg/mm2. HEBILLAS CON MORDIENTES DE ACERO
TROQUELADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACERO
ESTAMPADO, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
19SSS00003   u   SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE                                 7,33
DE SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 m, CON TRIPODE DE ACERO GAL-
VANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA
SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTLIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.
SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
HS02800      m   CORDON BALIZAMIENTO                                             0,90
DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE
DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFI-
CACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
HS02900      u   SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO                                     0,48
DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE
DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFI-
CACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
CERO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
IP06900      u   EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG.                                         43,26
CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
WW00300      u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,50
CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
WW00400      u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25
CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                             
08EPP00006   u   PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                69,42
DE PUESTA A TIERRA, FORMADA POR PLACA DE COBRE DESNUDO Y 3 mm. DE
ESPESOR, COLOCADA EN BASE DE CARBON TRITURADO DE 50 cm. A DOS ME-
TROS DE PROFUNDIDAD, INCLUSO TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2",EXCA-
VACION, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y CO-
NEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
IE08500      u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  25                                63,53
DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 25 A. DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0.03 A.
DE SENSIBILIDAD, INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
IE08900      u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  63                                217,03
DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 63 A. DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0.30 A.
DE SENSIBILIDAD, INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
0000000000001 mes  Mes alquiler para barracón para vestuarios                     115,70
MES DE ALQUILER DE BARRACÓN PARA VESTUARIOS.
CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0000000000002 ud   Ud recipiente para recogida de basuras                         19,47
UD RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS
DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
HW00400      u   RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL POR                                 19,23
DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES. MEDIDA LA
UNIDAD POR TRABAJADOR.
DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
HW00100      u   BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                 120,20
DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
CIENTO VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
HW00300      u   ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                19,23
E PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  
19WFF00010   u   FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                    111,46
DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD, EN OBRA SEGUN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
CIENTO ONCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS





Construcción Nave cunícola                                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C0 ESTUDIO GEOTÉCNICO                                              
C0.1         m   SONDEO PENETROM.DINAM.T.COH                                     
Ml. Sondeo geotécnico en terrenos cohesivos con penetrómetro dinámico, i/estudio del ensayo y emisión del infor-
me y p.p. de traslado de maquinaria y emplazamiento del penetrómetro y dirección.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
C0.2         u   APERTURA Y TAPADO CALICATAS (PROF.2 m)                          
Apertura y tapado de calicata hasta 2 m. de profundidad.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 39,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C0.3         u   DESCRIPCIÓN DE CALICATAS                                        
Descripción de calicata en estudios de suelos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 45,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
C0.4         u   PROCTOR NORMAL NLT-107 (4 PUNTOS)                               
Ud. de ensayo Proctor Normal realizado en cuatro puntos distintos según NLT-107. (Sin incluir desplazamiento pa-
ra toma de muestras)
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 41,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
C0.5         u   INDICE C.B.R. NLT-111                                           
Ud de ensayo índice C.B.R. de suelos según NLT-111.(Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 107,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
13 de enero de 2014 Página 1
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Construcción Nave cunícola                                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C1 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
C1.1         m³  M3 TRANSP. TIERRAS<10KM. CARG.MEC.                              
M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km., en ca-
mión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Construcción Nave cunícola                                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C2 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS                                   
C2.1         m³  EXCAVACIÓN MECAN. ZANJAS T. FLOJO                               
M3. Excavación con retroexcavadora, en terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de
tierras a los bordes.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C2.2         m³  EXCAVACIÓN MECAN. POZOS T. FLOJO                                
M3. Excavación con retroexcavadora en terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con extracción de tie-
rras a los bordes.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Construcción Nave cunícola                                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C3 CIMENTACION                                                     
C3.1         m³  HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa VERT.GR.                             
M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 73,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C3.2         m³  HORM.HA-25/P/40/ IIa CI.V.M.CENT                                
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 87,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
C3.3         kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun-
tes.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Construcción Nave cunícola                                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C4 ESTRUCTURA                                                      
C4.1         kg  ACERO LAMINADO S275                                             
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
C4.2         kg  ACERO CONFORMADO S235                                           
cero laminado S235, en perfiles conformados en frío para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones sol-
dadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de mi-
nio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C4.3         kg  PLACAS DE ANCLAJE                                               
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
C4.4         kg  PERNOS DE ANCLAJE                                               
Acero laminadoB500 S, en perfiles para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C5 CUBIERTA                                                        
C5.1         m²  PANEL SANDWICH (e=0,30mm)                                       
Faldón de chapa conformada de aluminio anodizado en su color de 30 mm de espesor, incluso p.p. de solapes,
accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1
m2.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C5.2         m²  CUBIERTA DE PANEL TRASLÚCIDO                                    
Lucernario fijo de base rectangular, de dimensiones máximas 3x6 m en forma de pabellón con 1,50 m de altura,
formado por: perfiles conformados en frío de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, ele-
mentos de apoyo y recibido a estructura o fábricas de ladrillo, incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación y
p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, acristalamiento con vidrio armado incoloro de 6 a 7 mm y 12x12
mm con perfiles en U de neopreno de 4 a 10 mm. Medida la superficie ejecutada según su desarrollo.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 108,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C5.3         m²  AIREADOR ESTÁTICO (L=4mts)                                      
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 34,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C5.4         m   COLECTOR COLGADO (DIAM. 110mm)                                  
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
C5.5         m   REMATE LATERAL CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                     
Remate lateral de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.
ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 3,75
QP01500      0,556 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,8 mm ESPESOR          4,45 2,47
QW00200      1,000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0,46 0,46
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
C5.6         m   CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                            
Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p.
de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.
ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 11,25
QP01500      0,606 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,8 mm ESPESOR          4,45 2,70
QW00200      1,000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0,46 0,46
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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C5.7         m   BAJANTE PLUV. DE PVC 125mm                                      
Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de pluvia-
les y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C5.8         m   BAJANTE PLUV. DE PVC 100mm                                      
Ml. Tubería de PVC de 100 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para bajantes de pluvia-
les y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
C5.9         m²  FORM.PTES TAB PALOM s=1 h=1                                     
M2. Formación de pendientes en cubierta mediante tabicones palomeros de ladrillo hueco doble tomado con morte-
ro de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, separados 1,00 m. y de una altura media comprendida entre 0,5 m. y
1,00 m., con maestra de remate superior del mismo mortero, i/arriostramientos transversales a distancias que evi-
ten desniveles superiores a 1 m., ejecución de limas de tabicón de ladrillo H/D y p.p. de costes indirectos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C5.10        m²  FÁBRICA LADRILLO 1 p. HUECO DOBLE                               
M2. Fábrica de 1 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,
aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C6 SOLERA Y PAVIMENTOS                                             
C6.1         m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  
Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de po-
lietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida
deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.
TO02200      0,200 h   OFICIAL 2ª                                                      18,74 3,75
TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,57
AA00300      0,150 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,98
CA00620      3,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   0,93 2,79
CH02920      0,162 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 9,76
XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 0,67
XT14000      0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                178,60 0,54
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
C6.2         m2  PAVIMENTO CON BALDOSAS DE GRES 20x20 cm                         
Pavimento con baldosas de gres de 20x20 cm recibidas con pasta a base de resinas epoxi y polvo de silice,anti-
deslizante; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO01100      0,480 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 9,23
TP00100      0,240 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,39
AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            114,05 0,11
AGM00500     0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 1,55
AGM01800     4,120 l   MORTERO DE RESINAS EPOXI Y ARIDO DE SILICE                    6,70 27,60
RS02400      26,500 u   BALDOSA GRES 20x20 cm                                           0,33 8,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 51,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
13 de enero de 2014 Página 8
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Construcción Nave cunícola                                      
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C7 ALBAÑILERIA                                                     
C7.1         m²  FÁBRICA LADRIOLLO HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm                   
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5
N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
C7.2         m2  FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                    
Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibido con morte-
ro M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
TO00100      0,500 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 9,62
TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,57
AGM00800     0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   51,67 0,52
FB01000      12,875 u   BLOQUE HORMIGÓN 40x20X20 cm                                     0,73 9,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
C7.3         m2  TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA DECORADA, FIJ. METÁLICA       
Techo continuo de placas de escayola decorada con fijación metálica, incluso p.p. de remate con paramentos y
accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.
TO00500      0,545 h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              19,23 10,48
TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,37
RT01400      1,103 m2  PLACA ESCAYOLA DECORADA                                         5,12 5,65
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 17,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C7.4         m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO                      
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingle-
tes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
TO00100      0,280 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              19,23 5,38
TO00200      0,560 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               19,23 10,77
GC00100      0,001 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        246,40 0,25
GP00100      2,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 0,44
RA00210      26,250 u   AZULEJO BLANCO 20x20 cm                                         0,28 7,35
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C8 FONTANERÍA Y SANITARIOS                                         
C8.1         u   CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 2"                                     
UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de 2" en armario o centralización, incluso p.p. de llaves de
esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en
perfecto funcionamiento.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 408,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
C8.2         u   INODORO VICTORIA T.BAJO BLANCO                                  
UD. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, lla-
ve de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 154,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
C8.3         u   BARRA APOYO RECTA DE 65 CM ADAPT.                               
Ud. Barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 65 cm. modelo Prestobar 570 fabricada en nylon fundido
con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 64,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
C8.4         u   LAVABO VICTORIA BLANCO GRIFO REPIS.                             
UD. Lavabo de 52x40 cm. con pedestal en blanco, con grifo repisa de Roca modelo Dial o similar, válvula de de-
sagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm.,
totalmente instalado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 100,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C8.5         u   BIDÉ PORCELANA VITRIFICADA, COLOR SUAVE, C. MEDIA               
Bide de porcelana vitrificada, en color suave calidad media, tornillos de fijación y orificios insinuados para grifería,
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida
la unidad instalada.
ATC00100     0,065 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 2,44
TO01900      0,550 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 10,58
IF04800      1,020 u   BIDÉ DE PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA                       51,70 52,73
IF17200      1,000 u   JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA             2,85 2,85
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
C8.6         m   TUBERÍA DE COBRE UNE 12mm 3/8"                                  
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás accesorios
y p.p. de tubo corrugado de D=13 mm., totalmente instalada segun CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
C8.7         m   TUBERÍA DE COBRE UNE 28mm 1/4"                                  
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 26-28 mm.,(un milimetro de pared), i/codos, manguitos y demás acceso-
rios, y p.p. de tubo corrugado de D=29 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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C8.8         m   TUBERÍA DE COBRE UNE 18mm 3/4"                                  
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 16-18 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos y demás acceso-
rios, y p.p. de tubo corrugado de D=19 mm., totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
C8.9         u   LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA                                       
Ud. Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2", totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
C8.10        m   TUBERÍA DE POLIETILENO 20 mm. 1/2"                              
Ml. Tubería de PVC de baja densidad y flexible, de 20 mm. y 10 Atm., UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas
especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C8.11        u   CALENTADOR A GAS DE 14 l/min.                                   
Ud. Calentador a gas atmosférico sin piloto de 14 l/min., modelo C 14 E de Saunier Duval, i/latiguillos cromados de
20 cm. y tubería de cobre de 14 mm. (sin instalación de gas).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 450,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C9 SANEAMIENTO,DEPURACIÓN Y VERTIDO                                
C9.1         u   ARQUETA SIFÓNICA 38x38x50 cm                                    
Ud. Arqueta sifónica de 38x38x50 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hor-
migón armado y sifón de PVC, según NTE-ISS-52.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 68,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
C9.2         u   POZO DE REGISTRO PROF. 2.4 D=1M                                 
Ud. Pozo de registro visitable, de 1m. de diámetro y dos con cuatro de profundidad, formado por solera de hormi-
gón HM-20 N/mm2, de 20cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor,
enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y tapa de hormigón armado HM-25 N/mm2, i/ex-
cavación por medios mecánicos en terreno flojo y medidas de seguridad, s/NTE-ISS-55.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 539,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
C9.3         u   BOTE SIFÓNICO PVC 110mm                                         
Ud. Bote sifónico de 110 mm. 32/40 y 40/50 de PVC, totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
C9.4         u   SIFÓN INDIVIDUAL LAVABO                                         
Ud. Sifón individual para lavabo, bidé o fregadero de un seno, de PVC de D=32mm., totalmente instalado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
C9.5         m   TUBERÍA EVAC.PVC 110 mm SERIE B                                 
Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación interior de
aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada,N según CTE/ DB-HS 5 eva-
cuación de aguas.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
C9.6         m   TUBERÍA PVC 40 mm SERIE C                                       
Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para evacuación interior
de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C9.7         u   FOSA SÉPTICA PREFABRICADA                                       
Ud. de fosa séptica prefabricada de poliester que permite el tramamiento anaerobio de aguas fecales, capacidad
3000 L, incluye transporte dentro de la peninsula e incluso solera armada con barras corrugadas B400S. apertura
de zanja, colocación con medios mecánicos y relleno con tierra de la misma apertura
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.212,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C10 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR                                    
C10.1        u   CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE HORIZONTAL SUP. ABSORBEDORA 1,80 m 
Captador solar plano de alto rendimiento para calentamiento de agua, bastidor de fibra de vidrio reforzada con polí-
meros, absorbedora en cobre, aislamiento de lana mineral de 50-60 mm de espesor, superficie útil 1,80 m2, pre-
sión máxima de trabajo 10 kg/cm2, uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; insta-
lado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada..
TO01900      2,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 50,00
TP00100      2,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 45,70
IN00601      1,000 m2  CAPTADOR SOLAR PLANO ALTO RENDIMIENTO. SUP. ABS.
COBRE          
264,00 264,00
WW00300      25,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 13,75
TOTAL PARTIDA .................................................... 373,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
C10.2        u   ESTRUCTURA PLANA UN COLECTOR                                    
Estructura para superfície plana con capacidad para un colector, montada mediante uniones atornilladas, adaptable
a varias inclinaciones, atornillada a soporte, incluso p.p de ayudas de albañilería y pequeño materia; instalado se-
gún CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ejecutada.
TO00900      0,600 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 19,23 11,54
TP00100      0,400 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 7,31
RT04001      1,000 u   ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR .1 COL                       280,65 280,65
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 299,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
C10.3        u   INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 300 LITROS
Instalación de depósito para producción y acumulación de ACS, en instalación vertical sobre suelo e instalación
mural, de 300 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, aislado térmicamente con espuma rígida de poliu-
retano inyectado en molde, de 50 mm de espesor y acabado exterior con forro de propileno acolchado desmonta-
ble y cubiertas en la parte superior e inferior, diseñado especialmente para instalaciones de energía solar térmica,
intercambiador en la parte inferior y cuadro de acoplamiento para resistencia y termostato en parte superior, tempe-
ratura máxima del depósito acumulador de A.C.S. es de 90º C, presión máxima del depósito acumulador es de 8
bar; incluso p.p de material complementario, instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad
instalada.
TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 9,62
TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,57
IN00120      1,000 u   INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE
CAPACIDAD 300 LITROS
740,60 740,60
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
TOTAL PARTIDA .................................................... 755,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
C10.4        u   MANÓMETRO LECTURA MÁX. 10 bar                                   
Instalación de manómetro, con un recorrido de lectura de 0 a 10 bar, apta para el uso en sistemas solares de
A.C.S, construido en material plástico termoresistente, incluso p.p. de pequeño material; construida según CTE, e
instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.
TO01900      0,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 4,81
IN00595      1,000 u   MANÓMETRO LECTURA 0-10bar CUERPO PLÁSTICO                3,74 3,74
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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C10.5        u   VASO DE EXPANSION 12L PRESIÓN MÁX 8 BAR                         
Instalación de vaso de expansión de 12 litros de 3,5 bar y presión máxima 8 bar con una temperatura de trabajo
de -10ºC a +99ºC, incluso p.p.material complementario y pequeño material. Ejecutada según CTE. Medida la uni-
dad instalada.
TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 9,62
IN00504      1,000 u   VASO DE EXPANSIÓN 12L PRESIÓN MÁX. 8 bar                        38,10 38,10
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 48,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
C10.6        m   CANALIZACIÓN COBRE RECOCIDO CALORIFUGADA 22 mm DIÁM.            
Canalización calorifugada, realizada con tubo de cobre recocido de 22 mm de diám. exterior y 1 mm de espesor
con funda de resina polivinílica plastificada resistente al exterior, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, gra-
pas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.
ATC00200     0,042 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       
37,02 1,55
TO01900      0,150 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,88
IF28804      1,010 m   TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 22 mm x 1mm ESP. FUNDA
RES. EXT       
26,90 27,17
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 32,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C11 CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA                     
C11.1        u   PUNTO TIMBRE 1,5 mm2                                            
Punto de timbre con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo de PVC flexible de
13mm de diámetro, incluso zumbador y mecanismo pulsador de primera calidad, p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.
ATC00100     0,210 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 7,88
TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 9,62
IE01900      10,000 m   CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                    0,42 4,20
IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32
IE11500      1,000 u   PULSADOR                                                        1,23 1,23
IE11900      5,050 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,81
IE13200      1,000 u   ZUMBADOR ANTIPARASITARIO                                        6,21 6,21
WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 30,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C11.2        u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 63 A                           
Caja general de protección, para una intensidad nominal de 63 A, construida con material aislante autoextinguible,
con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 80 A de intensidad nominal, seccionador
de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, mon-
taje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad
instalada.
ATC00100     0,180 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 6,75
TO01800      0,800 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 15,38
IE04500      1,000 u   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 63 A INTEN. NOM. C/BASES
FUSIBLES       
46,86 46,86
IE05300      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 63 A INTENSIDAD                                3,94 11,82
IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 11,67
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 94,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C12 ILUMINACIÓN                                                     
C12.1        u   EQUIPO FLUORESCENTE, 2X16 W SUPERFICIAL                         
Equipo fluorescente, en montaje superficial, formado por dos tubos de 40 W, pantalla de chapa de acero esmaltada,
incluso reactancias, cebadores, colocación y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.
TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 9,62
IE13500      2,000 u   CEBADOR                                                         0,78 1,56
IE13700      2,000 u   REACTANCIA 40 W                                                 4,05 8,10
IW03700      1,000 u   PANTALLA CHAP. ESMALTADA SUPERFICIAL PARA 2 TUBOS    75,47 75,47
IW04400      2,000 u   TUBO FLUORESCENTE 40 W                                          2,82 5,64
WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 101,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
C12.2        u   LUMINARIA EMPOTRADA 4X16 W DIF. RETIC. ALUM. 30x30 mm           
Luminaria para empotrar, formado por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, di-
fusor de retículas de 30x30 mm, construidas en chapas de aluminio de 15 mm de anchura,igualmente esmaltadas
en caliente, 4 tubos fluorescentes de16 W, equipo eléctrico A.F. y accesorios, incluso montaje, conexiones y ayu-
das de albañilería; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.
ATC00100     0,140 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 5,25
TO01800      0,650 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 12,50
IE13500      4,000 u   CEBADOR                                                         0,78 3,12
IE13600      4,000 u   REACTANCIA 20 W                                                 4,05 16,20
IW02100      1,000 u   LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x20 W DIFUS. RETIC.
30x30 mm ALUM. 
81,57 81,57
IW04300      4,000 u   TUBO FLUORESCENTE 20 W                                          2,78 11,12
WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 132,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
C12.3        u   LUMINARIA SUPERFICIE 1X16W DIF. METACRILATO                     
Luminaria de superfice, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada en caliente, difu-
sor de metacrilato, extrusionado piramidal, un tubo fluorescente de 16 W, equipo eléctrico en A.F. y accesorios, in-
cluso montaje y conexiones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.
TO01800      0,350 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 6,73
IE13500      1,000 u   CEBADOR                                                         0,78 0,78
IE13700      1,000 u   REACTANCIA 40 W                                                 4,05 4,05
IW02300      1,000 u   LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 1x40 W DIFUSOR METACRIL.
EXTRUS.     
79,74 79,74
IW04400      1,000 u   TUBO FLUORESCENTE 40 W                                          2,82 2,82
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 94,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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C12.4        u   EQUIPO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 1H 70LM 6W                        
Punto de luz de emergencia, en montaje superficial, instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección
nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro, y 1 mm de pared, incluso p.p. de cajas de cone-
xiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones construido según REBT. Medida la unidad instalada.
TO01800      2,750 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 52,88
TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 5,48
IE01900      60,000 m   CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                    0,42 25,20
IE12500      30,300 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 24,54
WW00300      24,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 13,20
WW00400      4,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 122,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
C12.5        u   PUNTO DE LUZ DE CRUCE MÚLTIPLE EMPOTRADO                        
Punto de luz de cruce multiple instalado con cable H07V-K de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.
ATC00100     0,650 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 24,38
TO01800      1,380 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 26,54
IE01900      62,000 m   CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                    0,42 26,04
IE05200      5,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 1,60
IE07500      2,000 u   INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA        7,67 15,34
IE08400      1,000 u   INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA                   3,79 3,79
IE12500      20,500 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 16,61
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 115,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
C12.6        u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 
Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de ca-
jas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la unidad instalada.
ATC00100     0,180 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 6,75
TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 7,69
IE01900      8,000 m   CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                    0,42 3,36
IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32
IE11000      1,000 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            1,45 1,45
IE11900      4,040 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,65
WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C13 CIRCUITOS ELECTRICOS                                            
C13.1        m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 +TT                               
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal,
aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de ca-
jas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 1,13
TO01800      0,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,92
IE02000      3,030 m   CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 2,03
IE12500      1,010 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 0,82
WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,33
WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,09
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
C13.2        m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 +TT                                 
Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 4 mm2 de sección nominal, aisla-
do con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas
de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud eje-
cutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 1,13
TO01800      0,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,92
IE02100      3,030 m   CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K                                      1,03 3,12
IE12500      1,010 m   TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm                                     0,81 0,82
WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,33
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C13.3        m   CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6 mm2 +TT                                  
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre, de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, em-
potrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la
caja de registro del ultimo recinto suministrado.
ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 1,13
TO01800      0,050 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 0,96
IE02200      5,050 m   CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K                                      1,54 7,78
IE12200      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm                      0,44 0,44
WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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C13.4        m   CIRCUITO DE ALUMBRADO 3x1,5 mm2                                 
Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayu-
das de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja
de registro del ultimo recinto suministrado.
ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 1,13
TO01800      0,046 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 0,88
IE01900      3,030 m   CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                    0,42 1,27
IE11900      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,16
WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
C13.5        m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 16 mm2                
Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 de
sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la
longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.
ATC00100     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 1,13
TO01800      0,046 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 0,88
IE02600      3,030 m   CABLE COBRE 1x16 mm2 H07V-K(AS)                                 4,43 13,42
IE12300      1,010 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm                      0,58 0,59
WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 16,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
C13.6        m   LÍNEA GENERAL ALIMENT. 3X70+2X35 mm2 BAJO TUBO PVC              
Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de tres conductores de 70 mm2 y dos de 35 mm2 de
sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 110 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño ma-
terial y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud
ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.
ATC00100     0,090 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 3,38
TO01800      0,300 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5,77
IE03000      1,010 m   CABLE COBRE 1x35 mm2 H07V-K(AS)                                 9,72 9,82
IE03100      1,010 m   CABLE COBRE 1x35 mm2 RZ1-K(AS)                                  8,81 8,90
IE03400      3,030 m   CABLE COBRE 1x70 mm2 RZ1-K(AS)                                  17,82 53,99
UE05000      1,010 m   TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES       1,82 1,84
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 84,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C14 CARPINTERIA MADERA/VIDRIO/ALUMINIO/CERRAJERIA                   
C14.1        ud  PUERTA PASO LISA PINO BARNI.1H ABATI x0.82m                     
Ud de puerta de paso ciega abatible en 1 hoja 2.11x0.72 en madera de pino diseño liso compuesta por premarco,
cerco y tapajuntas 90mm de madera de haya incluso herrajes cromados. Medida la unidad instalada,barnizada, y
con cerraduras.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 210,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS
C14.2        ud  PUERTA PASO LISA ALUMINIO ABATI CON R.P.T 1HOJA x0.82           
Ud de puerta de paso ciega abatible en 1 hoja 2.11x0.72 en aluminio diseño liso compuesta por premarco, cerco y
tapajuntas 90mm aluminio incluso herrajes cromados. Medida la unidad instalada y con cerraduras.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 248,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
C14.3        ud  PUERTA PASO LISA ALUMINIO ABATI CON R.P.T 2 HOJASx0.82          
Ud de puerta de paso ciega abatible en 2 hoja 2.11x0.72 en aluminio diseño liso compuesta por premarco, cerco y
tapajuntas 90mm aluminio incluso herrajes cromados. Medida la unidad instalada y con cerraduras.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 325,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
C14.4        ud  PUERTA PASO CORREDERA CON R.P.T DE ALUMINIO                     
Ud de puerta de paso corredera de dimensiones según planos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 280,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
C14.5        ud  VENT. CORRED. 2H+FIJO CENTRAL                                   
Ud. Ventana corredera 2 hojas serie mas fijo central con medidas ancho: 1500 mm - alto: 800 mm con premarcos
36mm, tapajuntas y montaje. Vidrio 4/8/4mm climalit. Medida la unidad instalada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 130,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS
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CAPÍTULO C15 PINTURAS                                                        
C15.1        m2  PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE YESO O CEMENTO                   
Pintura al esmalte graso sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formada por: lijado del so-
porte, imprimación selladora, plastecido, afinado, mano de fondo y mano del acabado. Medida la superficie ejecuta-
da.
TO01000      0,250 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 4,81
PE00100      0,280 kg  ESMALTE GRASO                                                   4,77 1,34
PW00100      0,110 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,16
PW00300      0,360 kg  SELLADORA                                                       4,20 1,51
WW00400      0,600 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
C15.2        m2  PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA              
Pintura al esmalte graso sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superficie, imprimación
para galvanizados y dos manos de color. Medidas dos caras.
TO01000      0,250 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 4,81
PE00100      0,250 kg  ESMALTE GRASO                                                   4,77 1,19
PI00400      0,100 kg  WASH PRIMMER                                                    4,62 0,46
PW00100      0,059 l   DISOLVENTE                                                      1,49 0,09
WW00400      0,400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C16 INSTALACION CONTRA INCENDIOS                                    
C16.1        u   EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                   
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-
fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 49,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
C16.2        u   EMERG.47LM/9M2 DAISALUX N1S                                     
Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 47 lm. modelo DAISALUX serie NOVA
N1S, superficie máxima que cubre 9m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP443, con base antichoque y difu-
sor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías her-
méticas recargables, alimentación a 220v. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensio-
nes 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.6W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje,
pequeño material y conexionado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 41,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
C16.3        u   CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS, MODULAR 24 ZONAS              
Central de señalización de detección automática de incendios para 24 zonas modular formada por armario de cha-
pa de acero pintada al horno y tapa de metacrilato conteniendo un bloque de alimentación con transformador-rectifi-
cador 220 VCA/24 VCC acumulador a 24 VCC para 24 horas, 2 relés de salida para maniobras por cada zona,
alarma acústica, pilotos de señalización de alarma de averia y de servicio por zona y de la central pulsadores de
paro de señales de inhibición de relés de rearme y de prueba de la alarma y de los pilotos pulsador de alarma inte-
rrup. de puesta en servicio la central y de corte tensión de entrada, incluso pequeño material, montaje y conexio-
nado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada
ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       
37,51 22,51
ATC00400     11,000 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          
37,65 414,15
IP02500      1,000 u   CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 24
ZONAS          
1.563,63 1.563,63
WW00300      30,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 16,50
WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.022,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
C16.4        u   PULSADOR DE ALARMA POR ZONAS                                    
Pulsador de alarma para identificación por zonas; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.
ATC00400     0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          
37,65 3,77
IP09350      1,000 u   PULSADOR DE ALARMA POR ZONAS                                    11,50 11,50
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
C16.5        u   ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                   
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x210mm incluso pe-
queño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
ATC00400     0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          
37,65 3,77
IP05212      1,000 u   ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                   6,00 6,00
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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C16.6        u   ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                 
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm incluso pequeño
material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
ATC00400     0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE          
37,65 3,77
IP05206      1,000 u   ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                 6,00 6,00
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C17 MATERIAL DE MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN                            
C17.1        u   SILO                                                            
Ud silo para almacenamiento en chapa lisa de 2,55 m de diámetro BMM o similar(desde 6000 hasta 18000 kg).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.850,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
C17.2        u   JAULA 12 COMPARTIMENTOS                                         
Ud Jaulas para cría de conejos, modelo Penta 12-Plast o similar, incluso con bebedero.Una jaula contiene 12 com-
partimentos. Precio jaula 350€. Precio por compartimento 29,17€.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 29,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C18 TRAMITACIONES                                                   
C18.1        ud  PROYECTO DE ACTIVIDAD                                           
Redaccion de proyecto de actividad y  proyecto electrico.
Direccion de obra, final de obra y legalizaciones en industria.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.850,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
C18.2        ud  LICENCIA DE OBRAS                                               
Solicitud, liquidacion de tasas  y seguimiento de licencia de obras.
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CAPÍTULO C19 SEGURIDAD Y SALUD                                               
C19.1        ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               
Ud de elaboración de plan de seguridad, equipamiento y mano de obra para cubrir todas las medidas de seguridad
y salud correspondientes a la legislación vigente.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 175,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
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CAPÍTULO C20 LIMPIEZA Y DESCARGAS                                            
C20.1        ud  LIMPIEZA Y DESCARGAS                                            
Ud de mano de obra estimada para las operaciones de limpieza y descarga para la obra presupuestada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS
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CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
HC01500      u   CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                  
DE CASCO DE SEGURIDAD SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
HC05700      u   PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE                                 
DE PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE AL CASCO, RESIS-
TENTE A LA PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D.
1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
HC03400      u   GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                
DE GAFA DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL, GRADUABLE Y AJUSTABLES,
VISORES NEUTROS, RECAMBIABLES TEMPLADOS Y TRATADOS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IM-
PACTOS EN OJOS. SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
HC03000      u   FILTRO ANTIPOLVO                                                
DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS, FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y ATOXI-
CO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
HC05300      u   MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                
DE MASCARILLA RESPIRATORIA CON DOS VALVULAS, FABRICADA EN MATERIAL INALERGICO Y ATOXI-
CO, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA POLVO. SEGUN R.D. 1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HC05100      u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                
DE MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCION A CUELLO Y CIN-
TURA A TRAVES DE CORREA HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
HC06000      u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                 
DE PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN PIEL HOMOLOGADO. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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HC06100      u   PAR DE POLAINAS DE CUERO                                        
DE PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO SISTEMA DE SUJEC-
CION DEBAJO DEL CALZADO HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
HC04700      u   PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                  
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION EN TRABAJOS DE SOLDADURA FABRICADO EN SERRAJE CON
MANGA 12 cm, MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HC04200      u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                
DE PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, HASTA 5000 V.,FABRICADO CON
MATERIAL DIELECTRICO, HOMOLOGADO SEGUN N.T.R. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
HC00900      u   PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                  
DE PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIES-
GOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADAS EN PVC. CON FORRO INTERIOR, PUNTERA Y TALONERA CON
DOBLE CAPA REFORZADA.MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
HC01300      u   PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                 
DE PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE IMPACTOS EN DEDOS, FABRICADA EN LONA Y
SERRAJE, PISO DE GOMA EN FORMA DE SIERRA, ANTIDESLIZANTE, TOBILLERAS ACOLCHADAS Y PUN-
TERA METALICA INTERIOR,HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
1            ud  Mono de trabajo                                                 
MONO DE TRABAJO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
2            ud  Impermeable                                                     
IMPERMEABLE PARA USO EN CASO DE AGENTES METEOROLÓGICOS LLUVIOSOS. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3            ud  Par guantes piel vacuno                                         
PAR DE GUANTES DE PIEL DE VACUNO PARA PROTECCION DE MANOS. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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4            ud  Par de botas aislantes                                          
Par de botas aislantes electricas
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
HC00400      u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIVI                                
DE PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, SEGUN R.D. 1407/1992. ME-
DIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
HC01900      u   CINTURON DE SEGURIDAD DE CAIDA                                  
DE CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA DE POLIESTER, ANI-
LLAS DE ACERO ESTAMPADO CON RESISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 kg/mm2. HEBILLAS
CON MORDIENTES DE ACERO TROQUELADO, CUERDA DE LONGITUD OPCIONAL Y MOSQUETON DE ACE-
RO ESTAMPADO, HOMOLOGADO. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 45,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
19SSS00003   u   SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE                                 
DE SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO CO-
LOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTLIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
HS00900      0,100 u   SEÑAL PELIGRO 0.70 M. TIPO  A                                   48,68 4,87
HS02300      0,100 u   TRIPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0.9                                24,64 2,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
HS02800      m   CORDON BALIZAMIENTO                                             
DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIAMETRO 10 mm.; IN-
CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORA-
DA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
HS02900      u   SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO                                     
DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIAMETRO 10 mm.; IN-
CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORA-
DA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
IP06900      u   EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG.                                         
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 43,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
WW00300      u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
WW00400      u   PEQUEÑO MATERIAL                                                
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                             
08EPP00006   u   PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                
DE PUESTA A TIERRA, FORMADA POR PLACA DE COBRE DESNUDO Y 3 mm. DE ESPESOR, COLOCADA
EN BASE DE CARBON TRITURADO DE 50 cm. A DOS METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUSO TUBO DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 2",EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO
Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
IE11400      2,000 u   PLACA DE COBRE PARA TOMA TIERRA                                 27,05 54,10
IF27500      2,000 m   TUBO ACERO GALVANIZADO DIAM. 2"                                 6,91 13,82
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,50 1,00
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 0,50
TOTAL PARTIDA .................................................... 69,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
IE08500      u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  25                                
DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 25 A. DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0.03 A. DE SENSIBILIDAD, INSTA-
LADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 63,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
IE08900      u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  63                                
DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 63 A. DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0.30 A. DE SENSIBILIDAD, INSTA-
LADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 217,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
0000000000001 mes  Mes alquiler para barracón para vestuarios                     
MES DE ALQUILER DE BARRACÓN PARA VESTUARIOS.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 115,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0000000000002 ud   Ud recipiente para recogida de basuras                         
UD RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 19,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
HW00400      u   RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL POR                                 
DE RECONOCIMIENTO MEDICO EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJA-
DOR.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 19,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
HW00100      u   BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                 
DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 120,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
HW00300      u   ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                
E PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 19,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  
19WFF00010   u   FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                    
DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, EN OBRA SE-
GUN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
TO02100      4,000 h   OFICIAL 1ª                                                      11,56 46,24
TP00200      6,000 h   PEON ORDINARIO                                                  10,87 65,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 111,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Construcción Nave cunícola                                      
CAPITULO RESUMEN EUROS %
C0 ESTUDIO GEOTÉCNICO................................................................................................................................ 344,80 0,06
C1 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 2.053,85 0,38
C2 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS ............................................................................................................. 2.906,03 0,54
C3 CIMENTACION ............................................................................................................................................. 60.032,32 11,17
C4 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 34.327,77 6,39
C5 CUBIERTA ................................................................................................................................................... 83.140,62 15,47
C6 SOLERA Y PAVIMENTOS .............................................................................................................................. 42.535,95 7,91
C7 ALBAÑILERIA ............................................................................................................................................... 60.461,89 11,25
C8 FONTANERÍA Y SANITARIOS ........................................................................................................................ 4.590,73 0,85
C9 SANEAMIENTO,DEPURACIÓN Y VERTIDO...................................................................................................... 3.336,03 0,62
C10 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR ............................................................................................................... 82.279,62 15,31
C11 CUADROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.................................................................................. 155,36 0,03
C12 ILUMINACIÓN............................................................................................................................................... 17.668,99 3,29
C13 CIRCUITOS ELECTRICOS ............................................................................................................................. 60.712,28 11,30
C14 CARPINTERIA MADERA/VIDRIO/ALUMINIO/CERRAJERIA................................................................................. 18.983,00 3,53
C15 PINTURAS ................................................................................................................................................... 11.477,81 2,14
C16 INSTALACION CONTRA INCENDIOS .............................................................................................................. 5.332,07 0,99
C17 MATERIAL DE MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN ................................................................................................ 38.704,00 7,20
C18 TRAMITACIONES ......................................................................................................................................... 2.850,00 0,53
C19 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 4.725,00 0,88
C20 LIMPIEZA Y DESCARGAS .............................................................................................................................. 810,00 0,15
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 537.428,12
13,00 % Gastos generales.......................... 69.865,66
6,00 % Beneficio industrial ........................ 32.245,69
SUMA DE G.G. y B.I. 102.111,35
21,00 % I.V.A. ...................................................................... 134.303,29
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 773.842,76
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 773.842,76
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Bailén, a 9 de enero de 2013.
El Estudiante                                              La dirección facultativa                                
Anselmo Jesús Dorango García                                                                                       
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